"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4

Jefatura

ACLARACIÓN N° 1

Licitación Pública Nacional FAP N° 06/2019

"ADQUISICIÓN DE AERONAVE DE TRANSPORTE MONOMOTOR - PLURIANUAL" I.D. N° 365.795.

CONSULTAS N° 1

SECCION III

En atención a la importancia del objeto de aplicación de la aeronave **que reunirá la performance necesaria para desarrollar operaciones y misiones tanto diurnas como nocturnas, con disponibilidad para ser operado en evacuación sanitaria, salvamento, transporte de pasajeros, transporte de cargas, reconocimiento aéreo, operación en pista no preparada, así como en cualquier tipo de emergencia.** Se solicita a la Convocante incluir dado el objeto en cuestión que la aeronave ofertada no cuente con antecedentes de siniestro e historial de accidentes mediante la comprobación de la documentación correspondiente.

RESPUESTA:

Se considera no aplicable dicho requisito; ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas publicadas en dicho PBC asegura la aeronavegabilidad (La **aeronavegabilidad** es una medida de la capacidad que tiene una aeronave para operar en condiciones seguras. Esta capacidad se encuentra reflejada en el certificado de **aeronavegabilidad**, otorgado por la autoridad de aviación competente de cada país).

CONSULTAS N° 2

Plan de Entrega (Bienes)

Donde dice: La Aeronave deberá ser entregada dentro de los 30 días corridos una vez suscripto el Contrato Solicitamos a la entidad tenga a bien considerar lo siguiente: Con relación a la importancia del bien licitado, se solicita a la convocante ampliar el plazo de entrega de la aeronave a al menos 90 días. De manera a dar oportunidad a que la convocante cuente con mayor oportunidad de ofertas de calidad, dado a que el plazo establecido de 30 días corridos una vez suscripto el Contrato es exiguo.

RESPUESTA:

La misma ha sido modificada en respuesta favorable a su solicitud mediante la Adenda N°1 y la misma ya se encuentra publicada en el SICP.

CONSULTAS N° 3

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

Donde dice: El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: acta de recepción parcial o total.

Serán presentados 4 (cuatro) certificados

Frecuencia: mensual.

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA DE LA NACIÓN * COMANDO DE LA FUERZA AÉREA * UOC N° 4 *

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4

Jefatura

INDICADOR	TIPO	FECHA DEPRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Acta de recepción 1	Acta de recepción	Agosto 19
Acta de recepción 2	Acta de recepción	Septiembre 19
Acta de recepción 3	Acta de recepción	Octubre 19
Acta de recepción 4	Acta de recepción	Noviembre 19

Con relación a los indicadores de cumplimiento, favor especificar a qué refieren las 4 certificaciones que se indican, se harán cuatro pagos parciales o se certificaran entregas por partes de un mismo bien

RESPUESTA:

La misma ha sido subsanada mediante la Adenda N°1 y la misma ya se encuentra publicada en el SICP.

EDGAR ANTONIO RODAS MARTINEZ
CAP AVL – JEFE UOC N° 4