DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

Licitación Pública Internacional N° 1526/2020

Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

COMUNICACIÓN ACLARATORIA

Asunción, 15 de julio del 2020

Al Oferente

Señor(es):

Hemos recibido de potenciales oferentes consultas en el SICP ante lo cual debido a limitaciones de caracteres no pudieron ser reproducidas en forma grafica en el cuadro respectivo de consultas. En ese sentido, se complementa las siguientes consultas:

RESPUESTA N°52

Con relación a dicha consulta el detalle es el siguiente;

1. Rótulo para la parte delantera y trasera del vehículo



2. Rótulo para ambos lados del vehículo



RESPUESTA N° 100

Con relación a la consulta realizada se reproduce el cuadro respectivo que ya fue incluido en la Adenda N° 4, con mayor legibilidad

	Plazos en días			Observación
Gestión de materiales*	90			En esta plazo se deberá contar con la cantidad suficiente de materiales para iniciar los trabajos, y luego este periodo se irá repitiendo hasta cubrir la cantidad minima de materiales del contrato, o conforme a determinación de la ANDE, hasta la cantidad que será ejecutada por encima del mínimo establecido, dentro de la vigencia del contrato.
Elaboración de proyectos a razon 3,5 km/dia **				cronograma variable conforme envergadura de obra
Ejecución de trabajos de OET's emitidas (30, 60, 90, 120 días)				cronograma variable conforme envergadura de obra. El hito para inicio de los trabajos es disponer de materiales y proyectos aprobados por ANDE

* Abarca: adquisición/fabricación, transporte a zona de obra

** retrasos por rechazo de proyecto por parte de ANDE, implica atraso imputable a contratista