REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SBCC SDP N° 01/2022 "CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO Y LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO INTEGRAL, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL DATA CENTER, CON CERTIFICACIÓN TIER III". ID DNCP N° 410327.

ACLARATORIA N° 03

Por el presente se realizan las siguientes aclaraciones para una mejor interpretación del documento de licitación:

- ✓ A fin de determinar la cantidad de meses de duración del proyecto, los proponentes deberán utilizar los días calendarios.
- ✓ La duración del proyecto está indicada en "10.1. Plan de ejecución y fiscalización del data center", aproximadamente 23 meses.
- ✓ La participación del Personal durante el mes queda a criterio del Consultor, en base a las actividades e hitos que deben ser fiscalizados en el Proyecto Data Center; se recuerda que en el ítem "7.2. Actividades mínimas exigidas para el Personal Clave del Consultor" se describen a dichas actividades como un piso mínimo de participación y no como un límite máximo.

MARIA INES MIGNACO FERNANDEZ

Firmado digitalmente por MARIA INES MIGNACO FERNANDEZ
Fecha: 2022.11.07 16:23:22 -03'00'

María Inés Mignaco
Directora General del Programa de Apoyo a la Agenda Digital
UEP PAAD