INTENDENCIA MUNICIPAL

ADENDA ID- 366.466 - EXPEDIENTE 316.548-FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

FECHA DE APERTURA DE SOBRES: Se amplia el plazo de apertura de sobres para fecha 05 de agosto de 2.019- entrega de sobres hasta las 7: 15 hs y apertura 7: 30 hs.

ANEXO C PUNTO 2: PLAN DE ENTREGAS

PLAN DE ENTREGA: El lugar de entrega de los bienes o prestación de los servicios es de: serán en el local de funcionamiento operativo de la Municipalidad de Mbaracayu- Departamento de Alto Parana.

Dirección: Av. Santiago Aranda – Centro Urbano de la Ciudad, en horario de 7:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes para los trabajos de orden administrativo y en el sitio de cada una de las obras a ser ejecutadas para la verificación, avance y presentación de informe sobre la ejecución y solicitud de pago a contratistas.

La Institución Municipal proveerá las instalaciones (una oficina,) siendo el equipamiento y suministros (equipos informáticos y útiles de oficina) a ser utilizados durante el tiempo de servicio, a cargo de la consultora adjudicada.

La consultora adjudicada deberá contar como mínimo un medio de transporte (camioneta 4 x 4) para la constitución en los lugares donde serán ejecutadas las diferentes obras del presente procedimiento de contratación.

El plazo de ejecución de contrato es hasta la culminación de cada una de las obras, con opción de ampliación del plazo en caso de prórroga por causas debidamente justificadas y aprobadas por la Institución Municipal y el cumplimiento del contrato es previa culminación de cada una de las obras a ser fiscalizadas

ANEXO E- PUNTO V:CAPACIDAD FINANCIERA: El oferente debe presentar copias legibles y firmadas de balance general de los años 2.015-2.016-2.017

CRITERIO DE DESEMPATE: se evaluara la que presente la mayor cantidad de contratos en experiencia profesional con empresas privadas y publicas

Mbaracayu, 29 de julio de 2.019

FERNANDO BERWANGER
JOC
U.O.C.