La Paz, 04 de Octubre de 2023.

SEÑOR
DR. AGUSTIN ENCINA
DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ASUNCIÓN – PARAGUAY

Me dirijo a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con relación a las observaciones referente al llamado para la "REPARACIÓN DE TECHO DE SALÓN MULTIUSO DEL COLEGIO NACIONAL COLONIA LA PAZ"

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE REPLANTEAR LOS INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL TENIENDO EN CUENTA LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA DE OFERTAS, PLAZO DE EJECUCIÓN, RECEPCIÓN PROVISORIA, RECEPCIÓN DEFINITIVA Y LOS DEMÁS PLAZOS ADMINISTRATIVOS MÍNIMOS PARA PROCEDER A LA EVALUACIÓN DE OFERTAS, ADJUDICACIÓN Y LA FIRMA DE CONTRATO; SIN DEJAR DE CONSIDERAR QUE YA SOLO RESTA 90 DÍAS DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.-

Con relación al punto mencionamos que el periodo de construcción/reparación será de 30 días corridos, y teniendo en cuenta todos los plazos administrativos consideramos que es tiempo suficiente para la ejecución y culminación del mismo dentro del periodo fiscal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U.O.C

ELIDA VIVIANA BRIZUELA BEHLING

Firmado digitalmente por ELIDA VIVIANA BRIZUELA BEHLING
Fecha: 2023.10.04 11:02:11 -04'00'

Lic. Elida V. Brizuela B.
Encargada UOC