Wondershare PDFelement

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

DICTAMEN UOC N° 34/2023

REFERENCIA: Precios Referenciales. **CONTRATACION DIRECTA Nº 38/2023 SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU ID 433327"**

FECHA : **28/08 /2023**

VISTO: La solicitud de llamado de **Licitación por CONTRATACION DIRECTA Nº 38/2023 SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU ID 433327,** remitida por la Dirección de Obras mediante memorándum. ----------

CONSIDERANDO: La planilla de determinación del precio, elaborado por la Unidad Operativa de Contrataciones para **TODOS LOS ITEM (1 A 63),** a partir de los precios facilitados por potenciales oferentes **RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5; BRAMANTE S.A RUC 80093023-1; JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC 903416-1**

Que, la Ley 2051/03 dispone en su Art. 4°. PRINCIPIOS GENERALES. La actividad de contratación pública se regirá por los siguientes principios: a) Economía y Eficiencia: Garantizarán que los Organismos, Entidades y Municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria... c) Transparencia y Publicidad. Asegurarán irrestrictamente al acceso a los proveedores y contratistas, efectivos o potenciales, y a la sociedad civil en general, a toda la información relacionada con la actividad de la contratación pública, específicamente sobre los programas anuales de contratación, sobre los trámites y requisitos que deban satisfacerse, las convocatorias y bases concursales, las diversas etapas de los procesos de adjudicación y firma de contratos, estadísticas de precios; listas de proveedores y contratistas; y de los reclamos recibidos.

Que, teniendo en cuenta la Resolución DNCP Nº 1890/2020, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03, que en su Art. 3º menciona que: Las Convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de Precios de Referencia razonables tendientes a lograr contrataciones públicas que garanticen los Principios de Economía y Eficiencia.

Que, teniendo en cuenta el Anexo de la Resolución DNCP Nº 1890/2020, GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, establece el siguiente Método para la Elaboración de Precios Referenciales:

• Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,
3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.

• Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia,

Municipalidad de Minga Guazú UOC Período 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

• A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados.

PARAMETRO UTILIZADO: 4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo. ----------

Que, para la elaboración de los precios referenciales del llamado, se han remitido solicitudes de cotización a las siguientes firmas: **RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5; BRAMANTE S.A RUC 80093023-1; JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC 903416-1,** los cuales han remitido su presupuesto conforme a lo solicitado.

Asimismo, se han buscado precios referenciales del servicio de similar características a los citados en la EE.TT las cuales se adjuntan al presente dictamen , por medios digitales e impresos en páginas de Cámaras, organizaciones , Instituciones, Organismos del sector Público y Privado, adjudicaciones de Organismos, Entidades o Municipalidades en el SICP, sin embargo, al no contar con los servicios publicados por los medios nombrados ni adjudicaciones anteriores cuyas especificaciones técnicas reúnan las condiciones, características y necesidades de la Institución Municipal, no se pudo obtener por los medios citados precios para ser utilizados como referencia.

Que, por tratarse de un llamado con características, requerimientos específicos, se llegó al precio de referencia con el promedio de los 3 (tres) presupuestos provistos, ofertados por las 3 empresas, de las firmas mencionadas previamente.

Que, es importante destacar que los precios establecidos en el presente informe son referenciales, es decir al solo efecto de determinar un presupuesto, una presunción de lo que podría costar los servicios, sin embargo, son los oferentes quienes finalmente determinan el precio en función de sus costos, mercado, competitividad y margen de utilidades, no así la convocante.

Que, para **TODOS LOS ITEM (1 A 63)**, se toma como referencia **EL PRECIO PROMEDIO** de las opciones mencionadas, tal como se aprecia en el Formulario de Análisis de los precios referenciales, elaborado por la Unidad Operativa de Contrataciones, el cual se adjunta al presente.

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas precedentemente, esta U.O.C. es del criterio que, las obtenciones de los precios referenciales acompañada con la solicitud para la gestión del llamado garantizan el cumplimiento de los Principios de Economía, Eficiencia, Transparencia y Publicidad, y, en consecuencia, se hallan dadas las condiciones para su comunicación con el llamado correspondiente.

Municipalidad de Minga Guazú UOC

Freddy E. Mongelos V.
Encargado de la
Unidad Operativa de Contrataciones

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

CONTRATACIO DIRECTA Nº 38/23 SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU ID 433327

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA

Minga Guazú, 28 de agosto 2023

De conformidad con la Resolución DNCP N° 1890 de fecha 7 de mayo 2020, se procede a realizar la confección del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratación individualizado como **"CONTRATACION DIRECTA Nº 38/2023 SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU ID 433327**

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
1	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 17 ACARAY - F. LAS PRADERAS**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 1	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC Nº 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
2	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 17,5 MONDAY - F. UNIVERSITARIA**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 2	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC Nº 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Periodo 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
3	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 18 ACARAY - CALLE 18 ACARAY	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 3	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
4	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 20 MONDAY - TRAMO 02	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 4	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú

Fredy Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
5	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 20 MONDAY -CAMINO AL VERTEDERO	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 5	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
6	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 20 MONDAY - TRAMO 01	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 6	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025
Freddy L. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
7	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 24 MONDAY - 5500 MTS DE LA RUTA PY2**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 7	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
8	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 30 MONDAY - B° PIRO'Y**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 8	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Periodo 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
9	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 14 ACARAY - B° SANTA MONICA**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 9	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
10	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 ACARAY - CALLE MOLEON**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 10	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
11	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 ACARAY - F. RESIDENCIAL MG	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N°11	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
12	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 ACARAY - COSTADO MADRE M.	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 12	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
Periodo 2021

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
13	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 17 ACARAY - FRACCIÓN LA ESPERANZA**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N°13	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
14	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 ACARAY - COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N°14	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
15	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 17,5 ACARAY - FRENTE A USF	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N°15	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
16	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 MONDAY - PACHOLI	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 16	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
17	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 ACARAY - CONT. CALLE F. YEGROS	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N°17	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
18	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 19 M- SAN CAYETANO	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N°18	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
19	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 A - CALLE PAPA JUAN PABLO II**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N°19	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
20	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 A - KAVURETI**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N°20	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
21	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 A - LOS MINGUEROS	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 21	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
22	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 20 A - SAN FELIPE	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 22	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2024

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
23	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 15 A - LAS PALMERAS	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 23	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
24	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 14 A -PARALELA CALLE 14 ACARAY	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 24	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2024

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
25	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 14 ACARAY - FRENTE A CANCHA GUARANI**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 25	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
26	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 17 ACARAY - CONTINUACIÓN T. LAS PRADERAS**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 26	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
Periodo 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
27	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 17,5 - FRACCIÓN UNIVERSITARIA, TRAMO 02	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 27	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
28	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 ACARAY - VILLA NELIDA	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 28	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú

Yocldy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
29	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 ACARAY - LOS MINGUEROS T02**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 29	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
30	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 21 MONDAY - SAN CARLOS**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 30	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2024-2028

Freddy V. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
31	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 30 MONDAY - JACQUET KUE**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 31	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
32	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 01**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 32	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2026

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
33	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 02	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 33	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
34	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 30 MONDAY - PRIMAVERA	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 34	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC

Freddy D. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
35	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 19 MONDAY	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 35	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
36	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 21,5 A- TRAMO 01	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 36	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Freddy Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
37	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 A. F. RESIDENCIAL**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 37	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
38	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 20 M - F. MARIA AUX.**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 38	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

Municipalidad de Minga Guazú

Eddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
39	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 21,5 A - TRAMO 02**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 39	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
40	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 22 A - F. GABRIELA**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 40	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Periodo 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
41	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 21 A -AF. RENACER**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 41	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
42	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 30 COMUNEROS**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 42	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2026

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
43	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 30 M - SANTA TERESITA	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 43	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
44	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 30 B° PIRO´Y	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 44	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Periodo 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
45	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 34 EL TRIUNFO**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 45	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
46	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento tipo Ripio km 17 Acaray**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 46	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

Municipalidad de Minga Guazú

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
47	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Ripio km 26 Acaray**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 47	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
48	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 Monday -Calle 16**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 48	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

Municipalidad de Minga Guazú

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
49	**FISCALIZACION DE OBRA Reparacion Institucional(Municipalidad, Junta Municipal, Escuela de Danza)**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 49	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
50	**FISCALIZACION DE OBRA Reparacion de Sanitarios Escuela Agricola Minga Guazu**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 50	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
51	**FISCALIZACION DE OBRA Reparacion de techo Escuela Basica N°6688 San Miguel**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 51	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
52	**FISCALIZACION DE OBRA Construccion de Caminero Esc.Bas.279 Doña Dionisia A. Sosa de Franco**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 52	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
53	FISCALIZACION DE OBRA Construccion de Aula Esc.Bas.N°2968 San Juan Bautista de la Salle	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 53	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
54	FISCALIZACION DE OBRA Construccion de Pista ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 54	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
55	FISCALIZACION DE OBRA Construccion de Cercado Perimetral Y Muro de contencion Escuela Basica N° 7650 Sinforiano Romero	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 55	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
56	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados ESC.BAS. 3859 SAN CAYETANO	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 56	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
57	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados Escuela Basica N° 4025 Acosta Ñu	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 57	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
58	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados ESC.BAS.N° 7745 San Miguel km 22	1.888.889	1.904.700	1.873.016	1.888.868	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 58	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1
Precio (2)	1.904.700	RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5
Precio (3)	1.873.016	BRAMANTE S.A RUC 80093023-1

Universidad de Minga Guazú
UOC
Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
59	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N°59	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
60	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados Km 25 Acaray - Frente a plaza Cristo Rey**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones

Ítem N° 60	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2020-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
61	**FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados Km 15 Acaray**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 61	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
62	**FISCALIZACION DE OBRA Construcción de caminero e iluminación en Plaza Km 15 Acaray-Villa Dorita**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N°62	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 2493847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Fredy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (1)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (2)	Precio Ofrecido por potenciales Oferentes (3)	Precio Referencial del llamado, mecanismo utilizado: " Precio mas bajo "	Particularidad del rubro en el mercado
63	**FISCALIZACION DE OBRA Construcción de caminero e iluminación en Plaza ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II**	1.888.889	1.904.700	1.873.016	**1.888.868**	No se ha encontrado ningún precio por otros medios establecidos con las Especificaciones requeridas

Ítem N° 63	Precios	Fuentes:
Precio (1)	1.888.889	**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE RUC N° 903416-1**
Precio (2)	1.904.700	**RONNY GONZALEZ RUC 24938847-5**
Precio (3)	1.873.016	**BRAMANTE S.A RUC 80093023-1**

Se adjunta al presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro precedente.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la Convocante. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Periodo 2021-2026

Freddy E.Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

BRAMANTE S.A.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS – FISCALIZACIÓN DE OBRAS – CONSTRUCCIONES EN GENERAL – PERFORACIONES DE POZOS ARTESIANOS – LOGÍSTICA.

CALLE CNEL. FLORENTÍN OVIEDO Nº 9004 – BARRIO BOQUERÓN – CIUDAD DEL ESTE – PARAGUAY

bramante_py@outlook.com – Cel: 0983-375-162 - RUC: 80093023-1

Minga Guazú 21 de agosto del 2023.-

Señor:

Freddy Mongelos
Encargado de UOC – Municipalidad de Minga Guazú

Presente.

Por medio de este nos dirigimos a usted, a fin de presentar la propuesta de precios, conforme a la nota de solicitud remitida por la Municipalidad de Minga Guazú en fecha 21/08/2023 **"SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ".**

Se adjunta planilla con los precios de los ítems solicitados.

LISTADO DE OBRAS A SER FISCALIZADAS			
ITEM	**DESCRIPCION**		**PRECIO UNITARIO**
1	KM 17 ACARAY - F. LAS PRADERAS	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
2	KM 17,5 MONDAY - F. UNIVERSITARIA	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
3	KM 18 ACARAY - CALLE 18 ACARAY	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
4	KM 20 MONDAY - TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
5	KM 20 MONDAY -CAMINO AL VERTEDERO	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
6	KM 20 MONDAY - TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
7	KM 24 MONDAY - 5500 MTS DE LA RUTA PY2	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
8	KM 30 MONDAY - B° PIRO´Y	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
9	KM 14 ACARAY - B° SANTA MONICA	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
10	KM 16 ACARAY - CALLE MOLEON	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
11	KM 16 ACARAY - F. RESIDENCIAL MG	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
12	KM 16 ACARAY - COSTADO MADRE M.	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
13	KM 17 ACARAY - FRACCIÓN LA ESPERANZA	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
14	KM 16 ACARAY - COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Recibido

Fecha: 25/08/23

Firma: _____

Wondershare PDFelement

BRAMANTE S.A.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS – FISCALIZACIÓN DE OBRAS – CONSTRUCCIONES EN GENERAL – PERFORACIONES DE POZOS ARTESIANOS – LOGÍSTICA.

CALLE CNEL. FLORENTÍN OVIEDO Nº 9004 – BARRIO BOQUERÓN – CIUDAD DEL ESTE – PARAGUAY

bramante_py@outlook.com – Cel: 0983-375-162 - RUC: 80093023-1

15	KM 17,5 ACARAY - FRENTE A USF	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
16	KM 16 MONDAY - PACHOLI	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
17	KM 16 ACARAY - CONT. CALLE F. YEGROS	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
18	KM 19 M- SAN CAYETANO	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
19	KM 16 A - CALLE PAPA JUAN PABLO II	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
20	KM 16 A - KAVURE´I	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
21	KM 16 A - LOS MINGUEROS	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
22	KM 20 A - SAN FELIPE	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
23	KM 15 A - LAS PALMERAS	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
24	KM 14 A -PARALELA CALLE 14 ACARAY	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
25	KM 14 ACARAY - FRENTE A CANCHA GUARANI	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
26	KM 17 ACARAY - CONTINUACIÓN T. LAS PRADERAS	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
27	KM 17,5 - FRACCIÓN UNIVERSITARIA, TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
28	KM 16 ACARAY - VILLA NELIDA	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
29	KM 16 ACARAY - LOS MINGUEROS T02	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
30	KM 21 MONDAY - SAN CARLOS	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
31	KM 30 MONDAY - JACQUET KUE	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
32	KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
33	KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
34	KM 30 MONDAY - PRIMAVERA	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
35	KM 19 MONDAY	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
36	KM 21,5 A- TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Wondershare PDFelement

BRAMANTE S.A.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS – FISCALIZACIÓN DE OBRAS – CONSTRUCCIONES EN GENERAL – PERFORACIONES DE POZOS ARTESIANOS – LOGÍSTICA.

CALLE CNEL. FLORENTÍN OVIEDO Nº 9004 – BARRIO BOQUERÓN – CIUDAD DEL ESTE – PARAGUAY

bramante_py@outlook.com – Cel: 0983-375-162 - RUC: 80093023-1

37	KM 16 A. F. RESIDENCIAL	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
38	KM 20 M - F. MARIA AUX.	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
39	KM 21,5 A - TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
40	KM 22 A - F. GABRIELA	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
41	KM 21 A -AF. RENACER	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
42	KM 30 COMUNEROS	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
43	KM 30 M - SANTA TERESITA	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
44	KM 30 B° PIRO´Y	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
45	KM 34 EL TRIUNFO	Pavimento Tipo Empedrados	1.873.016
46	km 17 Acaray	Pavimento Tipo Ripio	1.873.016
47	km 26 Acaray	Pavimento Tipo Ripio	1.873.016
48	KM 16 Monday -Calle 16	Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	1.873.016
49	Reparación Institucional (Municipalidad, Junta Municipal, Escuela de Danza)	Reparación Institucional	1.873.016
50	Escuela Agrícola Minga Guazú	Reparación de sanitarios	1.873.016
51	Escuela Básica N°6688 San Miguel	Reparación de techo	1.873.016
52	Esc.Bas.279 Doña Dionisia A. Sosa de Franco	Construcción de Caminero	1.873.016
53	Esc.Bas. N°2968 San Juan Bautista de la Salle	Construcción de Aula	1.873.016
54	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construcción de Pista	1.873.016
55	Escuela Básica Nº 7650 Sinforiano Romero	Construcción de Cercado Perimetral Y Muro de contención	1.873.016
56	ESC.BAS. 3859 SAN CAYETANO	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.873.016
57	Escuela Básica Nº 4025 Acosta Ñu	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.873.016
58	ESC.BAS.N° 7745 San Miguel km 22	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.873.016
59	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.873.016
60	Km 25 Acaray - Frente a plaza	Construcción de	1.873.016

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

BRAMANTE S.A.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS – FISCALIZACIÓN DE OBRAS – CONSTRUCCIONES EN GENERAL – PERFORACIONES DE POZOS ARTESIANOS – LOGÍSTICA.

CALLE CNEL. FLORENTÍN OVIEDO Nº 9004 – BARRIO BOQUERÓN – CIUDAD DEL ESTE – PARAGUAY

bramante_py@outlook.com – Cel: 0983-375-162 - RUC: 80093023-1

	Cristo Rey	pavimento tipo Empedrado	
61	Km 15 Acaray	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.873.016
62	Km 15 Acaray-Villa Dorita	Construcción de caminero e iluminación en Plaza	1.873.016
63	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construcción de caminero e iluminación en Plaza	1.873.016
TOTAL, GENERAL			118.000.000

Atentamente. -

JUAN CARLOS BENÍTEZ FERNÁNDEZ

BRAMANTE S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

Minga Guazú, 21 de agosto de 2.023.-

Señor
BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1
Presente

Por este medio me dirijo a usted, a efectos de informar que la Municipalidad de Minga Guazú precisa realizar una Licitación para **SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU**

En ese sentido, solicito su amable colaboración a fin de elaborar un presupuesto en base a los términos de Referencia conforme a las especificaciones adjunta.

En espera de una respuesta favorable en la brevedad posible, me despido de Usted saludándole con mi mayor consideración y respeto.

Atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Freddy E.Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Gmail

UOC MINGA GUAZU <uocmingaguazu21.25@gmail.com>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

2 mensajes

UOC MINGA GUAZU <uocmingaguazu21.25@gmail.com> 21 de agosto de 2023, 12:19
Para: Bramante_py@outlook.com

FAVOR DAR ACUSE DE RECIBO De

2 adjuntos

BRAMANTE S.A.pdf
350K

LISTADO DE OBRAS Fiscalizacion.xlsx
14K

Bramante Py <bramante_py@outlook.com> 21 de agosto de 2023, 12:21
Para: UOC MINGA GUAZU <uocmingaguazu21.25@gmail.com>

Recibido, ¡muchas gracias!

BRAMANTE S.A.
Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Construcción.
Ruc: 80093023-1
Mail: bramante_py@outlook.com
Tel: +595(983) 375162
Dir: Calle Cnel. Florentin Oviedo Nro. 9004 Bo. Boquerón, Ciudad del Este - Paraguay

De: UOC MINGA GUAZU <uocmingaguazu21.25@gmail.com>
Enviado: lunes, 21 de agosto de 2023 16:19
Para: Bramante_py@outlook.com <Bramante_py@outlook.com>
Asunto: SOLICITUD DE PRESUPUESTO

[El texto citado está oculto]

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

LISTADO DE OBRAS A SER FISCALIZADAS			
ITEM	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO
1	KM 17 ACARAY - F. LAS PRADERAS	Pavimento Tipo Empedrados	
2	KM 17,5 MONDAY - F. UNIVERSITARIA	Pavimento Tipo Empedrados	
3	KM 18 ACARAY - CALLE 18 ACARAY	Pavimento Tipo Empedrados	
4	KM 20 MONDAY - TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	
5	KM 20 MONDAY -CAMINO AL VERTEDERO	Pavimento Tipo Empedrados	
6	KM 20 MONDAY - TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	
7	KM 24 MONDAY - 5500 MTS DE LA RUTA PY2	Pavimento Tipo Empedrados	
8	KM 30 MONDAY - B° PIRO´Y	Pavimento Tipo Empedrados	
9	KM 14 ACARAY - B° SANTA MONICA	Pavimento Tipo Empedrados	
10	KM 16 ACARAY - CALLE MOLEON	Pavimento Tipo Empedrados	
11	KM 16 ACARAY - F. RESIDENCIAL MG	Pavimento Tipo Empedrados	
12	KM 16 ACARAY - COSTADO MADRE M.	Pavimento Tipo Empedrados	
13	KM 17 ACARAY - FRACCIÓN LA ESPERANZA	Pavimento Tipo Empedrados	
14	KM 16 ACARAY - COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	Pavimento Tipo Empedrados	
15	KM 17,5 ACARAY - FRENTE A USF	Pavimento Tipo Empedrados	
16	KM 16 MONDAY - PACHOLI	Pavimento Tipo Empedrados	
17	KM 16 ACARAY - CONT. CALLE F. YEGROS	Pavimento Tipo Empedrados	
18	KM 19 M- SAN CAYETANO	Pavimento Tipo Empedrados	
19	KM 16 A - CALLE PAPA JUAN PABLO II	Pavimento Tipo Empedrados	
20	KM 16 A - KAVURE´I	Pavimento Tipo Empedrados	
21	KM 16 A - LOS MINGUEROS	Pavimento Tipo Empedrados	

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

22	KM 20 A - SAN FELIPE	Pavimento Tipo Empedrados	
23	KM 15 A - LAS PALMERAS	Pavimento Tipo Empedrados	
24	KM 14 A -PARALELA CALLE 14 ACARAY	Pavimento Tipo Empedrados	
25	KM 14 ACARAY - FRENTE A CANCHA GUARANI	Pavimento Tipo Empedrados	
26	KM 17 ACARAY - CONTINUACIÓN T. LAS PRADERAS	Pavimento Tipo Empedrados	
27	KM 17,5 - FRACCIÓN UNIVERSITARIA, TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	
28	KM 16 ACARAY - VILLA NELIDA	Pavimento Tipo Empedrados	
29	KM 16 ACARAY - LOS MINGUEROS T02	Pavimento Tipo Empedrados	
30	KM 21 MONDAY - SAN CARLOS	Pavimento Tipo Empedrados	
31	KM 30 MONDAY - JACQUET KUE	Pavimento Tipo Empedrados	
32	KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	
33	KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	
34	KM 30 MONDAY - PRIMAVERA	Pavimento Tipo Empedrados	
35	KM 19 MONDAY	Pavimento Tipo Empedrados	
36	KM 21,5 A- TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	
37	KM 16 A. F. RESIDENCIAL	Pavimento Tipo Empedrados	
38	KM 20 M - F. MARIA AUX.	Pavimento Tipo Empedrados	
39	KM 21,5 A - TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	
40	KM 22 A - F. GABRIELA	Pavimento Tipo Empedrados	
41	KM 21 A -AF. RENACER	Pavimento Tipo Empedrados	
42	KM 30 COMUNEROS	Pavimento Tipo Empedrados	
43	KM 30 M - SANTA TERESITA	Pavimento Tipo Empedrados	
44	KM 30 B° PIRO´Y	Pavimento Tipo Empedrados	

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

45	KM 34 EL TRIUNFO	Pavimento Tipo Empedrados	
46	km 17 Acaray	Pavimento Tipo Ripio	
47	km 26 Acaray	Pavimento Tipo Ripio	
48	KM 16 Monday -Calle 16	Reparacion de Pavimento Tipo Empedrado	
49	Reparacion Institucional(Municipalidad, Junta Municipal, Escuela de Danza)	Reparacion Institucional	
50	Escuela Agricola Minga Guazu	Reparacion de sanitarios	
51	Escuela Basica N°6688 San Miguel	Reparacion de techo	
52	Esc.Bas.279 Doña Dionisia A. Sosa de Franco	Construccion de Caminero	
53	Esc.Bas.N°2968 San Juan Bautista de la Salle	Construccion de Aula	
54	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construccion de Pista	
55	Escuela Basica Nº 7650 Sinforiano Romero	Construccion de Cercado Perimetral Y Muro de contencion	
56	ESC.BAS. 3859 SAN CAYETANO	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
57	Escuela Basica Nº 4025 Acosta Ñu	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
58	ESC.BAS.N° 7745 San Miguel km 22	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
59	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
60	Km 25 Acaray - Frente a plaza Cristo Rey	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
61	Km 15 Acaray	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
62	Km 15 Acaray-Villa Dorita	Construcción de caminero e iluminación en Plaza	

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

63	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construcción de caminero e iluminación en Plaza	
	TOTAL GENERAL		

OBS : CADA ITEM CONTENDRA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

El profesional Ingeniero Civil o Arquitecto, prestará consultoría de fiscalización en el Sitio de Obras – Distrito de Minga Guazú, de todas las obras de infraestructura y viales (construcción, remodelación, reparación, ampliación), que sea realizado por la Institución Municipal vía licitación u otro medio de adjudicación.

2. **OBJETO**

Se entiende por FISCALIZACION DE OBRA como la actividad que tendrá a su cargo el profesional Ingeniero Civil o Arquitecto, para ejercer un control continuo y permanente sobre todos las obras que sea realizadas por la Institución Municipal vía licitación u otro medio de adjudicación, a fin de asegurar que dichas obras se ajusten a lo estipulado en el Contrato de Obra y sus documentos componentes, las Especificaciones Técnicas, los Planos Generales y Detalles, así como las adendas al contrato; con el objeto de prever y lograr soluciones adecuadas a las situaciones surgidas en la ejecución de la obra, a modo de lograr la concreción de alta calidad.

La Fiscalización será la responsable en caso de detectarse errores en mediciones, especificaciones de los materiales, aprobaciones de eventos compensables y otros, durante las actividades de inspección y posteriormente en auditorías externas practicadas a la Contratante.

Wondershare PDFelement

FUNCIONES

- ✓ Disponer que la fiscalización, durante la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, advierta vicios de construcción, que el contratista proceda a demolerlas o corregir los defectos observados y le concederá un plazo prudencial para la realización.
- ✓ Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deban ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la Obra
- ✓ Exigir al Contratista el cumplimiento de los reglamentos de seguridad laboral.
- ✓ Exigir el cumplimiento de las normas de prevención de accidentes durante la ejecución de los contratos y verificar la vigencia y alcance de los seguros establecidos contractualmente
- ✓ Los gastos producto de la movilización del fiscal deberán estar incluido en su cotización
- ✓ Elevar los informes pertinentes a la Municipalidad de Minga Guazú, en caso de modificaciones y/o actuaciones ocurridas durante el desarrollo de los trabajos
- ✓ A los efectos de una correcta y puntual ejecución de la obra, el Fiscalizador de Obras podrá organizar reuniones entre la Empresa Contratista y la Municipalidad de Minga Guazú.

Wondershare PDFelement

- ✓ Verificar, aprobar y registrar los procedimientos técnicos a ser utilizados por el Contratista, como así también, dar soluciones oportunas a los inconvenientes que se presenten En todo momento y en durante el desarrollo de la obra.

- ✓ El Fiscalizador de Obras tendrá en todo momento derecho de acceso a todos los lugares donde se ejecuten los trabajos, se preparen o acondicionen equipos destinados a la obra en ejecución. En cada caso ejecución de las obras, dentro y fuera del recinto de la obra, sin ninguna restricción.

- ✓ El Fiscalizador de Obras deberá controlar la calidad de los materiales a ser utilizados como así también aprobar o rechazar los materiales a ser empleados en la obra. En cuanto al rechazo de los materiales deberá ser justificado.

- ✓ Ordenar la suspensión de las obras, y deberá dejar constancia en el Libro de Obras, previa consulta. con el objeto de garantizar la correcta ejecución de la obra, y deberá informar en un plazo de 2 (dos) días hábiles a la Municipalidad de Minga Guazú, por escrito, las causas de dicha suspensión, recomendando lo que considere necesario. Y Además deberá ordenar el cambio que considere necesario y proponer el plazo en el que se deba realizar dicho cambio.

- ✓ Verificar y emitir las Actas de Medición con sus respectivas Certificaciones necesarias para la previsión de pago.

- ✓ Emitir actas de recepción provisoria y definitiva de las obras

- ✓ Informar a la Municipalidad de Minga Guazú, sobre la culminación de la Obra

Wondershare PDFelement

- ✓ Realizar todas las mediciones y velicaciones que sean necesarias en el campo y presentar los planos y memorias descriptivas correspondientes.
- ✓ En lo que a movimiento de suelo se refiere, se deberá velicar y aprobar las nivelaciones previas necesarias según se establezcan en las especificaciones técnicas para la Obra.
- ✓ Supervisar el replanteo del trabajo de construcción que será ejecutado.
- ✓ Fiscalizar y realizar la inspección periódica de la construcción para asegurar su conformidad con los planos, Especiaciones y demás documentos integrantes del Contrato de construcción.
- ✓ Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de impactos para la etapa constructiva, así como de las medidas de accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad.
- ✓ Se deberá considerar, además, cualquier disposición complementaria que podría establecer la secretaria del Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental (Licencia Ambiental).
- ✓ Evaluar los métodos de construcción y control de calidad de los materiales empleados o a emplear.
- ✓ Realizar mediciones de campo para verificar el progreso de los trabajos ejecutados con sus respectivas actas para registro municipal.

Wondershare PDFelement

- ✓ Efectuar evaluaciones periódicas de la cantidad de avance, para actualizar las estimaciones que afecten al trabajo faltante en relación al plazo de entrega de la obra.
- ✓ Emitir los certificados de obras, de modo a que estos sirvan como registro y control del avance de las Obras.
- ✓ Emitir informes sobre defectos, anormalidades, acuerdos, incumplimientos o propuestas de modificaciones, etc.
- ✓ Autorizar los certificados de Obras para posterior tramite financiero.
- ✓ Gestionar la aplicación de las multas en base a las anormalidades presentadas durante la ejecución de las obras.
- ✓ Reunir las pruebas necesarias para el inicio del procedimiento de terminación del Contrato.
- ✓ Gestionar la intimación al Contratista para que presente su descargo en los procedimientos de terminación anticipada del Contrato.
- ✓ Reunir los elementos probatorios y emitir los informes para que la UOC pueda presentar las denuncias a la DNCP contra el Contratista en caso de incurrir en infracciones a la Ley.

✓ INFORME DEL FISCAL

Informe

Informes y Planillas de Control: El Fiscal de Obra presentará las planillas de control donde consten las actividades realizadas para el aseguramiento de la calidad y de la seguridad en la Obra. Las planillas serán formuladas y diseñadas por el Fiscal de Obra, en la cual se registrarán el desarrollo del trabajo ejecutado y por ejecutarse.
Preparará los informes dirigidos a la Máxima Autoridad Institucional, que contendrán la siguiente información: Registro del desarrollo de la ejecución de la obra, atendiendo a los aspectos económicos, financieros y de avance de obra y en caso de ser necesario los plazos probables de ampliación. Cálculo de cantidades de obra. Informes, análisis y comentarios sobre el avance de la obra. Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en la obra, como así también acerca del personal técnico del contratista. Comunicaciones realizadas con el Contratista - Otros aspectos inherentes a la obra en ejecución

Informe Final

Para la conclusión de los Servicios, el Fiscal de Obra entregará a la Municipalidad de Minga Guazú, un informe final que sirva como evidencia del cumplimiento de las actividades.
En dicho informe se detallarán todos los servicios ejecutados por el Fiscal de Obras en virtud del Contrato
El informe deberá contar con la aprobación Municipal, antes de efectuar el pago por los servicios prestados. Todos los informes emitidos por el fiscal de obras, deberá ser redactado en idioma castellano.
El pago se realizará con la presentación del informe final

Wondershare PDFelement

Ronny González
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I.N 2.493.847
Calle Luis Alberto del Paraná, Paraguay
Telefax : 0982903793 - e-mail: ronnyjgg@hotmail.com

Minga Guazú, 21 de agosto del 2023

SEÑOR:

Sr. Freddy Mongelos
Encargado de UOC – Municipalidad de Minga Guazú

Presente

Por medio de este presente nos dirigimos a ustedes a fin de dar respuesta a la nota de la Municipalidad de Minga Guazú ***"SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ".***

A continuación, se adjunta planilla con los precios de los ítems solicitados.

LISTADO DE OBRAS A SER FISCALIZADAS			
ITEM	**DESCRIPCION**		**PRECIO UNITARIO**
1	KM 17 ACARAY - F. LAS PRADERAS	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
2	KM 17,5 MONDAY - F. UNIVERSITARIA	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
3	KM 18 ACARAY - CALLE 18 ACARAY	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
4	KM 20 MONDAY - TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
5	KM 20 MONDAY -CAMINO AL VERTEDERO	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
6	KM 20 MONDAY - TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
7	KM 24 MONDAY - 5500 MTS DE LA RUTA PY2	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
8	KM 30 MONDAY - B° PIRO´Y	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
9	KM 14 ACARAY - B° SANTA MONICA	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
10	KM 16 ACARAY - CALLE MOLEON	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
11	KM 16 ACARAY - F. RESIDENCIAL MG	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
12	KM 16 ACARAY - COSTADO MADRE M.	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
13	KM 17 ACARAY - FRACCIÓN LA ESPERANZA	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
14	KM 16 ACARAY - COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700

Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

Recibido
Fecha: 25/08/23
Firma:

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Ronny González
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I.N 2.493.847
Calle Luis Alberto del Paraná, Paraguay
Telefax : 0982903793 - e-mail: ronnyjgg@hotmail.com

15	KM 17,5 ACARAY - FRENTE A USF	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
16	KM 16 MONDAY - PACHOLI	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
17	KM 16 ACARAY - CONT. CALLE F. YEGROS	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
18	KM 19 M- SAN CAYETANO	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
19	KM 16 A - CALLE PAPA JUAN PABLO II	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
20	KM 16 A - KAVURE´I	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
21	KM 16 A - LOS MINGUEROS	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
22	KM 20 A - SAN FELIPE	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
23	KM 15 A - LAS PALMERAS	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
24	KM 14 A -PARALELA CALLE 14 ACARAY	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
25	KM 14 ACARAY - FRENTE A CANCHA GUARANI	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
26	KM 17 ACARAY - CONTINUACIÓN T. LAS PRADERAS	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
27	KM 17,5 - FRACCIÓN UNIVERSITARIA, TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
28	KM 16 ACARAY - VILLA NELIDA	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
29	KM 16 ACARAY - LOS MINGUEROS T02	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
30	KM 21 MONDAY - SAN CARLOS	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
31	KM 30 MONDAY - JACQUET KUE	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
32	KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
33	KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
34	KM 30 MONDAY - PRIMAVERA	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
35	KM 19 MONDAY	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
36	KM 21,5 A- TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
37	KM 16 A. F. RESIDENCIAL	Pavimento Tipo	1.904.700

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Ronny González
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I.N 2.493.847
Calle Luis Alberto del Paraná, Paraguay
Telefax : 0982903793 - e-mail: ronnyjgg@hotmail.com

		Empedrados	
38	KM 20 M - F. MARIA AUX.	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
39	KM 21,5 A - TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
40	KM 22 A - F. GABRIELA	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
41	KM 21 A -AF. RENACER	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
42	KM 30 COMUNEROS	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
43	KM 30 M - SANTA TERESITA	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
44	KM 30 B° PIRO´Y	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
45	KM 34 EL TRIUNFO	Pavimento Tipo Empedrados	1.904.700
46	km 17 Acaray	Pavimento Tipo Ripio	1.904.700
47	km 26 Acaray	Pavimento Tipo Ripio	1.904.700
48	KM 16 Monday -Calle 16	Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	1.904.700
49	Reparación Institucional (Municipalidad, Junta Municipal, Escuela de Danza)	Reparación Institucional	1.904.700
50	Escuela Agrícola Minga Guazú	Reparación de sanitarios	1.904.700
51	Escuela Básica N°6688 San Miguel	Reparación de techo	1.904.700
52	Esc.Bas.279 Doña Dionisia A. Sosa de Franco	Construcción de Caminero	1.904.700
53	Esc.Bas. N°2968 San Juan Bautista de la Salle	Construcción de Aula	1.904.700
54	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construcción de Pista	1.904.700
55	Escuela Básica Nº 7650 Sinforiano Romero	Construcción de Cercado Perimetral Y Muro de contención	1.904.700
56	ESC.BAS. 3859 SAN CAYETANO	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.904.700
57	Escuela Básica Nº 4025 Acosta Ñu	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.904.700
58	ESC.BAS.N° 7745 San Miguel km 22	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.904.700
59	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.904.700
60	Km 25 Acaray - Frente a plaza Cristo Rey	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.904.700

Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Ronny González
Ing. Civil y Topografo
R.P.I.N 2.493.847
Calle Luis Alberto del Paraná, Paraguay
Telefax : 0982903793 - e-mail: ronnyjgg@hotmail.com

61	Km 15 Acaray	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.904.700
62	Km 15 Acaray-Villa Dorita	Construcción de caminero e iluminación en Plaza	1.904.700
63	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construcción de caminero e iluminación en Plaza	1.904.700
TOTAL			119.996.100

Aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

M.Sc. Ing. Civil Ronny Gonzále
Reg. MOPC 2450

ING. RONNY GONZÁLEZ

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

Minga Guazú, 21 de agosto de 2.023.-

Señor
RONNY GONZALEZ
RUC: 2493847-5
Presente

Por este medio me dirijo a usted, a efectos de informar que la Municipalidad de Minga Guazú precisa realizar una Licitación para **SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU**

En ese sentido, solicito su amable colaboración a fin de elaborar un presupuesto en base a los términos de Referencia conforme a las especificaciones adjunta.

En espera de una respuesta favorable en la brevedad posible, me despido de Usted saludándole con mi mayor consideración y respeto.

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2026

Freddy E.Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Gmail

UOC MINGA GUAZU <uocmingaguazu21.25@gmail.com>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

2 mensajes

UOC MINGA GUAZU <uocmingaguazu21.25@gmail.com> 21 de agosto de 2023, 12:21
Para: ronnyjgg@hotmail.com

FAVOR DAR ACUSE DE RECIBO De

2 adjuntos

RONNY.pdf
357K

LISTADO DE OBRAS Fiscalizacion.xlsx
14K

Ronny Javier González González <ronnyjgg@hotmail.com> 21 de agosto de 2023, 12:22
Para: UOC MINGA GUAZU <uocmingaguazu21.25@gmail.com>

Buenas tardes

Recibido el correo
Gracias

Enviado desde mi Galaxy

-------- Mensaje original --------
De: UOC MINGA GUAZU <uocmingaguazu21.25@gmail.com>
Fecha: 21/8/2023 12:21 (GMT-04:00)
A: ronnyjgg@hotmail.com
Asunto: SOLICITUD DE PRESUPUESTO
[El texto citado está oculto]

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

LISTADO DE OBRAS A SER FISCALIZADAS			
ITEM	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO
1	KM 17 ACARAY - F. LAS PRADERAS	Pavimento Tipo Empedrados	
2	KM 17,5 MONDAY - F. UNIVERSITARIA	Pavimento Tipo Empedrados	
3	KM 18 ACARAY - CALLE 18 ACARAY	Pavimento Tipo Empedrados	
4	KM 20 MONDAY - TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	
5	KM 20 MONDAY -CAMINO AL VERTEDERO	Pavimento Tipo Empedrados	
6	KM 20 MONDAY - TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	
7	KM 24 MONDAY - 5500 MTS DE LA RUTA PY2	Pavimento Tipo Empedrados	
8	KM 30 MONDAY - B° PIRO´Y	Pavimento Tipo Empedrados	
9	KM 14 ACARAY - B° SANTA MONICA	Pavimento Tipo Empedrados	
10	KM 16 ACARAY - CALLE MOLEON	Pavimento Tipo Empedrados	
11	KM 16 ACARAY - F. RESIDENCIAL MG	Pavimento Tipo Empedrados	
12	KM 16 ACARAY - COSTADO MADRE M.	Pavimento Tipo Empedrados	
13	KM 17 ACARAY - FRACCIÓN LA ESPERANZA	Pavimento Tipo Empedrados	
14	KM 16 ACARAY - COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	Pavimento Tipo Empedrados	
15	KM 17,5 ACARAY - FRENTE A USF	Pavimento Tipo Empedrados	
16	KM 16 MONDAY - PACHOLI	Pavimento Tipo Empedrados	
17	KM 16 ACARAY - CONT. CALLE F. YEGROS	Pavimento Tipo Empedrados	
18	KM 19 M- SAN CAYETANO	Pavimento Tipo Empedrados	
19	KM 16 A - CALLE PAPA JUAN PABLO II	Pavimento Tipo Empedrados	
20	KM 16 A - KAVURE´I	Pavimento Tipo Empedrados	
21	KM 16 A - LOS MINGUEROS	Pavimento Tipo Empedrados	

Wondershare PDFelement

22	KM 20 A - SAN FELIPE	Pavimento Tipo Empedrados	
23	KM 15 A - LAS PALMERAS	Pavimento Tipo Empedrados	
24	KM 14 A -PARALELA CALLE 14 ACARAY	Pavimento Tipo Empedrados	
25	KM 14 ACARAY - FRENTE A CANCHA GUARANI	Pavimento Tipo Empedrados	
26	KM 17 ACARAY - CONTINUACIÓN T. LAS PRADERAS	Pavimento Tipo Empedrados	
27	KM 17,5 - FRACCIÓN UNIVERSITARIA, TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	
28	KM 16 ACARAY - VILLA NELIDA	Pavimento Tipo Empedrados	
29	KM 16 ACARAY - LOS MINGUEROS T02	Pavimento Tipo Empedrados	
30	KM 21 MONDAY - SAN CARLOS	Pavimento Tipo Empedrados	
31	KM 30 MONDAY - JACQUET KUE	Pavimento Tipo Empedrados	
32	KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	
33	KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	
34	KM 30 MONDAY - PRIMAVERA	Pavimento Tipo Empedrados	
35	KM 19 MONDAY	Pavimento Tipo Empedrados	
36	KM 21,5 A- TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	
37	KM 16 A. F. RESIDENCIAL	Pavimento Tipo Empedrados	
38	KM 20 M - F. MARIA AUX.	Pavimento Tipo Empedrados	
39	KM 21,5 A - TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	
40	KM 22 A - F. GABRIELA	Pavimento Tipo Empedrados	
41	KM 21 A -AF. RENACER	Pavimento Tipo Empedrados	
42	KM 30 COMUNEROS	Pavimento Tipo Empedrados	
43	KM 30 M - SANTA TERESITA	Pavimento Tipo Empedrados	
44	KM 30 B° PIRO´Y	Pavimento Tipo Empedrados	

Wondershare PDFelement

45	KM 34 EL TRIUNFO	Pavimento Tipo Empedrados	
46	km 17 Acaray	Pavimento Tipo Ripio	
47	km 26 Acaray	Pavimento Tipo Ripio	
48	KM 16 Monday -Calle 16	Reparacion de Pavimento Tipo Empedrado	
49	Reparacion Institucional(Municipalidad, Junta Municipal, Escuela de Danza)	Reparacion Institucional	
50	Escuela Agricola Minga Guazu	Reparacion de sanitarios	
51	Escuela Basica N°6688 San Miguel	Reparacion de techo	
52	Esc.Bas.279 Doña Dionisia A. Sosa de Franco	Construccion de Caminero	
53	Esc.Bas.N°2968 San Juan Bautista de la Salle	Construccion de Aula	
54	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construccion de Pista	
55	Escuela Basica Nº 7650 Sinforiano Romero	Construccion de Cercado Perimetral Y Muro de contencion	
56	ESC.BAS. 3859 SAN CAYETANO	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
57	Escuela Basica Nº 4025 Acosta Ñu	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
58	ESC.BAS.N° 7745 San Miguel km 22	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
59	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
60	Km 25 Acaray - Frente a plaza Cristo Rey	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
61	Km 15 Acaray	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
62	Km 15 Acaray-Villa Dorita	Construcción de caminero e iluminación en Plaza	

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

63	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construcción de caminero e iluminación en Plaza	
	TOTAL GENERAL		

OBS : CADA ITEM CONTENDRA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

El profesional Ingeniero Civil o Arquitecto, prestará consultoría de fiscalización en el Sitio de Obras – Distrito de Minga Guazú, de todas las obras de infraestructura y viales (construcción, remodelación, reparación, ampliación), que sea realizado por la Institución Municipal vía licitación u otro medio de adjudicación.

2. **OBJETO**

Se entiende por FISCALIZACION DE OBRA como la actividad que tendrá a su cargo el profesional Ingeniero Civil o Arquitecto, para ejercer un control continuo y permanente sobre todos las obras que sea realizadas por la Institución Municipal vía licitación u otro medio de adjudicación, a fin de asegurar que dichas obras se ajusten a lo estipulado en el Contrato de Obra y sus documentos componentes, las Especificaciones Técnicas, los Planos Generales y Detalles, así como las adendas al contrato; con el objeto de prever y lograr soluciones adecuadas a las situaciones surgidas en la ejecución de la obra, a modo de lograr la concreción de alta calidad.

La Fiscalización será la responsable en caso de detectarse errores en mediciones, especificaciones de los materiales, aprobaciones de eventos compensables y otros, durante las actividades de inspección y posteriormente en auditorías externas practicadas a la Contratante.

Wondershare PDFelement

FUNCIONES

- ✓ Disponer que la fiscalización, durante la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, advierta vicios de construcción, que el contratista proceda a demolerlas o corregir los defectos observados y le concederá un plazo prudencial para la realización.
- ✓ Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deban ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la Obra
- ✓ Exigir al Contratista el cumplimiento de los reglamentos de seguridad laboral.
- ✓ Exigir el cumplimiento de las normas de prevención de accidentes durante la ejecución de los contratos y verificar la vigencia y alcance de los seguros establecidos contractualmente
- ✓ Los gastos producto de la movilización del fiscal deberán estar incluido en su cotización
- ✓ Elevar los informes pertinentes a la Municipalidad de Minga Guazú, en caso de modificaciones y/o actuaciones ocurridas durante el desarrollo de los trabajos
- ✓ A los efectos de una correcta y puntual ejecución de la obra, el Fiscalizador de Obras podrá organizar reuniones entre la Empresa Contratista y la Municipalidad de Minga Guazú.

Wondershare PDFelement

- ✓ Verificar, aprobar y registrar los procedimientos técnicos a ser utilizados por el Contratista, como así también, dar soluciones oportunas a los inconvenientes que se presenten En todo momento y en durante el desarrollo de la obra.

- ✓ El Fiscalizador de Obras tendrá en todo momento derecho de acceso a todos los lugares donde se ejecuten los trabajos, se preparen o acondicionen equipos destinados a la obra en ejecución. En cada caso ejecución de las obras, dentro y fuera del recinto de la obra, sin ninguna restricción.

- ✓ El Fiscalizador de Obras deberá controlar la calidad de los materiales a ser utilizados como así también aprobar o rechazar los materiales a ser empleados en la obra. En cuanto al rechazo de los materiales deberá ser justificado.

- ✓ Ordenar la suspensión de las obras, y deberá dejar constancia en el Libro de Obras, previa consulta. con el objeto de garantizar la correcta ejecución de la obra, y deberá informar en un plazo de 2 (dos) días hábiles a la Municipalidad de Minga Guazú, por escrito, las causas de dicha suspensión, recomendando lo que considere necesario. Y Además deberá ordenar el cambio que considere necesario y proponer el plazo en el que se deba realizar dicho cambio.

- ✓ Verificar y emitir las Actas de Medición con sus respectivas Certificaciones necesarias para la previsión de pago.

- ✓ Emitir actas de recepción provisoria y definitiva de las obras

- ✓ Informar a la Municipalidad de Minga Guazú, sobre la culminación de la Obra

Wondershare PDFelement

- ✓ Realizar todas las mediciones y velicaciones que sean necesarias en el campo y presentar los planos y memorias descriptivas correspondientes.
- ✓ En lo que a movimiento de suelo se refiere, se deberá velicar y aprobar las nivelaciones previas necesarias según se establezcan en las especificaciones técnicas para la Obra.
- ✓ Supervisar el replanteo del trabajo de construcción que será ejecutado.
- ✓ Fiscalizar y realizar la inspección periódica de la construcción para asegurar su conformidad con los planos, Especiaciones y demás documentos integrantes del Contrato de construcción.
- ✓ Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de impactos para la etapa constructiva, así como de las medidas de accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad.
- ✓ Se deberá considerar, además, cualquier disposición complementaria que podría establecer la secretaria del Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental (Licencia Ambiental).
- ✓ Evaluar los métodos de construcción y control de calidad de los materiales empleados o a emplear.
- ✓ Realizar mediciones de campo para verificar el progreso de los trabajos ejecutados con sus respectivas actas para registro municipal.

Wondershare PDFelement

- ✓ Efectuar evaluaciones periódicas de la cantidad de avance, para actualizar las estimaciones que afecten al trabajo faltante en relación al plazo de entrega de la obra.
- ✓ Emitir los certificados de obras, de modo a que estos sirvan como registro y control del avance de las Obras.
- ✓ Emitir informes sobre defectos, anormalidades, acuerdos, incumplimientos o propuestas de modificaciones, etc.
- ✓ Autorizar los certificados de Obras para posterior tramite financiero.
- ✓ Gestionar la aplicación de las multas en base a las anormalidades presentadas durante la ejecución de las obras.
- ✓ Reunir las pruebas necesarias para el inicio del procedimiento de terminación del Contrato.
- ✓ Gestionar la intimación al Contratista para que presente su descargo en los procedimientos de terminación anticipada del Contrato.
- ✓ Reunir los elementos probatorios y emitir los informes para que la UOC pueda presentar las denuncias a la DNCP contra el Contratista en caso de incurrir en infracciones a la Ley.

✓ INFORME DEL FISCAL

Informe

Informes y Planillas de Control: El Fiscal de Obra presentará las planillas de control donde consten las actividades realizadas para el aseguramiento de la calidad y de la seguridad en la Obra. Las planillas serán formuladas y diseñadas por el Fiscal de Obra, en la cual se registrarán el desarrollo del trabajo ejecutado y por ejecutarse.
Preparará los informes dirigidos a la Máxima Autoridad Institucional, que contendrán la siguiente información: Registro del desarrollo de la ejecución de la obra, atendiendo a los aspectos económicos, financieros y de avance de obra y en caso de ser necesario los plazos probables de ampliación. Cálculo de cantidades de obra. Informes, análisis y comentarios sobre el avance de la obra. Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en la obra, como así también acerca del personal técnico del contratista. Comunicaciones realizadas con el Contratista - Otros aspectos inherentes a la obra en ejecución

Wondershare PDFelement

Informe Final

Para la conclusión de los Servicios, el Fiscal de Obra entregará a la Municipalidad de Minga Guazú, un informe final que sirva como evidencia del cumplimiento de las actividades.
En dicho informe se detallarán todos los servicios ejecutados por el Fiscal de Obras en virtud del Contrato
El informe deberá contar con la aprobación Municipal, antes de efectuar el pago por los servicios prestados. Todos los informes emitidos por el fiscal de obras, deberá ser redactado en idioma castellano.
El pago se realizará con la presentación del informe final

Wondershare PDFelement

Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne
Chaco Boreal No. 2328- Fdo de la Mora Telef. 021-675.475

Fecha: 21/08/2023

SEÑOR:
FREDDY MONGELOS
ENCARGADO UOC – MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Presente

Por medio de este presente nos dirigimos a usted a fin de dar respuesta a la nota de la Municipalidad por la cual solicitan cotización **"SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ"**.

Se adjunta planilla con los precios de los Ítems solicitados.

LISTADO DE OBRAS A SER FISCALIZADAS			
ITEM	**DESCRIPCION**		**PRECIO UNITARIO**
1	KM 17 ACARAY - F. LAS PRADERAS	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
2	KM 17,5 MONDAY - F. UNIVERSITARIA	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
3	KM 18 ACARAY - CALLE 18 ACARAY	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
4	KM 20 MONDAY - TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
5	KM 20 MONDAY -CAMINO AL VERTEDERO	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
6	KM 20 MONDAY - TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
7	KM 24 MONDAY - 5500 MTS DE LA RUTA PY2	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
8	KM 30 MONDAY - B° PIRO´Y	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
9	KM 14 ACARAY - B° SANTA MONICA	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
10	KM 16 ACARAY - CALLE MOLEON	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
11	KM 16 ACARAY - F. RESIDENCIAL MG	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
12	KM 16 ACARAY - COSTADO MADRE M.	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
13	KM 17 ACARAY - FRACCIÓN LA ESPERANZA	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
14	KM 16 ACARAY - COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
15	KM 17,5 ACARAY - FRENTE A USF	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
16	KM 16 MONDAY - PACHOLI	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
17	KM 16 ACARAY - CONT. CALLE F. YEGROS	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
18	KM 19 M- SAN CAYETANO	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

Recibido

Fecha: 25 / 08 / 23

Firma:

Wondershare PDFelement

Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne

Chaco Boreal No. 2328- Fdo de la Mora Telef. 021-675.475

19	KM 16 A - CALLE PAPA JUAN PABLO II	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
20	KM 16 A - KAVURE´I	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
21	KM 16 A - LOS MINGUEROS	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
22	KM 20 A - SAN FELIPE	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
23	KM 15 A - LAS PALMERAS	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
24	KM 14 A -PARALELA CALLE 14 ACARAY	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
25	KM 14 ACARAY - FRENTE A CANCHA GUARANI	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
26	KM 17 ACARAY - CONTINUACIÓN T. LAS PRADERAS	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
27	KM 17,5 - FRACCIÓN UNIVERSITARIA, TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
28	KM 16 ACARAY - VILLA NELIDA	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
29	KM 16 ACARAY - LOS MINGUEROS T02	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
30	KM 21 MONDAY - SAN CARLOS	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
31	KM 30 MONDAY - JACQUET KUE	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
32	KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
33	KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
34	KM 30 MONDAY - PRIMAVERA	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
35	KM 19 MONDAY	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
36	KM 21,5 A- TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
37	KM 16 A. F. RESIDENCIAL	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
38	KM 20 M - F. MARIA AUX.	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
39	KM 21,5 A - TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
40	KM 22 A - F. GABRIELA	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
41	KM 21 A -AF. RENACER	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
42	KM 30 COMUNEROS	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
43	KM 30 M - SANTA TERESITA	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
44	KM 30 B° PIRO´Y	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889

JORGE F. DIAZ LAV. CN.
INGENIERO

Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne
Chaco Boreal No. 2328- Fdo de la Mora Telef. 021-675.475

45	KM 34 EL TRIUNFO	Pavimento Tipo Empedrados	1.888.889
46	km 17 Acaray	Pavimento Tipo Ripio	1.888.889
47	km 26 Acaray	Pavimento Tipo Ripio	1.888.889
48	KM 16 Monday -Calle 16	Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	1.888.889
49	Reparación Institucional (Municipalidad, Junta Municipal, Escuela de Danza)	Reparación Institucional	1.888.889
50	Escuela Agrícola Minga Guazú	Reparación de sanitarios	1.888.889
51	Escuela Básica N°6688 San Miguel	Reparación de techo	1.888.889
52	Esc.Bas.279 Doña Dionisia A. Sosa de Franco	Construcción de Caminero	1.888.889
53	Esc.Bas.N°2968 San Juan Bautista de la Salle	Construcción de Aula	1.888.889
54	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construcción de Pista	1.888.889
55	Escuela Básica Nº 7650 Sinforiano Romero	Construcción de Cercado Perimetral Y Muro de contención	1.888.889
56	ESC.BAS. 3859 SAN CAYETANO	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.888.889
57	Escuela Básica Nº 4025 Acosta Ñu	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.888.889
58	ESC.BAS.N° 7745 San Miguel km 22	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.888.889
59	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.888.889
60	Km 25 Acaray - Frente a plaza Cristo Rey	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.888.889
61	Km 15 Acaray	Construcción de pavimento tipo Empedrado	1.888.889
62	Km 15 Acaray-Villa Dorita	Construcción de caminero e iluminación en Plaza	1.888.889
63	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construcción de caminero e iluminación en Plaza	1.888.889
	TOTAL		119.000.000

Aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

JORGE F. DIAZ
INGENIERO

Wondershare PDFelement

Gmail

UOC MINGA GUAZU <uocmingaguazu21.25@gmail.com>

Lector PDF

Jorge Díaz <cccolonial@hotmail.es>
Para: "uocmingaguazu21.25@gmail.com" <uocmingaguazu21.25@gmail.com>

25 de agosto de 2023, 14:53

PESUP_MINGA.pdf
1350K

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Gmail

UOC MINGA GUAZU <uocmingaguazu21.25@gmail.com>

SOLICITO PRESUPUESTO

2 mensajes

UOC MINGA GUAZU <uocmingaguazu21.25@gmail.com> 22 de agosto de 2023, 8:16
Para: jorgediaz.py@hotmail.es

3 adjuntos

- **JORGE FERNANDO DIAZ.pdf** 360K
- **LISTADO DE OBRAS Fiscalizacion.xlsx** 14K
- **EE.TT ACTUAL.docx** 30K

J D <jorgediaz.py@hotmail.es> 22 de agosto de 2023, 10:33
Para: UOC MINGA GUAZU <uocmingaguazu21.25@gmail.com>

Recibido
Ing. Jorge Diaz

Obtener Outlook para Android

From: UOC MINGA GUAZU <uocmingaguazu21.25@gmail.com>
Sent: Tuesday, August 22, 2023 8:16:20 AM
To: jorgediaz.py@hotmail.es <jorgediaz.py@hotmail.es>
Subject: SOLICITO PRESUPUESTO

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

Minga Guazú, 21 de agosto de 2.023.-

Señor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC: 903416-1
Correo : jorgediaz.py@hotmail.com.es
Presente

Por este medio me dirijo a usted, a efectos de informar que la Municipalidad de Minga Guazú precisa realizar una Licitación para **SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU**

En ese sentido, solicito su amable colaboración a fin de elaborar un presupuesto en base a los términos de Referencia conforme a las especificaciones adjunta.

En espera de una respuesta favorable en la brevedad posible, me despido de Usted saludándole con mi mayor consideración y respeto.

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Periodo 2021-2025

Freddy E.Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

LISTADO DE OBRAS A SER FISCALIZADAS			
ITEM	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO
1	KM 17 ACARAY - F. LAS PRADERAS	Pavimento Tipo Empedrados	
2	KM 17,5 MONDAY - F. UNIVERSITARIA	Pavimento Tipo Empedrados	
3	KM 18 ACARAY - CALLE 18 ACARAY	Pavimento Tipo Empedrados	
4	KM 20 MONDAY - TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	
5	KM 20 MONDAY -CAMINO AL VERTEDERO	Pavimento Tipo Empedrados	
6	KM 20 MONDAY - TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	
7	KM 24 MONDAY - 5500 MTS DE LA RUTA PY2	Pavimento Tipo Empedrados	
8	KM 30 MONDAY - B° PIRO´Y	Pavimento Tipo Empedrados	
9	KM 14 ACARAY - B° SANTA MONICA	Pavimento Tipo Empedrados	
10	KM 16 ACARAY - CALLE MOLEON	Pavimento Tipo Empedrados	
11	KM 16 ACARAY - F. RESIDENCIAL MG	Pavimento Tipo Empedrados	
12	KM 16 ACARAY - COSTADO MADRE M.	Pavimento Tipo Empedrados	
13	KM 17 ACARAY - FRACCIÓN LA ESPERANZA	Pavimento Tipo Empedrados	
14	KM 16 ACARAY - COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	Pavimento Tipo Empedrados	
15	KM 17,5 ACARAY - FRENTE A USF	Pavimento Tipo Empedrados	
16	KM 16 MONDAY - PACHOLI	Pavimento Tipo Empedrados	
17	KM 16 ACARAY - CONT. CALLE F. YEGROS	Pavimento Tipo Empedrados	
18	KM 19 M- SAN CAYETANO	Pavimento Tipo Empedrados	
19	KM 16 A - CALLE PAPA JUAN PABLO II	Pavimento Tipo Empedrados	
20	KM 16 A - KAVURE´I	Pavimento Tipo Empedrados	
21	KM 16 A - LOS MINGUEROS	Pavimento Tipo Empedrados	

Wondershare PDFelement

22	KM 20 A - SAN FELIPE	Pavimento Tipo Empedrados	
23	KM 15 A - LAS PALMERAS	Pavimento Tipo Empedrados	
24	KM 14 A -PARALELA CALLE 14 ACARAY	Pavimento Tipo Empedrados	
25	KM 14 ACARAY - FRENTE A CANCHA GUARANI	Pavimento Tipo Empedrados	
26	KM 17 ACARAY - CONTINUACIÓN T. LAS PRADERAS	Pavimento Tipo Empedrados	
27	KM 17,5 - FRACCIÓN UNIVERSITARIA, TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	
28	KM 16 ACARAY - VILLA NELIDA	Pavimento Tipo Empedrados	
29	KM 16 ACARAY - LOS MINGUEROS T02	Pavimento Tipo Empedrados	
30	KM 21 MONDAY - SAN CARLOS	Pavimento Tipo Empedrados	
31	KM 30 MONDAY - JACQUET KUE	Pavimento Tipo Empedrados	
32	KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	
33	KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	
34	KM 30 MONDAY - PRIMAVERA	Pavimento Tipo Empedrados	
35	KM 19 MONDAY	Pavimento Tipo Empedrados	
36	KM 21,5 A- TRAMO 01	Pavimento Tipo Empedrados	
37	KM 16 A. F. RESIDENCIAL	Pavimento Tipo Empedrados	
38	KM 20 M - F. MARIA AUX.	Pavimento Tipo Empedrados	
39	KM 21,5 A - TRAMO 02	Pavimento Tipo Empedrados	
40	KM 22 A - F. GABRIELA	Pavimento Tipo Empedrados	
41	KM 21 A -AF. RENACER	Pavimento Tipo Empedrados	
42	KM 30 COMUNEROS	Pavimento Tipo Empedrados	
43	KM 30 M - SANTA TERESITA	Pavimento Tipo Empedrados	
44	KM 30 B° PIRO´Y	Pavimento Tipo Empedrados	

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

45	KM 34 EL TRIUNFO	Pavimento Tipo Empedrados	
46	km 17 Acaray	Pavimento Tipo Ripio	
47	km 26 Acaray	Pavimento Tipo Ripio	
48	KM 16 Monday -Calle 16	Reparacion de Pavimento Tipo Empedrado	
49	Reparacion Institucional(Municipalidad, Junta Municipal, Escuela de Danza)	Reparacion Institucional	
50	Escuela Agricola Minga Guazu	Reparacion de sanitarios	
51	Escuela Basica N°6688 San Miguel	Reparacion de techo	
52	Esc.Bas.279 Doña Dionisia A. Sosa de Franco	Construccion de Caminero	
53	Esc.Bas.N°2968 San Juan Bautista de la Salle	Construccion de Aula	
54	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construccion de Pista	
55	Escuela Basica Nº 7650 Sinforiano Romero	Construccion de Cercado Perimetral Y Muro de contencion	
56	ESC.BAS. 3859 SAN CAYETANO	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
57	Escuela Basica Nº 4025 Acosta Ñu	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
58	ESC.BAS.N° 7745 San Miguel km 22	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
59	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
60	Km 25 Acaray - Frente a plaza Cristo Rey	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
61	Km 15 Acaray	Construccion de pavimento tipo Empedrado	
62	Km 15 Acaray-Villa Dorita	Construcción de caminero e iluminación en Plaza	

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

63	ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	Construcción de caminero e iluminación en Plaza	
	TOTAL, GENERAL		

OBS: CADA ITEM CONTENDRA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

El profesional Ingeniero Civil o Arquitecto, prestará consultoría de fiscalización en el Sitio de Obras – Distrito de Minga Guazú, de todas las obras de infraestructura y viales (construcción, remodelación, reparación, ampliación), que sea realizado por la Institución Municipal vía licitación u otro medio de adjudicación.

2. **OBJETO**

Se entiende por FISCALIZACION DE OBRA como la actividad que tendrá a su cargo el profesional Ingeniero Civil o Arquitecto, para ejercer un control continuo y permanente sobre todos las obras que sea realizadas por la Institución Municipal vía licitación u otro medio de adjudicación, a fin de asegurar que dichas obras se ajusten a lo estipulado en el Contrato de Obra y sus documentos componentes, las Especificaciones Técnicas, los Planos Generales y Detalles, así como las adendas al contrato; con el objeto de prever y lograr soluciones adecuadas a las situaciones surgidas en la ejecución de la obra, a modo de lograr la concreción de alta calidad.

La Fiscalización será la responsable en caso de detectarse errores en mediciones, especificaciones de los materiales, aprobaciones de eventos compensables y otros, durante las actividades de inspección y posteriormente en auditorías externas practicadas a la Contratante.

Wondershare PDFelement

FUNCIONES

- ✓ Disponer que la fiscalización, durante la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, advierta vicios de construcción, que el contratista proceda a demolerlas o corregir los defectos observados y le concederá un plazo prudencial para la realización.
- ✓ Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deban ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la Obra
- ✓ Exigir al Contratista el cumplimiento de los reglamentos de seguridad laboral.
- ✓ Exigir el cumplimiento de las normas de prevención de accidentes durante la ejecución de los contratos y verificar la vigencia y alcance de los seguros establecidos contractualmente
- ✓ Los gastos producto de la movilización del fiscal deberán estar incluido en su cotización
- ✓ Elevar los informes pertinentes a la Municipalidad de Minga Guazú, en caso de modificaciones y/o actuaciones ocurridas durante el desarrollo de los trabajos
- ✓ A los efectos de una correcta y puntual ejecución de la obra, el Fiscalizador de Obras podrá organizar reuniones entre la Empresa Contratista y la Municipalidad de Minga Guazú.

Wondershare PDFelement

- ✓ Verificar, aprobar y registrar los procedimientos técnicos a ser utilizados por el Contratista, como así también, dar soluciones oportunas a los inconvenientes que se presenten En todo momento y en durante el desarrollo de la obra.

- ✓ El Fiscalizador de Obras tendrá en todo momento derecho de acceso a todos los lugares donde se ejecuten los trabajos, se preparen o acondicionen equipos destinados a la obra en ejecución. En cada caso ejecución de las obras, dentro y fuera del recinto de la obra, sin ninguna restricción.

- ✓ El Fiscalizador de Obras deberá controlar la calidad de los materiales a ser utilizados como así también aprobar o rechazar los materiales a ser empleados en la obra. En cuanto al rechazo de los materiales deberá ser justificado.

- ✓ Ordenar la suspensión de las obras, y deberá dejar constancia en el Libro de Obras, previa consulta. con el objeto de garantizar la correcta ejecución de la obra, y deberá informar en un plazo de 2 (dos) días hábiles a la Municipalidad de Minga Guazú, por escrito, las causas de dicha suspensión, recomendando lo que considere necesario. Y Además deberá ordenar el cambio que considere necesario y proponer el plazo en el que se deba realizar dicho cambio.

- ✓ Verificar y emitir las Actas de Medición con sus respectivas Certificaciones necesarias para la previsión de pago.

- ✓ Emitir actas de recepción provisoria y definitiva de las obras

- ✓ Informar a la Municipalidad de Minga Guazú, sobre la culminación de la Obra

Wondershare PDFelement

- ✓ Realizar todas las mediciones y velicaciones que sean necesarias en el campo y presentar los planos y memorias descriptivas correspondientes.
- ✓ En lo que a movimiento de suelo se refiere, se deberá velicar y aprobar las nivelaciones previas necesarias según se establezcan en las especificaciones técnicas para la Obra.
- ✓ Supervisar el replanteo del trabajo de construcción que será ejecutado.
- ✓ Fiscalizar y realizar la inspección periódica de la construcción para asegurar su conformidad con los planos, Especiaciones y demás documentos integrantes del Contrato de construcción.
- ✓ Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de impactos para la etapa constructiva, así como de las medidas de accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad.
- ✓ Se deberá considerar, además, cualquier disposición complementaria que podría establecer la secretaria del Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental (Licencia Ambiental).
- ✓ Evaluar los métodos de construcción y control de calidad de los materiales empleados o a emplear.
- ✓ Realizar mediciones de campo para verificar el progreso de los trabajos ejecutados con sus respectivas actas para registro municipal.

Wondershare PDFelement

- ✓ Efectuar evaluaciones periódicas de la cantidad de avance, para actualizar las estimaciones que afecten al trabajo faltante en relación al plazo de entrega de la obra.
- ✓ Emitir los certificados de obras, de modo a que estos sirvan como registro y control del avance de las Obras.
- ✓ Emitir informes sobre defectos, anormalidades, acuerdos, incumplimientos o propuestas de modificaciones, etc.
- ✓ Autorizar los certificados de Obras para posterior tramite financiero.
- ✓ Gestionar la aplicación de las multas en base a las anormalidades presentadas durante la ejecución de las obras.
- ✓ Reunir las pruebas necesarias para el inicio del procedimiento de terminación del Contrato.
- ✓ Gestionar la intimación al Contratista para que presente su descargo en los procedimientos de terminación anticipada del Contrato.
- ✓ Reunir los elementos probatorios y emitir los informes para que la UOC pueda presentar las denuncias a la DNCP contra el Contratista en caso de incurrir en infracciones a la Ley.

✓ INFORME DEL FISCAL

Informe

Informes y Planillas de Control: El Fiscal de Obra presentará las planillas de control donde consten las actividades realizadas para el aseguramiento de la calidad y de la seguridad en la Obra. Las planillas serán formuladas y diseñadas por el Fiscal de Obra, en la cual se registrarán el desarrollo del trabajo ejecutado y por ejecutarse.
Preparará los informes dirigidos a la Máxima Autoridad Institucional, que contendrán la siguiente información: Registro del desarrollo de la ejecución de la obra, atendiendo a los aspectos económicos, financieros y de avance de obra y en caso de ser necesario los plazos probables de ampliación. Cálculo de cantidades de obra. Informes, análisis y comentarios sobre el avance de la obra. Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en la obra, como así también acerca del personal técnico del contratista. Comunicaciones realizadas con el Contratista - Otros aspectos inherentes a la obra en ejecución

Informe Final

Para la conclusión de los Servicios, el Fiscal de Obra entregará a la Municipalidad de Minga Guazú, un informe final que sirva como evidencia del cumplimiento de las actividades.
En dicho informe se detallarán todos los servicios ejecutados por el Fiscal de Obras en virtud del Contrato
El informe deberá contar con la aprobación Municipal, antes de efectuar el pago por los servicios prestados. Todos los informes emitidos por el fiscal de obras, deberá ser redactado en idioma castellano.
El pago se realizará con la presentación del informe final