MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

ADENDA 02

REF: CD Nº 02/2.019 – "SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY"- ID: 355777

Con relación a la referencia se realizan las siguientes modificaciones que se consignan a continuación, subsistiendo las demás condiciones que no fueran alteradas por la presente adenda.

Comunicación de Prórroga de Apertura de Ofertas y Modificaciones de Anexos.

14 de enero de 2019

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Itakyry, comunica a los potenciales oferentes, la Prórroga de la fecha de Apertura de Sobres y modificaciones de anexos, en el marco de la **Contratación Directa Nº 02/2019 "SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY",** de conformidad con la Resolución Nº 805/09 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en los casos en que no se cuente con propuestas (o con el número mínimo de ofertas) requeridas en el Art. 34 de la Ley 2051/03, para evaluar y realizar la Adjudicación.

- Se procedió en el sistema a la modificación de las fechas y horarios de recepción y apertura de ofertas.

DONDE DICE

Anexo B

Datos de la Contratación (DDLC)

26. Las condiciones de pago:

Los pagos se realizarán en forma mensual bajo las siguientes condiciones:

Para Lote I Asesoría Jurídica y Lote II Asesoría de Recaudación
Se abonarán en forma mensual, dividiendo el valor total convenido en el contrato en 13 (trece) fracciones, siendo una de las fracciones en carácter de remuneración complementaria a ser abonada dentro de los últimos días del ejercicio 2019. Las sumas son pagaderas dentro del plazo de 15 (quince) días a partir de la presentación de los informes de la evolución de los servicios contratados, acompañado de la factura legal respectiva, informes que serán suministrados dentro de los 10 días del término de cada mes de servicio.

Para Lote III Fiscalización de Obras

Se abonarán en forma mensual, dividiendo el valor total convenido en el contrato en 12 (doce) fracciones. Las sumas son pagaderas dentro del plazo de 15 (quince) días a partir de la presentación de los informes de la evolución de los servicios contratados, acompañado de la factura legal respectiva, informes que serán suministrados dentro de los 10 días del término de cada mes de servicio.

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

DEBE DECIR

Anexo B

Datos de la Contratación (DDLC)

26. Las condiciones de pago: PARA TODOS LOS LOTES

Los pagos se realizarán en forma mensual bajo las siguientes condiciones:
Se abonarán en forma mensual, dividiendo el valor total convenido en el contrato en 11 (once) fracciones. Las sumas son pagaderas dentro del plazo de 15 (quince) días a partir de la presentación de los informes de la evolución de los servicios contratados, acompañado de la factura legal respectiva, informes que serán suministrados dentro de los 10 días del término de cada mes de servicio.

- **Se procedió en el sistema en Datos del Llamado al cambio del Tipo de Garantía solicitado.**
- **Se procedió en el sistema a la modificación de la Platilla de Ofertas en la unidad de medida, cantidad y precio unitario.**

DONDE DICE

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

Especificaciones Técnicas

3	**Fiscalización de Obras**	1. Actas de Inicio; 2. Control de Libros de Obras; 3. Aprobación de Certificados de Obras; 4. Actas de Recepción Provisorias y definitivas; 5. Informes; 6. Dictámenes para Ampliación de contratos; 7. Otros informes referentes a las ejecuciones de las obras. El servicio de Fiscalización comprenderá todos los Proyectos de Obras – FONACIDE Y ROYALTIES, diseñados que serán ejecutadas durante el Ejercicio 2019.

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

DEBE DECIR

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

Especificaciones Técnicas

3	**Fiscalización de Obras**	1. Actas de Inicio; 2. Control de Libros de Obras; 3. Aprobación de Certificados de Obras; 4. Actas de Recepción Provisorias y definitivas; 5. Informes; 6. Dictámenes para Ampliación de contratos; 7. Otros informes referentes a las ejecuciones de las obras. El servicio de Fiscalización comprenderá todos los Proyectos de Obras – FONACIDE Y ROYALTIES, diseñados que serán ejecutadas durante el Ejercicio 2019. **1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A SER FISCALIZADAS- FONACIDE** - Construcción de Un aula 5.80x6.80 con techos de teja en Escuela Básica 7106 Mcal. Francisco Solano López – en Ejecución - Construcción de Un aula 5.80x6.80 con techos zinc en Escuela Básica 8029 San Luis – en Ejecución - Construcción de Un Sanitario Tipo 2,55x4,00 con Techo de Tejas en Colegio Nacional Niños Mártires de Acosta Nú – En Ejecución - Construcción de Un Sanitario Tipo 2,55x4,00 con Techo de Tejas en Colegio Nacional Santo Domingo de Guzmán- en Ejecución -Reparación de 3 Aulas en Instituciones Educativas a definir -Reparación de 2 Aulas y sanitarios en Instituciones Educativas a definir - Construcción de 3 Aula 5.80x6.80 con techos de teja en Instituciones Educativas a definir - Construcción de 1 Bloque de 2 Aulas con techos de teja, a definir - Construcción de 2 Sanitario en Instituciones Educativas, a definir - Construcción de 2 Comedores en Instituciones Educativas, a definir **1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A SER FISCALIZADAS- ROYALTIES** - Reconstrucción y Equipamiento Plaza San José - Equipamiento de la Plaza San Lorenzo - Obra de Readecuación y Equipamiento de la Plaza Central - Obra de Reconstrucción y Equipamiento Plaza Santo Domingo - Construcción de Portal en la Entrada a la Ciudad de Itakyry - Construcción de Parque con caminero y Laguna - Construcción del Local de la Junta Municipal de Itakyry - Equipamiento y Reparación del Salón Multiuso Municipal - Construcción de empedrados en varios tramos del Casco Urbano del Distrito de Itakyry. - Obra de Refacción del Local de la Intendencia Municipal de Itakyry - Equipamiento y Reparación del Salón de Eventos - Construcción de Cancha comunal con Cercado e Iluminación - Obra de Remodelación de Polideportivo Municipal - Construcción de Veredas y Hermoseamiento de la Avda El Mensu

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

PROF. CLAUDIO ALBERTO SOTO
Responsable de UOC