MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY

Juntos por el Progreso

ITAPUA POTY - Paraguay

ADENDA Nº 03/2016

***Ref.: Contratación Directa* "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y CABEZAL EN ARROYO CACHIMBA 1, ARROYO CACHIMBA 2, BARRIO SAN LORENZO Y BARRIO PERPETUO SOCORRO*" con ID Nº* 308.354.-**

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1-) SE MODIFICA EL ANEXO 2 FORMULARIO DE CARTA/OFERTA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Nº	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**81141807-001**	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y CABEZAL EN ARROYO CACHIMBA 1, ARROYO CACHIMBA 2, BARRIO SAN LORENZO Y BARRIO PERPETUO SOCORRO**				
		Barrio Perpetuo Socorro. Colonia Piro.y				
1.1		Proyecto de estructura	gl	1,00		
1.2		Trabajo preliminares. Movilización limpieza y remoción de suelo.	Gl	1,00		
1.3		Cartel de Obra. Señales	Gl	1,00	206131	
1.4		Replanteo y marcación	gl	1,00		
1.5		Tubos de hormigón O 1,00 metro	ml	6,00		
1.6		Cabezales de piedra basatica de 0,45 m.	M3	250,00		
1.7		Terraplen, carga de tierra.	M3	1,00		
1.8		Limpieza final de la Obra	gl	1,00		
2	**81141807-001**	**Alcantarillados y cabezales P.B.C. barrio San Lorenzo**				
2.1		Proyecto de estructura	gl	1,00		
2.2		Trabajo preliminares. Movilizacion limpieza y remoción de suelo.	Gl	1,00		
2.3		Cartel de Obra. Señales	Gl	3,00		
2.4		Replanteo y marcación	Gl	1,00		
2.5		Tubos de hormigón O 0,80 cm.	ml	23,00		
2.6		Cabezales de piedra basatica de 0,45 m.	M3	7,20		
2.7		Terraplen, carga de ripio.	M2	1.680,00		
2.8		Compactacíon con maquina.	M2	1.680,00		
2.9		Limpieza Final de la Obra	gl	1,00		
3	**81141807-001**	**Alcantarillado y cabezales P.B.C. Arroyo**				

		Cachimba 1.				
3.1		Proyecto de estructura	Gl	1,00		
3.2		Trabajo preliminares. Movilizacion limpieza y remoción de suelo.	Gl	1,00		
3.3		Cartel de Obra. Señales	Gl	1,00		
3.4		Replanteo y marcación	Gl	1,00		
3.5		Tubos de hormigón O 1,00 metro	Ml	6,00		
3.6		Cabezales de piedra basatica de 0,45 m.	M3	13,00		
3.7		Terraplen, carga de tierra.	M3	400.00		
3.8		Limpieza Final de la Obra	Gl	1,00		
4	**81141807-001**	**Alcantarillado Arroyo cachimba Cachimba 2**				
4.1		Proyecto de estructura	Gl	1,00		
4.2		Trabajo preliminares. Movilizacion limpieza y remoción de suelo.	Gl	1,00		
4.3		Cartel de Obra. Señales	Gl	1,00		
4.4		Replanteo y marcación	Gl	1,00		
4.5		Tubos de hormigón O 1,00 metro	Ml	6,00		
4.6		Cabezales de piedra basatica de 0,45 m	M3	13,00		
4.7		Terraplen, carga de tierra.	M3	400,00		
4.8		Limpieza Final de la Obra	Gl	1,00		
SUB TOTAL						
Pago del 8% por los gastos de Proyectos						
TOTAL General(IVA INCLUIDO)						

2-) SE MODIFICA EL COMPUTO MÉTRICO DEL PBC QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Nº	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**81141807-001**	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y CABEZAL EN ARROYO CACHIMBA 1, ARROYO CACHIMBA 2, BARRIO SAN LORENZO Y BARRIO PERPETUO SOCORRO**				
		Barrio Perpetuo Socorro. Colonia Piro.y				
1.1		Proyecto de estructura	gl	1,00		
1.2		Trabajo preliminares. Movilización limpieza y remoción de suelo.	Gl	1,00		
1.3		Cartel de Obra. Señales	Gl	1,00	206131	
1.4		Replanteo y marcación	gl	1,00		
1.5		Tubos de hormigón O 1,00 metro	ml	6,00		

1.6		Cabezales de piedra basatica de 0,45 m.	M3	250,00		
1.7		Terraplen, carga de tierra.	M3	1,00		
1.8		Limpieza final de la Obra	gl	1,00		
2	**81141807-001**	**Alcantarillados y cabezales P.B.C. barrio San Lorenzo**				
2.1		Proyecto de estructura	gl	1,00		
2.2		Trabajo preliminares. Movilizacion limpieza y remoción de suelo.	Gl	1,00		
2.3		Cartel de Obra. Señales	Gl	3,00		
2.4		Replanteo y marcación	Gl	1,00		
2.5		Tubos de hormigón O 0,80 cm.	ml	23,00		
2.6		Cabezales de piedra basatica de 0,45 m.	M3	7,20		
2.7		Terraplen, carga de ripio.	M2	1.680,00		
2.8		Compactacíon con maquina.	M2	1.680,00		
2.9		Limpieza Final de la Obra	gl	1,00		
3	**81141807-001**	**Alcantarillado y cabezales P.B.C. Arroyo Cachimba 1.**				
3.1		Proyecto de estructura	Gl	1,00		
3.2		Trabajo preliminares. Movilizacion limpieza y remoción de suelo.	Gl	1,00		
3.3		Cartel de Obra. Señales	Gl	1,00		
3.4		Replanteo y marcación	Gl	1,00		
3.5		Tubos de hormigón O 1,00 metro	Ml	6,00		
3.6		Cabezales de piedra basatica de 0,45 m.	M3	13,00		
3.7		Terraplen, carga de tierra.	M3	400.00		
3.8		Limpieza Final de la Obra	Gl	1,00		
4	**81141807-001**	**Alcantarillado Arroyo cachimba Cachimba 2**				
4.1		Proyecto de estructura	Gl	1,00		
4.2		Trabajo preliminares. Movilizacion limpieza y remoción de suelo.	Gl	1,00		
4.3		Cartel de Obra. Señales	Gl	1,00		
4.4		Replanteo y marcación	Gl	1,00		
4.5		Tubos de hormigón O 1,00 metro	Ml	6,00		
4.6		Cabezales de piedra basatica de 0,45 m	M3	13,00		
4.7		Terraplen, carga de tierra.	M3	400,00		
4.8		Limpieza Final de la Obra	Gl	1,00		

3-) SE MODIFICA EL PLANO DE " **Alcantarillados y cabezales P.B.C. en barrio San Lorenzo*****" DEL PBC QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:***

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY

Juntos por el Progreso

ITAPUA POTY - Paraguay



Atentamente.

Jose Setrini Verón

Encargado UOC. Municipalidad de Itapúa Poy.

V°B° Intendente Municipal

Prof. Miliades Ronaldo Benítez Díaz
Intendente Municipal
Distrito de Itapúa Poty