Viva Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES
LLAMADO M.O.P.C. N° 66/2013 - ID: 260.798

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las once horas con treinta minutos del veintiséis de junio del año dos mil trece, en la sala de reuniones de la UOC del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sito en Oliva esquina Alberdi, edificio Ex Lap 2° piso, se da inicio al Acto de Recepción y Apertura de Sobres, presentado por las empresas y/o consorcios de empresas participantes con la presencia del Sr. Arturo Allende, Jefe de División de Licitaciones, en representación de la Unidad Operativa de Contratación, quien preside este acto, la Srta. Claudia Duarte, en representación de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el Sr. Ángel Irala, en representación de la Dirección de Vialidad. Se da lectura a la Disposición Ministerial N° 104/2013. Por la cual se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones para la Convocatoria del LLAMADO MOPC N° 66/2013 LPN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PRECALIFICADAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVÍO PUENTE REMANSO – LIMPIO, y la Lista Corta de empresas, resultado del Llamado MOPC N° 213/2012 según Disposición Ministerial N° 80 de fecha 10 de abril de 2013. Se procede a la apertura de los sobres correspondientes a los siguientes oferentes participantes según el orden de presentación:

Item	Empresas	OBRA 1	OBRA 2
1	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	128.312.508.466	84.039.907.194
2	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	NO COTIZA	84.400.947.288
3	CONSTRUPAR S.A.	NO COTIZA	87.000.030.380
4	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	127.447.809.562	NO COTIZA
5	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	128.482.060.464	81.061.320.621
6	TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.	127.394.984.290	84.500.004.365
7	ECOMIPA S.A.	131.028.630.289	83.010.938.630
8	CONSORCIO EDIVISA - MACH (Edivi S.A. – Ing. Miguel Ángel Chavez)	129.304.525.204	87.199.089.369

Obs: Todos los montos ofertados incluyen el Impuesto al valor Agregado (IVA)

Se deja constancia que:

1)- Las Propuestas de los Oferentes, pasan al Comité de Evaluación de Ofertas para su examen, análisis y calificación.

Concluye el Acto, siendo las 12 horas con 08 minutos, labrándose el presente Acta en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que leído y hallado correcto, es firmado por los presentes.-

SR. ARTURO ALLENDE .....

SRTA. CLAUDIA DUARTE .....

SR. ANGEL IRALA .....

Benito Roggio
Rosana Restaino

Martin Zacher
TOCSA

Palacios
WALTER PALACIOS
CIVSA

CONSTRUPAR SA.

Victor Borges
ECOMIPA SA

Viva Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ACTA COMPLEMENTARIA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 66/2013 - ID: 260.798

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 14 horas con minutos del veintiséis de junio del año dos mil trece, en la sala de reuniones de la U.O.C. del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sito en Oliva esquina Alberdi, edificio Ex LAP 2º piso, se reúnen a fin de Complementar el Acta de Recepción y Apertura de Sobres de fecha 26 de junio del año 2013, cuya apertura de sobres fue realizado a las 11 horas con 30 minutos.correspondiente al llamado LLAMADO MOPC N° 66/2013 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PRECALIFICADAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVÍO PUENTE REMANSO – LIMPIO, el Sr. Arturo Allende, Jefe de División Licitaciones, en representación de la Unidad Operativa de Contratación, la Srta. Claudia Duarte, en representación de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el Sr. Ángel Irala, en representación de la Dirección de Vialidad

El presente acto se realiza con el objeto de corregir el Monto de la Oferta para el Lote/Obra 1, en el Ítem Nº 4 del acta, correspondiente a la empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., debido a un error involuntario en el momento de la elaboración del acta. Así mismo se procedió a verificar el monto expresado en el formulario Nº 1. Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto, a fin de corroborar el monto exacto presentado, quedando dicho Ítem de la siguiente manera

DONDE DICE:

Ítem	Empresas	OBRA 1	OBRA 2
4	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	127.447.809.562	NO COTIZA

DEBE DECIR:

Ítem	Empresas	OBRA 1	OBRA 2
4	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	129.447.809.562	NO COTIZA

Concluye el acto, siendo las catorce horas, labrándose el presente Acta en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que leído y hallado correcto, es firmado por los presentes.-

SR. ARTURO ALLENDE .....

SRTA. CLAUDIA DUARTE .....

SR. ÁNGEL IRALA .....

Martin Zachar
TOCSA

Rosana Restaino
Benito Roggio.

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal
CONSTRUPAR S.A.

Victor Vargas
ECOMIPAR SA