REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 7 jun. 2019
Observaciones: Ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Administración Nacional de Electricidad	***Modalidad:***	Licitación Pública Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY (FASEII)	***Plurianual:***	2019,2020,2021
N° de PAC - ID:	357430	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	
Descripción del llamado y N°:	Lp1484-19 Ampliación de la Subestaciones Parque Caballero y Pto. Botánico y Construcción de la LT 220 KV Villa Hayes - Pto. Botánico - Parque Caballero	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2019,2020,2021	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Lote	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5

Fecha y Hora tope de consultas: 19-07-2019 12:00
Lugar de consultas: Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Mesa de Entrada. Planta Baja

Contacto:	Director de Contrataciones Públicas - Lic. Carlos Darío Torales Enríquez	***Teléfono:***	(021)2172947 - 2172118 - 2172785
Dirección de mail donde se debe consultar:	dadli@ande.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	26-07-2019 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	26-07-2019 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Dpto. de Licitaciones. 2° Piso. Ofic. 220		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	20		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
26-06-2019	adenda_n__1_lpi_1484_2019_1561487982645.pdf
19-07-2019	aclaratoria_n__2___lpi_1484_2019_1563550263693.pdf
18-07-2019	adenda_n__4___lpi_1484_2019_1563393161029.zip
17-07-2019	aclaratoria_n__1___lpi_1484_2019_1563301417303.pdf
17-07-2019	adenda_n__3___lpi_1484_2019_1563301490550.zip
09-07-2019	adenda_n__2___lpi_1484_2019_1562582526492.pdf