PROYECTO PNUD 60225
FORTALECIMIENTO DE LA SUB SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
(DCI-ALA/2008/019-480)

NOTIFICACIÓN N° 2

Asunción, 12 de mayo de 2011

Señores
OFERENTES
Presente

Ref: LP N° 035/2011
ID N° 217708– Adquisición de Equipos Informáticos

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, actuando en el marco del Proyecto PNUD 60225 y el Proyecto de Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera (DCI-ALA/2008/019-480), de conformidad a lo establecido en la clausula 6 de la Sección II – Instrucciones Generales a los Licitantes del Pliego de Bases y Condiciones, procede a efectuar **ACLARACIONES**, a consultas efectuadas por potenciales licitantes.

Asimismo, les recordamos que las presentes aclaraciones formarán parte integral de los documentos del presente procedimiento de contratación; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los Licitantes.

Consulta:
Solicitamos 90 días de plazo para la entrega de las UPS, ya que las UPS con capacidades de 6, 20 y 30 KVA solicitadas en el Pliego, normalmente se debe traer vía marítima y es imposible cumplir con el plazo solicitado en el pliego.

ACLARACIÓN:
Conforme a los planes estratégicos de implementación de la infraestructura y de sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda, los requerimientos de los plazos de entrega se encuentran ajustados a dicho plan; por lo que cualquier contingencia del cronograma de implementación, tendrá un impacto negativo a los objetivos de la Institución.
Por tanto, lamentamos informar la imposibilidad de extender el plazo de entrega; y en consecuencia, ratificamos que todos los plazos de entrega es de 30 (treinta) días hábiles.

Atentamente.

RUBEN DARIO ESPINOZA CASTRO
Coordinador General del Proyecto
DCI-ALA/2008/019-480