TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Macroproceso:	M10 GESTIÓN DOCUMENTAL	Formulario A10.01.01.04 Inicio de Llamado
Proceso:	P10.01 Gestión y control de documentos institucionales	
Sub Proceso:	SP10.01.01 Actualización del archivo, de las acciones informativas y comunicacionales	
Actividad:	A10.01.01.04 Inicio de Llamado	

FORMULARIO DE INICIO DE LLAMADO-UEP

(1) Dependencia Solicitante	Unidad Ejecutora de Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L 1153
(2) Nomenclatura/codificación/numeración	MEMO DGIC 28 /2020
(3) Fecha de la solicitud	**30/04/2020**
(4) Fecha estimada para inicio del llamado	**30/11/2020**
(5) Descripción del llamado	Consultoría de Apoyo para la Fiscalización Integral de la Ejecución de los Contratos de Dotación de Equipamiento de Ofimatica, Infraestructua de TI e Implementación del HIS en Establecimientos de Salud en el marco del Programa de Apoyo a la Agenda Digital
(6) Modalidad	Licitación Pública Internacional con aplicación de las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo

(7) PLANILLA DE DESCRIPCIÓN DE NECESIDADES

(8) Items (y/o sub ítems)	(9) Descripción del Bien/Servicio/Consultoría	(10) Especificaciones Técnicas	(11) Cantidad	Unidad Física	(12) Precio Unitario Referencial (IVA Incluido)	(13) Precio Total Referencial (IVA Incluido)
Lote N° 1 - Equipamiento						
Item 1.1	Apoyo para la Fiscalización Integral de la Ejecución de los Contratos de Dotación de Equipamiento de Ofimatica, Infraestructura de TI, Gestión del Cambio y Capacitación en establecimientos de salud	Según planilla anexa	1	24	*1.083.190*	*1.083.190*
				(14) Monto total referencial:		*1.083.190*
(15) Previsión solicitada por desviación de montos ofertados (se podrá solicitar una previsión de hasta un 20% de más, por cada ítem)						*216.638*
				(16) Monto total:		*1.299.828*

(17) EJECUCIÓN POR EJERCICIO FISCAL	2021	*1.191.509*
	2022	*108.319*
(18) JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y DE ESTIMACIÓN DE PRECIOS	*Para asegurar que los contratos pertenecientes al proyecto HIS sean ejecutados en tiempo y forma, se considera oportuno contratar una Consultora que apoye al MITIC en su fiscalización en el marco del acuerdo firmado entre el MITIC y el MSPBS. Para la estimación de precios fueron utilizados llamados similares publicados en el portal de la DNCP, concursos finalizados publicados en el portal de SICCA (Paraguay Concursa) y promedio de precios.*	
(19) CATEGORÍA DE INVERSIÓN/COMPONENTE/PRODUCTO/ACTIVIDAD/Nro DE SEPA	*Categoría de Inversión:*	*01.00.0*
	Componente:	*1. Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público*
	Producto:	*3.Sistema de Información de Salud (HIS), implementado*
	Actividad:	*1.3.3.3.1 Fiscalización de la implementación del HIS en establecimientos del MSPBS*
	Nro de SEPA:	*PAAD-249-SBCC-CF-C1-P3*

(20) Elaborado por: Dirección General de Infraestructura y Conectividad

(21) Firma:

Ing. Hugo Tarabini
Dir. Gral. de Infraestructura y Conectividad
Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación - MITIC

(22) Aclaración:

(23) Aprobado por: Director General Interino del Programa

(24) Firma:

(25) Aclaración:

(26) POA Verificado por: (Planificación y Monitoreo):

(27) Firma:

(28) Aclaración: