**CONTRATO Nro. /2016 ¨REFACCION DE CANTINA Y BAÑO EN PLAZA PUBLICA ¨ID Nro. 315755**

Entre__MUNICPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO___, domiciliada en _Eusebio Ayala c/ 1ra. Junta Municipal de la ciudad de _San Jose Obrero Dpto. de Cordillera___, República del Paraguay, representada para este acto por_ ADOLFO QUIÑONES__, Intendente Municipal, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma _----------_, domiciliada en ----------, República del Paraguay, , con Cédula de Identidad ----------, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA REFACCION DE CANTINA Y BAÑO EN PLAZA PUBLICA ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**.

REFACCION DE CANTINA Y BAÑO EN PLAZA PUBLICA

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Especificaciones técnicas

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051)**.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo __520 30 011___, objeto del gasto específico Construcciones con Fuente de Financiamiento 011 Royalties y Compensaciones, incluidos en el Presupuesto del ejercicio fiscal año 2016, hasta la suma **---------- (Gs. _----------_).**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código Nº _315755.-**

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° __06/2016, convocado por ___Municipalidad de San José Obrero. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_ __

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia (90 noventa días) de este Contrato será desde ……. de 2016, hasta el ……. de 2016, cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

| Items | Código de catalogo | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ( IVA Incluido) | Precio Total ( IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-001 | DEMOLICION DE TECHO DE TEJAS | m2 | 43,20 | | |
| 2 | 72131601-001 | DEMOLICION DE PISO CALACAREO | m2 | 21,50 | | |
| 3 | 72131601-01 | DEMOLICION DE ABERTURAS | unid | 9,00 | | |
| 4 | 72131601-001 | DEMOLICION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | unid | 5,00 | | |
| 5 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN VISTO 0,15 | m2 | 14,20 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72131601-007 | TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS SOBRE TEJUELON | m2 | 43,20 | | |
| 7 | 72131601-009 | CONTRAPISO DE CASCOTES | m2 | 21,50 | | |
| 8 | 72131601-008 | REVOQUE FRATACHADO Y FILTRADO | m2 | 142,30 | | |
| 9 | 72131601-009 | CARPETA BASE PISO CERAMICA ESMALTADA | m2 | 21,50 | | |
| 10 | 72131601-009 | PISO CERAMICA ESMALTADA | m2 | 21,50 | | |
| 11 | 72131601-001 | REVESTIMIENTO DE AZULEJOS | m2 | 54,30 | | |
| | | ABERTURAS | | | - | - |
| 12 | 72131601-010 | PUERTA CHAPA DOBLADA 0,80x2,10 | unid | 1,00 | | |
| 13 | 72131601-010 | PUERTA CHAPA DOBLADA 0,70x2,10 | unid | 6,00 | | |
| 14 | 72131601-010 | VENTANA CHAPA DOBLADA 1,20x1,00 | unid | 3,00 | | |
| 15 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA | gl | 1,00 | | |
| 16 | 72131601-001 | CANALETA CON BAJADA | ml | 31,90 | | |
| | | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| 17 | 72131601-001 | BOCAS DE LUCES Y TOMAS | unid | 15,00 | | |
| 18 | 72131601-001 | TABLERO PRINCIPAL | unid | 1,00 | | |
| 19 | 72131601-001 | PUESTO DE MEDICION DEFINITIVO | unid | 1,00 | | |
| | | PINTURAS | | | - | - |
| 20 | 72131601-012 | DE PAREDES AL LATEX | m2 | 142,30 | | |
| 21 | 72131601-012 | DE ABERTURAS CON SINTETICO | m2 | 28,20 | | |
| 22 | 72131601-012 | DE CANALETAS | ml | 31,90 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 72131601-012 | TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO | m2 | 57,10 | | |
| 24 | 72131601-001 | IMPREVISTOS, MERMAS Y ROTURAS | % | 3,00 | | |
| | | **TOTAL** | | | | |

Son guaraníes …----------

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El plazo de ejecución de la obra será de 60 (sesenta) días corridos cuya fecha será computada a partir de la entrega del ACTA DE INICIO por parte de la Convocante, el lugar de la obra es PLAZA PUBLICA al costado del Edificio Municipal – Ciudad de San José Obrero – Dpto. de Cordillera, y las condiciones de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TECNICAS anexas al contrato.

**8. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

Garantía de fiel Cumplimiento del Contrato por el 10% (diez por ciento) del monto máximo del Contrato. En formato de declaración Jurada cuya vigencia será de 120 (ciento veinte) días.-

**9. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

| Items | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMOLICION DE TECHO DE TEJAS | m2 | 43,20 |
| 2 | DEMOLICION DE PISO CALACAREO | m2 | 21,50 |
| 3 | DEMOLICION DE ABERTURAS | unid | 9,00 |
| 4 | DEMOLICION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | unid | 5,00 |
| 5 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN VISTO 0,15 | m2 | 14,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS SOBRE TEJUELON | m2 | 43,20 |
| 7 | CONTRAPISO DE CASCOTES | m2 | 21,50 |
| 8 | REVOQUE FRATACHADO Y FILTRADO | m2 | 142,30 |
| 9 | CARPETA BASE PISO CERAMICA ESMALTADA | m2 | 21,50 |
| 10 | PISO CERAMICA ESMALTADA | m2 | 21,50 |
| 11 | REVESTIMIENTO DE AZULEJOS | m2 | 54,30 |
| | ABERTURAS | | |
| 12 | PUERTA CHAPA DOBLADA 0,80x2,10 | unid | 1,00 |
| 13 | PUERTA CHAPA DOBLADA 0,70x2,10 | unid | 6,00 |
| 14 | VENTANA CHAPA DOBLADA 1,20x1,00 | unid | 3,00 |
| 15 | INSTALACION SANITARIA | gl | 1,00 |
| 16 | CANALETA CON BAJADA | ml | 31,90 |
| | INSTALACION ELECTRICA | | |
| 17 | BOCAS DE LUCES Y TOMAS | unid | 15,00 |
| 18 | TABLERO PRINCIPAL | unid | 1,00 |
| 19 | PUESTO DE MEDICION DEFINITIVO | unid | 1,00 |
| | PINTURAS | | |
| 20 | DE PAREDES AL LATEX | m2 | 142,30 |
| 21 | DE ABERTURAS CON SINTETICO | m2 | 28,20 |
| 22 | DE CANALETAS | ml | 31,90 |
| 23 | TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO | m2 | 57,10 |
| 24 | IMPREVISTOS, MERMAS Y ROTURAS | % | 3,00 |
| | **TOTAL** | | |

## 11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

## 12. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las

partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de ___San José Obrero____, República del Paraguay, a los ------___ días del mes de __----------__ de 2016

Sr. Adolfo Quiñonez
Intendente Municipal Contratista