CONCURSO

DE

OFERTAS

Nº 04/2019

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 20 Y CALLE DETRAS DEL TANQUE DE JUNTA DE SANEAMIENTO CURUPAYTY - PLURIANUAL"

ID N° 356063

"ADENDA Nº 01"

FECHA 04/11/2019

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

ADENDA Nº 01

La citada adenda consiste la remisión de modificaciones realizadas en la Pliego de Bases y Condiciones del proceso en referencia, sugeridas en la Nota DNCP/DNC/N°22330/2019 correspondientes a la Licitación por CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2019 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 20 Y CALLE DETRAS DEL TANQUE DE JUNTA DE SANEAMIENTO CURUPAYTY - PLURIANUAL" ID N° 356063

PUNTO 01

En vista a que entre el proceso de Adjudicación, Aprobación de la Junta Municipal, Firma de Contrato, emisión de Código de Contratación y Orden de Inicio, se estaría culminando con los mencionados procesos en la segunda quincena de Diciembre, dichos trabajos se estarán empezando a ejecutar en este año, pero no se estará emitiendo ninguna certificación en este periodo, motivo por el cual se ha indicado monto "0" para 2019, y el pago total en el periodo 2020.

PUNTO 02

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

COMO DICE EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CGC 7.1.3	El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 90 (noventa) días

COMO DEBE DECIR EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CGC 7.1.3	El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 320 (Trescientos veinte) días

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C