Municipalidad de Ybycuí
*UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – UOC*
Avenida Gral. Caballero esquina Tte. Goiburú
Telefax: (0534) 226-396

**FECHA: 23/07/2021**

**PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DEL PRECIO REFERENCIAL (Resolución DNCP Nº 1890/20)**
**CONTRATACION DIRECTA CD Nº 10/2021 ID 400363**
**CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI**

**INTRODUCCION:** El precio consignado como precio referencial en el presente proceso de llamado a Contratación Directa CD Nº 10/2021 con ID 400363 para la ejecucion de la obra **CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI**, se ha obtenido mediante una combinación de presupuestos remitido por firmas dedicados al rubro que podrían ser potenciales oferentes y de precios adjudicados por entidades publicadas en el portal de contrataciones públicas.

**NORMATIVA APLICADA: RESOLUCIÓN DNCP Nº 1890/20, ANEXO: MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES**:
Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones: *Método para la Elaboración de Precios Referenciales: Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:*
*1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.*
*2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,*
*3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.*
*4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.*
A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados.

**PROCEDIMIENTO REALIZADO:** se ha remitido notas en fecha 21/07/2021 a firmas dedicadas al rubro por la cual se ha solicitado el presupuesto anexando al mismo la planilla de cantidades y las especificaciones técnicas de la obra, las empresas que han recibido la solicitud son: A3L Constructora, Marcelo Construcciones y Real Construcciones respectivamente.

Hemos recibido en fecha 23/07/2021 la respuesta de las empresas Real Construcciones y A3L CONSTRUCTORA con sus respectivos presupuestos, sin embargo la firma Marcelo Construcciones no ha presentado respuesta alguna al pedido efectuado por la UOC, asimismo se adjunta copia de contrato de precios adjudicados utilizados como referencia por la Municipalidad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia (id366026), Municipalidad de Ybycui (id367013), Municipalidad de San José de los Arroyos (id352559) la misma fue obtenida del portal de contrataciones públicas www.contrataciones.gov.py.

El precio unitario referencial obtenido del promedio de combinación de dos presupuestos recibidos y una adjudicación de obra similar publicada en el portal de contrataciones, el promedio de los precios unitarios están anexas a la presente, según el siguiente detalle:

# Municipalidad de Ybycuí

*UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – UOC*

Avenida Gral. Caballero esquina Tte. Goiburú

Telefax: (0534) 226-396


| CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Precio Uniterio ID 366026** | **Precio Unitario ID 367013** | **Precio Unitario ID 352559** | **Precio Unitario A3L Constructora** | **Precio Unitario Real Construcciones** | **Precio Unitario Promedio** | **Fuente Documental Utilizado** |
| **1** | **72131701-002** | **Construccion de empedrado** | **1** | | | | | | | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | | | | | | | |
| 1.1 | Demolicion de muro existente | m2 | 1,00 | 0 | 19.800 | 0 | 26.000 | 29.200 | **25.000** | Item 1.2/Id367013 |
| 1.2 | Cartel de obras | un | 1,00 | 0 | 1.782.000 | 0 | 1.218.000 | 1.500.000 | **1.500.000** | Item 1.1/Id367013 |
| 1.3 | Zapata con columna de Hº Aº | un | 1,00 | 0 | 415.800 | 0 | 516.000 | 448.200 | **460.000** | Item 1.6/Id367013 |
| 1.4 | Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun | m2 | 1,00 | 0 | 158.400 | 0 | 162.000 | 174.600 | **165.000** | Item 1.5/Id367013 |
| 1.5 | Muro de elevacion de 0,15 de ladrillo visto una cara | m2 | 1,00 | 0 | 160.380 | 0 | 163.000 | 162.620 | **162.000** | Item 1.8/Id367013 |
| 1.6 | Pilar de ladrillo visto | un | 1,00 | 0 | 160.380 | 0 | 225.000 | 259.620 | **215.000** | Item 1.9/Id367013 |
| 1.7 | Porton de acceso según diseño | un | 1,00 | 9.850.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 5.150.000 | **7.000.000** | Item 1.13/Id366026 |
| 1.8 | Contrapiso de cascotes y carpeta alisada (caminero) | m2 | 1,00 | 0 | 0 | 105.000 | 33.000 | 30.000 | **56.000** | Item 1.14/Id352559 |
| 1.9 | Piso ceramico (caminero) | m2 | 1,00 | 0 | 0 | 112.000 | 21.000 | 17.000 | **50.000** | Item 1.18/Id352559 |
| 1.10 | Instalaciones electricas | gl | 1,00 | 4.850.000 | 0 | 0 | 5.170.000 | 5.100.000 | **5.040.000** | Item 1.14/Id366026 |
| 1.11 | Limpieza final y retiro de material enm desuso | gl | 1,00 | 1.500.000 | 0 | 0 | 3.200.000 | 2.800.000 | **2.500.000** | Item 1.16/Id366026 |

Se adjunta las planillas de cantidades y precios presentados por los potenciales oferentes, en cumplimiento a las disposiciones de la Resolución DNCP Nº 1890/20, *se debe contar con al menos tres precios, obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia, tales como solicitudes de presupuestos y sus respuestas……* Se adjunta antecedentes, Atentamente.-

**Víctor Arellano Franco**
**Responsable de UOC**

# Municipalidad de Ybycuí

*UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – UOC*

Avenida Gral. Caballero esquina Tte. Goiburú

Telefax: (0534) 226-396


**Ybycui,** 21 de julio de 2021

**Señores**
**Empresa A3L CONSTRUCTORA**
**Presente**

✓ **Ref.: "SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI"**

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad denominado para la ejecucion de la obra **CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI**, en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Ybycui, asimismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico.- Se adjunta planilla computo métrico de la obra.

Sin otro en particular, saludóle atentamente.-

A3L CONSTRUCTO
RUC 594375-2
Asunción - Py

**Víctor Arellano Franco**
**Responsable de UOC**

# Municipalidad de Ybycuí

*UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – UOC*

Avenida Gral. Caballero esquina Tte. Goiburú

Telefax: (0534) 226-396


**Ybycui,** 21 de julio de 2021

**Señores**
**Empresa REAL CONSTRUCCIONES**
**Presente**

✓ **Ref.: "SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI"**

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad denominado para la ejecucion de la obra "**CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI**", en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Ybycui, asimismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico.- Se adjunta planilla computo métrico de la obra.

Sin otro en particular, saludóle atentamente.-

**Víctor Arellano Franco**
**Responsable de UOC**

21/07/2021
Real CONSTRUCCIONES
RUC: 2237179-0
Tel.: 0971 448918

# Municipalidad de Ybycuí

*UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – UOC*

Avenida Gral. Caballero esquina Tte. Goiburú

Telefax: (0534) 226-396


**Ybycui,** 21 de julio de 2021

**Señores**
**Empresa MARCELO CONSTRUCCIONES**
**Presente**

✓ **Ref.: "SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI"**

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad denominado para la ejecucion de la obra "**CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI**", en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Ybycui, asimismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico.- Se adjunta planilla computo métrico de la obra.

Sin otro en particular, saludóle atentamente.-

**Víctor Arellano Franco**
**Responsable de UOC**

Recib.

MARCELO CONSTRUCCIONES
R.U.C.:2163169-7

**REAL CONSTRUCCIONES**
*de Oscar Bernardo Benítez Molas*

Dirección: Ruta PY02 Km 142
RUC Nº: 2237179-6
Telefono: 0971-448918
Correo: bernar-29@hotmail.com

Fecha: 23/07/2021

A la Convocante: MUNICIPALIDAD DE YBYCUI - UOC

Presupuesto Solicitado en fecha 21/07/2021: CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI.

***CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI***

| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario Real Construcciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro | 1 | |
| sub item | Detalle | Unidad | Cantidad | |
| 1.1 | Demolicion de muro existente | m2 | 1,00 | 29.200 |
| 1.2 | Cartel de obras | un | 1,00 | 1.500.000 |
| 1.3 | Zapata con columna de Hº Aº | un | 1,00 | 448.200 |
| 1.4 | Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun | m2 | 1,00 | 174.600 |
| 1.5 | Muro de elevacion de 0,15 de ladrillo visto una cara | m2 | 1,00 | 162.620 |
| 1.6 | Pilar de ladrillo visto | un | 1,00 | 259.620 |
| 1.7 | Porton de acceso según diseño | un | 1,00 | 5.150.000 |
| 1.8 | Contrapiso de cascotes y carpeta alisada (caminero) | m2 | 1,00 | 30.000 |
| 1.9 | Piso ceramico (caminero) | m2 | 1,00 | 17.000 |
| 1.10 | Instalaciones electricas | gl | 1,00 | 5.100.000 |
| 1.11 | Limpieza final y retiro de material enm desuso | gl | 1,00 | 2.800.000 |

Atentamente.-

Oscar Bernardo Benítez Molas
C.I. Nº 2237179
Representante Legal

# A3L CONSTRUCTORA

RUC 594375-2 / TELEFONO: 0984206564 / ASUNCION / PY

*Asuncion, 23 de julio de 2021*

***Señores***
***MUNICIPALIDAD DE YBYCUI***
***PRESENTE:***

*Nos dirigimos a ustedes a fin de responder a la solicitud de presupuesto recibida en fecha 21/07/2021 para* ***la CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI, nuestro presupuesto es el siguiente:***

***CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI***

| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario A3L Constructora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro | 1 | |
| sub item | Detalle | Unidad | Cantidad | |
| 1.1 | Demolicion de muro existente | m2 | 1,00 | 26.000 |
| 1.2 | Cartel de obras | un | 1,00 | 1.218.000 |
| 1.3 | Zapata con columna de Hº Aº | un | 1,00 | 516.000 |
| 1.4 | Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun | m2 | 1,00 | 162.000 |
| 1.5 | Muro de elevacion de 0,15 de ladrillo visto una cara | m2 | 1,00 | 163.000 |
| 1.6 | Pilar de ladrillo visto | un | 1,00 | 225.000 |
| 1.7 | Porton de acceso según diseño | un | 1,00 | 6.000.000 |
| 1.8 | Contrapiso de cascotes y carpeta alisada (caminero) | m2 | 1,00 | 33.000 |
| 1.9 | Piso ceramico (caminero) | m2 | 1,00 | 21.000 |
| 1.10 | Instalaciones electricas | gl | 1,00 | 5.170.000 |
| 1.11 | Limpieza final y retiro de material enm desuso | gl | 1,00 | 3.200.000 |

A3L CONSTRUCTORA
RUC 594375-2
Asunción - Py.

***Firma:*** _____
***Nombre: Ángel Abramo López con Cedula de Identidad Nº 594375***
***En calidad de: Propietario de la firma A3L CONSTRUCTORA***

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI

Correo: alci.abramo@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

**CONTRATO IM/UOC Nº 25/2018**
**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 16/2018 ID 352559**
**REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS**

En el Distrito de San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, a los 17 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, la Municipalidad de San José de los Arroyos, representada por el Intendente Municipal Señor Hamy Chávez Domínguez y el Secretario General Señor Cristian G. Giacobbi B., en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y , por la otra, la empresa GRUPO B&R SOCIEDAD ANONIMA S.A. con RUC 80077704-2 cuyo representante legal es la señora Edda Fátima Benítez Sosa con Cedula de Identidad Nº 363485, en adelante EL CONTRATISTA, convienen en celebrar el presente Contrato, individualizado como **REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 352559.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 16/2018, convocado por la Municipalidad de San José de los Arroyos, según resolución N° 980/2018. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_____/2018.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo de ejecución de la obra es de 50 (cincuenta) días calendarios después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras. La recepción provisoria: 10 (diez) días calendarios posteriores al plazo de ejecución de la obra, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 10 (diez) días calendarios posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.

| Nº | Codigo Catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio General |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102801-999 | Remodelacion de plaza/parque | 1,0 | gl | 152.123.200 |
| Sub Item | Trabajos a ejecutar | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. Total |
| 1.1 | Replanteo de obras | m2 | 78,0 | 12.000 | 936.000 |
| 1.2 | Excavaciónp/ cimiento | m3 | 12,0 | 65.000 | 780.000 |
| 1.3 | Relleno y compactación de suelo | m3 | 18,0 | 78.500 | 1.413.000 |
| 1.4 | Acarreo de materiales | gl | 1,0 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 1.5 | Cimiento PBC | m3 | 13,0 | 260.000 | 3.380.000 |
| 1.6 | Mamposteria de nivelacion 0,30m | m2 | 13,0 | 185.000 | 2.405.000 |
| 1.7 | Aislacion horizontal | m | 34,0 | 25.000 | 850.000 |
| 1.8 | Mamposteria de elevacion 0,15 tipo visto | m2 | 50,0 | 89.500 | 4.475.000 |
| 1.9 | Mamposteria de elevacion 0,15 tipo comun | m2 | 52,0 | 77.000 | 4.004.000 |
| 1.10 | Pilar de mamposteria visto | m | 8,0 | 260.000 | 2.080.000 |
| 1.11 | Moldura de ladrillo tipo sardinel | m | 35,0 | 96.000 | 3.360.000 |
| 1.12 | Envarillado superior | m | 32,0 | 45.600 | 1.459.200 |
| 1.13 | Techo ceramico pend. 35% | m2 | 89,0 | 340.000 | 30.260.000 |
| 1.14 | Contrapiso de cascotes y carpeta alisada | m2 | 72,0 | 105.000 | 7.560.000 |
| 1.15 | Cabriada de madera | m | 6,5 | 370.000 | 2.405.000 |
| 1.16 | Revoque interior y exterior | m2 | 190,0 | 72.000 | 13.680.000 |
| 1.17 | Piso ceramico | m2 | 71,0 | 112.000 | 7.952.000 |
| 1.18 | Revestido Ceramico | m2 | 59,0 | 125.000 | 7.375.000 |
| 1.19 | Mesada de cocina c/ revestidoceramicoy cantoneras metalicas | m | 7,8 | 390.000 | 3.042.000 |
| 1.20 | Alimentacion de agua corriente | m | 23,0 | 35.000 | 805.000 |
| 1.21 | Instalaciones de (6) bachas, (5) inhodoro y (5) monigotorio | gl | 1,0 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 1.22 | Desague cloacal de bachas, lavatorio, inhodoro, mingitorio | gl | 1,0 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 1.23 | Instalacion de (3) lavatorios | un | 3,0 | 512.000 | 1.536.000 |
| 1.24 | Instalacion de (8) griferias | gl | 1,0 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 1.25 | Registro cloacal 40x40 | un | 2,0 | 320.000 | 640.000 |
| 1.26 | Camara septica con desagues con caños tipo PVC | gl | 1,0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 1.27 | Pozo absorvente con calse desde la base | un | 1,0 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 1.28 | Instalaciones electricas: (1) alimentacion electrica, (16) bocas sencillas, (12) artefactos de iluminacion 2x40 y (1) tablero electrico | gl | 1,0 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 1.29 | Abertura (3) puerta metalica 0,80x2,10 chapa doblada | un | 3,0 | 1.600.000 | 4.800.000 |
| 1.30 | Puerta box 0,60x1,70 | un | 4,0 | 850.000 | 3.400.000 |
| 1.31 | Ventanas 1,20x0,40 | un | 4,0 | 525.000 | 2.100.000 |

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | Ventana cantina 160x110 corrediza | un | 2,0 | 1.750.000 | 3.500.000 |
| 1.33 | Pintura latex Interior y Exterior | m2 | 210,0 | 35.000 | 7.350.000 |
| 1.34 | Pintura Techo | m2 | 90,0 | 42.000 | 3.780.000 |
| 1.35 | Pintura de Aberturas | m2 | 13,0 | 42.000 | 546.000 |
| 1.36 | Limpieza final | gl | 1,0 | 750.000 | 750.000 |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 152.123.200.- (guaraníes, Ciento Cincuenta y Dos Millones Ciento Veintitrés Mil Doscientos).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
La convocante no otorgara ningún tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los desembolsos serán efectuados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo.
La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a setenta días, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito y cuyo periodo de vigencia deberá ser 30 días calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del llamado (Circular DNCP Nº 22/17).
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS**
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay al día 17 del mes octubre y año 2018.

**Cristian G. Giacobbi B.**
**Secretario General**

**Hamy Chávez Dominguez**
**Intendente Municipal**

**Edda Fatima Benítez Sosa**
**Representante Legal**
**GRUPO B&R SOCIEDAD ANONIMA**
GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA
*INTENDENCIA MUNICIPAL*
**Dirección: 15 de agosto esq. 1ra Junta Municipal**
**Mail: muniuoc_oficial@hotmail.com Telefax (0528) -222301**

**CONTRATO IM/UOC Nº 33/2019**
**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/2019 ID 366026**
**"CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL LOCAL DEL CAMPOSANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DR JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA"**

En la ciudad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, la Municipalidad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, representada por el Señor Intendente Municipal **Derlis Darío Espínola** y el Secretario General Abg. **Oscar Rolon Mendoza**, en adelante LA MUNICIPALIDAD; y la empresa unipersonal REAL CONSTRUCCIONES con RUC 2237179-6 cuyo representante legal es el señor Oscar Bernardo Benítez Molas con Cedula de Identidad Nº 2237179, en adelante LA CONTRATADA, convienen en celebrar el presente Contrato, individualizado como "**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL LOCAL DEL CAMPOSANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DR JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA**".-

El financiamiento de la construcción derivados del presente contrato será cubierto con fondos institucionales previstos en el presupuesto de la Institución Municipal del Objeto de Gastos Nº 520 30 011 "CONSTRUCCIONES", Recursos Provenientes del Royalties aprobados en el Presupuesto Municipal vigente para el Ejercicio fiscal del año 2019, aprobado por Ordenanza Municipal, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

**1. OBJETO**
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL LOCAL DEL CAMPOSANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DR JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 366026.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 29/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, según Resolución IM N° 610/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N° 636/2019.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**
5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

"Real" CONSTRUCCIONES
Oscar Bernardo Benítez Molas
RUC: 2237179-6
Tel.: 0971 44 89 18

El plazo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días calendarios después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras. La recepción provisoria: 15 (quince) días calendarios posteriores al plazo de ejecución de la obra, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 15 (quince) días calendarios posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

El precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.

| Item | codigo de catalogo | descripcion | cantidad | unidad | total gral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83101504-995 | PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS | 1 | GL | 156.390.000 |
| **sub item** | **trabajos a ejecutar** | **unidad** | **cantidad** | **precio unitario** | **precio total** |
| 1.1 | Replanteo, levantamiento, planialtimetro y marcacion | gl | 1 | 4.780.000 | 4.780.000 |
| 1.2 | Excavacion de tierra para postes de cemento | m3 | 95 | 32.000 | 3.040.000 |
| 1.3 | Nivelacion de base | m | 530 | 45.000 | 23.850.000 |
| 1.4 | Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m (los postes seran fabricados con varillas tipo del 8 con estribos del tipo 6) | un | 165 | 80.000 | 13.200.000 |
| 1.5 | Mampostería de elevacion de ladrillos tipo hueco a la vista | m2 | 340 | 65.000 | 22.100.000 |
| 1.6 | Columnas de hormigon armado con zapatas de hormigon | m3 | 4 | 1.520.000 | 6.080.000 |
| 1.7 | Tejido de alambre con malla tipo 2 ¨ | m | 530 | 42.000 | 22.260.000 |
| 1.8 | Provision y colocacion de lineas de alambre de puas Nº 16 en la parte superior de 3 hiladas | m | 530 | 13.500 | 7.155.000 |
| 1.9 | Construccion de cruz principal en entrada de portico | un | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 1.10 | Revestimiento de piedra pintada con silicona | m2 | 65 | 135.000 | 8.775.000 |
| 1.11 | Contrapiso de cascote | m2 | 130 | 75.000 | 9.750.000 |
| 1.12 | Piso de piedra frente a portico | m2 | 130 | 120.000 | 15.600.000 |
| 1.13 | Porton de acceso según diseño | un | 1 | 9.850.000 | 9.850.000 |
| 1.14 | Instaciones electricas | gl | 1 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| 1.15 | Cartel de Obra | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1.16 | Limpìeza final y retiro de material en desuso | gl | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | **Precio Total** | **156.390.000** |

El monto total del presente contrato es de Gs. 156.390.000.- (Guaraníes, Ciento Cincuenta y Seis Millones Trescientos Noventa Mil).-

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**
El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de: SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
La convocante no otorgara ningún tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los desembolsos serán efectuados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución. El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo.
La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a 120 (ciento veinte) días contados desde el día siguiente a la fecha de la orden de inicio por parte del representante municipal, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito y cuyo periodo de vigencia deberá ser 30 días calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del llamado (Circular DNCP Nº 22/17).
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra.

**12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL LOCAL DEL CAMPOSANTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DR JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA República del Paraguay el día 21 del mes agosto del año dos mil diecinueve.

**Abg. Oscar Rolon Mendoza**
**Secretario General**

**Darío Espinola**
**Intendente Municipal**

**Oscar Bernardo Benítez Molas**
**Propietario**
**REAL CONSTRUCCIONES**

# Municipalidad de Ybycuí

Avenida Gral. Caballero esquina Tte. Goiburú

Telefax: (0534) 226-396


**CONTRATO IM/UOC Nº 11/2019**
**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2019 ID 367013**
**"CONSTRUCCION DE MURALLA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI"**

Entre la **MUNICIPALIDAD DE YBYCUI,** domiciliada en las calles General Caballero esquina Teniente Goiburu, de la ciudad de YBYCUI, República del Paraguay, representada para este acto por la señora María del Carmen Benítez, Intendenta Municipal y la señora Ingrid Beatriz Santacruz, Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal ALL OVER CONSTRUCCIONES con RUC 3851994-1 cuyo representante legal es la señora Nancy Núñez Carbini con cedula de Identidad Nº 3851994, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONSTRUCCION DE MURALLA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
CONSTRUCCION DE MURALLA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 367013.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 05/2019 convocado por la Municipalidad de Ybycui, según resolución N° 63/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 83/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
El plazo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días laborales después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras. La recepción provisoria: 15 (quince) días laborales posteriores al plazo de ejecución de la obra, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 15 (quince) días laborales posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

ALL OVER

Ingrid B. Santacruz B.
Secretaria General

Municipalidad de Ybycuí

# Municipalidad de Ybycuí

Avenida Gral. Caballero esquina Tte. Goiburú

Telefax: (0534) 226-396


6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.

| **item** | **codigo de catalogo** | **descripcion** | **cantidad** | **unidad** | **total general** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **72101703-003** | **Construcción de muralla o muro** | **1** | **GL** | **138.600.000** |
| **sub item** | **trabajos a ejecutar** | **unidad** | **cantidad** | **precio unitario** | **precio total** |
| 1.1 | Cartel de obras | un | 1,0 | 1.782.000 | 1.782.000 |
| 1.2 | Demolición de muro existente | m2 | 129,6 | 19.800 | 2.566.080 |
| 1.3 | Excavación para PBC | m3 | 25,9 | 64.350 | 1.667.952 |
| 1.4 | Cimiento de PBC | m3 | 25,9 | 455.400 | 11.803.968 |
| 1.5 | Muro de nivelación de 0,30m de ladrilo común | m2 | 30,3 | 158.400 | 4.796.352 |
| 1.6 | Zapata con columna de HoAo | un | 38,0 | 415.800 | 15.800.400 |
| 1.7 | Aislación de 0,15 con hidrófugo | m | 108,0 | 27.720 | 2.993.760 |
| 1.8 | Muro de elevación de 0,15 de ladrillo visto una cara | m2 | 324,0 | 160.380 | 51.963.120 |
| 1.9 | Pilar de Ladrillo Visto con capitel | un | 38,0 | 160.380 | 6.094.440 |
| 1.10 | Revoque a dos capas filtrado | m2 | 324,0 | 51.480 | 16.679.520 |
| 1.11 | Pintura a la cal | m2 | 324,0 | 25.740 | 8.339.760 |
| 1.12 | Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico y sellado con patinal b12 | m2 | 324,0 | 34.650 | 11.226.600 |
| 1.13 | Instalación eléctrica | gl | 1,0 | 2.094.048 | 2.094.048 |
| 1.14 | Limpieza final de obra | gl | 1,0 | 792.000 | 792.000 |

El monto del contrato es de Gs. 138.600.000.- (Guaraníes, Ciento Treinta y Ocho Millones Seiscientos Mil).-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
La convocante no otorgara ningún tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los desembolsos serán efectuados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo.
La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a ciento cincuenta días contados desde la emisión de la orden de inicio por parte del fiscal de obras, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito y cuyo periodo de vigencia deberá ser 30 días calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del llamado (Circular DNCP Nº 22/17).
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCION DE MURALLA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YBYCUI.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para

las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Ybycui, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay, a los 03 días del mes de julio de 2019.

**Ingrid Beatriz Santacruz**
**Secretaria General**

**María del Carmen Benítez**
**Intendenta Municipal**

**Nancy Núñez Carbini**
**ALL OVER CONSTRUCCIONES**
**El Contratista**

ALL OVER
CONSTRUCCIONES
RUC: 3851994-1