MUNICIPALIDAD JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

Municipalidad de José Domingo Ocampos

U. O. C.

Departamento de Caaguazú- Paraguay

Creado por Ley N° 1299/87

RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

FECHA: 16/11/2020

PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DEL PRECIO REFERENCIAL (Resol. DNCP Nº 1890/20)
CONTRATACION DIRECTA CD Nº 17/2020 ID 387367
CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL MULTIUSO MUNICIPAL Y REPARACIONES DEL LOCAL DE CENTRO COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS (PLURIANUAL 2020/2021)

INTRODUCCION: El precio consignado como precio referencial en el presente proceso de llamado a Licitación por Contratación Directa CD Nº 17/2020 con ID 387367 para la ejecucion de la obra **CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL MULTIUSO MUNICIPAL Y REPARACIONES DEL LOCAL DE CENTRO COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS (PLURIANUAL 2020/2021),** se ha obtenido mediante solicitudes de presupuesto remitido a firmas dedicados al ramo y que podrían ser potenciales oferentes.

NORMATIVA APLICADA: RESOLUCIÓN DNCP Nº 1890/20, ANEXO: MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES:
Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones: *Método para la Elaboración de Precios Referenciales: Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:*
1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,
3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.
A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados.

PROCEDIMIENTO REALIZADO: se ha remitido notas en fecha 12/11/2020 a firmas dedicadas al rubro por la cual se ha solicitado el presupuesto anexando al mismo la planilla de cantidades y las especificaciones técnicas de los productos a adquirir, las empresas que han recibido la solicitud son: GRUPO B&R S.A., MARCELO CONSTRUCCIONES Y A3L CONSTRUCTORA.

Hemos recibido en fecha 16/11/2020 las respuestas de las empresas A3L CONSTRUCTORA Y MARCELO CONSTRUCCIONES con sus respectivos presupuestos, sin embargo la firma GRUPO B&R S.A. no ha respondido al pedido de presupuesto, asimismo se adjunta copias de precios adjudicados obtenidos en el portal de contrataciones *www.contrataciones.gov.py* de precios adjudicados por la Municipalidad de José Domingo Ocampos (id372989).

El presente precio unitario referencial es el resultado de la combinación de precios adjudicados por la Municipalidad de José Domingo Ocampos y presupuestos obtenidos de potenciales oferentes, en cumplimiento a las disposiciones de la Resolución DNCP Nº 1890/20, *se debe contar con al menos tres precios, obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia, tales como solicitudes de presupuestos y sus respuestas…* según el siguiente resumen:

MUNICIPALIDAD JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

Municipalidad de José Domingo Ocampos

U. O. C.

Departamento de Caaguazú- Paraguay

Creado por Ley N° 1299/87

RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

LOTE 01: CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL MULTIUSO MUNICIPAL

sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	Fuente Documental
1.1	Mampostería de elevacion 0,20	m2	1,00	95.000	Datos SICP / ID368058 / ITEM4.3
				102.000	Marcelo Construcciones
				100.000	A3L Construcciones
				99.000	**Precio Unitario Promedio**
1.2	Nivelacion de nivelacion y contencion 0,30	m2	1,00	150.000	Datos SICP / ID368058 / ITEM4.1
				165.000	Marcelo Construcciones
				162.000	A3L Construcciones
				159.000	**Precio Unitario Promedio**
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**Fuente Documental**
2.1	Relleno y compactacion	m3	1,00	146.000	Datos SICP / ID368058 / ITEM2.2
				51.000	Marcelo Construcciones
				49.000	A3L Construcciones
				82.000	**Precio Unitario Promedio**
2.2	Piso de hormigón armado 12cm con pintura de señalizacion	m2	1,00	120.000	Datos SICP / ID338138 / ITEM5.2
				132.000	Marcelo Construcciones
				120.000	A3L Construcciones
				124.000	**Precio Unitario Promedio**
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
3.1	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor con cabledo y sistema de protección	un	1,00	888.333	Datos SICP / ID383012 / ITEM4.3
				922.000	Marcelo Construcciones
				905.000	A3L Construcciones
				905.111	**Precio Unitario Promedio**
3.2	Trabajos de limpieza final	un	1,00	1.229.727	Datos SICP / ID383012 / ITEM5.6
				900.000	Marcelo Construcciones
				850.000	A3L Construcciones
				993.242	**Precio Unitario Promedio**

LOTE 02: REPARACIONES DEL LOCAL DE CENTRO COMUNITARIO

sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.2	Replanteo y marcacion	gl	1,00	1.000.000	Datos SICP / ID382107 / ITEM1.2
				500.000	Marcelo Construcciones
				510.000	A3L Construcciones
				670.000	**Precio Unitario Promedio**
1.3	Movimiento de suelo: Excavaciones	m2	1,00	65.000	Datos SICP / ID382107 / ITEM1.3
				70.000	Marcelo Construcciones
				51.000	A3L Construcciones
				62.000	**Precio Unitario Promedio**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
2.1	Contrapiso de cascotes 7 cms con Alisada de D: 1:5 fratachado con cemento en patio interior	m2	1,00	52.000	Datos SICP / ID382107 / ITEM2.1
				62.000	Marcelo Construcciones
				72.000	A3L Construcciones

MUNICIPALIDAD JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

Municipalidad de José Domingo Ocampos

U. O. C.

Departamento de Caaguazú- Paraguay

Creado por Ley N° 1289/87

RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

				62.000	**Precio Unitario Promedio**
2.2	Piso de hormigón armado alisado con helicoptero espesor de 7 cm con malla de 4,2mm con rampa de acceso	m2	1,00	135.000	Datos SICP / ID382107 / ITEM2.2
				125.000	Marcelo Construcciones
				121.000	A3L Construcciones
				127.000	**Precio Unitario Promedio**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
3.1	Techo de chapa galvanizada onduladas N° 24 sobre estructura metalica de perfil y angulos pendiente 20%	m2	1,00	149.377	Datos SICP / ID383012 / ITEM3.1
				267.800	Marcelo Construcciones
				267.000	A3L Construcciones
				228.059	**Precio Unitario Promedio**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
4.1	Pintura en base agua, aplicable rodillo y pistola	m2	1,00	22.000	Datos SICP / ID382107 / ITEM3.3
				22.800	Marcelo Construcciones
				19.700	A3L Construcciones
				21.500	**Precio Unitario Promedio**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
5.1	Provision y colocacion de abertura de cristal templado de 10mm	gl	1,00	13.500.000	Datos SICP / ID368058 / ITEM8.6
				3.150.000	Marcelo Construcciones
				3.000.000	A3L Construcciones
				6.550.000	**Precio Unitario Promedio**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
6.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00	1.200.000	Datos SICP / ID382107 / ITEM5.1
				1.420.000	Marcelo Construcciones
				1.400.000	A3L Construcciones
				1.340.000	**Precio Unitario Promedio**

Atentamente.-

Hugo Blanco Araujo
Asesor de UOC

Isacio Medina Largo
Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

Municipalidad de José Domingo Ocampos

U. O. C.

Departamento de Caaguazú- Paraguay

Creado por Ley N° 1288/87

RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

José Domingo Ocampos, 12 de noviembre de 2020

Señores
Empresa MARCELO CONSTRUCCIONES - RUC/CI 2163169
Presente

✓ **Ref.: "SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL MULTIUSO MUNICIPAL Y REPARACIONES DEL LOCAL DE CENTRO COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS (PLURIANUAL 2020/2021)"**

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad denominado para la "**CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL MULTIUSO MUNICIPAL Y REPARACIONES DEL LOCAL DE CENTRO COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS (PLURIANUAL 2020/2021)**", en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas que se adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de José Domingo Ocampos, asimismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico.-

Sin otro en particular, saludóle atentamente.-

Isacio Medina Largo
Responsable de la UOC

Recibido: 12-11-20

MARCELO CONSTRUCCIONES R.U.C.:2163169-7

MUNICIPALIDAD JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

Municipalidad de José Domingo Ocampos

U. O. C.

Departamento de Caaguazú- Paraguay

Creado por Ley N° 1289/87

RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

José Domingo Ocampos, 12 de noviembre de 2020

Señores
Empresa GRUPO B&R S.A. - RUC/CI 80077704
Presente

✓ **Ref.: "SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL MULTIUSO MUNICIPAL Y REPARACIONES DEL LOCAL DE CENTRO COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS (PLURIANUAL 2020/2021)"**

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad denominado para la "**CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL MULTIUSO MUNICIPAL Y REPARACIONES DEL LOCAL DE CENTRO COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS (PLURIANUAL 2020/2021)**", en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas que se adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de José Domingo Ocampos, asimismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico.-

Sin otro en particular, saludóle atentamente.-

Recibí: GRUPO B&R S.A. RUC: 80077704-2

Isacio Medina Largo
Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

Municipalidad de José Domingo Ocampos

U. O. C.

Departamento de Caaguazú- Paraguay

Creado por Ley N° 1289/87

RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

José Domingo Ocampos, 12 de noviembre de 2020

Señores
Empresa A3L CONSTRUCTORA - RUC/CI 594375
Presente

✓ **Ref.: "SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL MULTIUSO MUNICIPAL Y REPARACIONES DEL LOCAL DE CENTRO COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS (PLURIANUAL 2020/2021)"**

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad denominado para la "**CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL MULTIUSO MUNICIPAL Y REPARACIONES DEL LOCAL DE CENTRO COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS (PLURIANUAL 2020/2021)**", en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas que se adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de José Domingo Ocampos, asimismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico.-

Sin otro en particular, saludóle atentamente.-

Recibí:-

A3L CONSTRUCTORA
RUC: 594752
Asunción

Isacio Medina Largo
Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD DE JOSE D. OCAMPOS
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Dpto. Caaguazú

A3L CONSTRUCTORA

RUC 594375-2

Asuncion, 16 de noviembre de 2020

Señores
MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS
PRESENTE:

Nos dirigimos a ustedes a fin de responder a la solicitud de presupuesto recibida en fecha 12/11/2020 para la obra ***CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL MULTIUSO MUNICIPAL Y REPARACIONES DEL LOCAL DE CENTRO COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS (PLURIANUAL 2020/2021), nuestro presupuesto es el siguiente:***

LOTE 01: CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL MULTIUSO MUNICIPAL

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad
1	72131601-005	Mamposteria	1	GL
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario
1.1	Mampostería de elevacion 0,20	m2	1,00	100.000
1.2	Nivelacion de nivelacion y contencion 0,30	m2	1,00	162.000
item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad
2	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	GL
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario
2.1	Relleno y compactacion	m3	1,00	49.000
2.2	Piso de hormigón armado 12cm con pintura de señalizacion	m2	1,00	120.000
item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad
3	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	GL
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario
3.1	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor con cabledo y sistema de protección	un	1,00	905.000
3.2	Trabajos de limpieza final	un	1,00	850.000

LOTE 02: REPARACIONES DEL LOCAL DE CENTRO COMUNITARIO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario
1.2	Replanteo y marcacion	gl	1,00	510.000
1.3	Movimiento de suelo: Excavaciones	m2	1,00	51.000
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad
2	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	GL
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario
2.1	Contrapiso de cascotes 7 cms con Alisada de D: 1:5 fratachado con cemento en patio interior	m2	1,00	72.000
2.2	Piso de hormigón armado alisado con helicoptero espesor de 7 cm con malla de 4,2mm con rampa de acceso	m2	1,00	121.000
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad

Correo: [illegible]@gmail.com

A3L CONSTRUCTORA
RUC: 594375-2
Asuncion

3	**72131601-007**	**Colocacion de Techo / Colocacion de Techo / Tinglado**	**1**	**GL**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**
3.1	Techo de chapa galvanizada onduladas Nº 24 sobre estructura metalica de perfil y angulos pendiente 20%	m2	1,00	267.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**
4	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**
4.1	Pintura en base agua, aplicable rodillo y pistola	m2	1,00	19.700
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**
5	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**
5.1	Provision y colocacion de abertura de cristal templado de 10mm	gl	1,00	3.000.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**
6	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**
6.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00	1.400.000

A3L CONSTRUCTORA
RUC: 594375 2
Asunción

Firma: _____
Nombre: Ángel Abramo López con Cedula de Identidad Nº 594375
En calidad de: Propietario de la firma A3L CONSTRUCTORA
Correo Electrónico: alci.abramo@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE JOSE D. OCAMPOS
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)
Dpto. de Caaguazú

MARCELO CONSTRUCCIONES
RUC 2163169-7

de Marcelino Torres Grance
construservis2012@hotmail.com

Fecha: 16/11/2020

Señores
MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS - UOC
Presente:

Me dirijo a ustedes a los efectos de hacer referencia de la nota de pedido de presupuesto recibida en fecha 12/11/2020 correspondiente a la obra **CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL MULTIUSO MUNICIPAL Y REPARACIONES DEL LOCAL DE CENTRO COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS (PLURIANUAL 2020/2021), el presupuesto de nuestra firma es:**

LOTE 01: CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL MULTIUSO MUNICIPAL

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad
1	72131601-005	Mamposteria	1	GL
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**
1.1	Mampostería de elevacion 0,20	m2	1,00	102.000
1.2	Nivelacion de nivelacion y contencion 0,30	m2	1,00	165.000
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**
2	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	GL
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**
2.1	Relleno y compactacion	m3	1,00	51.000
2.2	Piso de hormigón armado 12cm con pintura de señalizacion	m2	1,00	132.000
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**
3	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	GL
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**
3.1	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor con cabledo y sistema de protección	un	1,00	922.000
3.2	Trabajos de limpieza final	un	1,00	900.000

LOTE 02: REPARACIONES DEL LOCAL DE CENTRO COMUNITARIO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**
1.2	Replanteo y marcacion	gl	1,00	500.000
1.3	Movimiento de suelo: Excavaciones	m2	1,00	70.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**
2	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	GL
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**
2.1	Contrapiso de cascotes 7 cms con Alisada de D: 1:5 fratachado con cemento en patio interior	m2	1,00	62.000
2.2	Piso de hormigón armado alisado con helicoptero espesor de 7 cm con malla de 4,2mm con rampa de acceso	m2	1,00	125.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**
3	72131601-007	Colocacion de Techo / Colocacion de Techo / Tinglado	1	GL
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**
3.1	Techo de chapa galvanizada onduladas Nº 24 sobre estructura metalica de perfil y angulos pendiente 20%	m2	1,00	267.800
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**

***

MARCELO CONSTRUCCIONES
R.U.C.:2163169-7

4	72131601-012	Servicio de Pintura	1	GL
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario
4.1	Pintura en base agua, aplicable rodillo y pistola	m2	1,00	22.800
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad
5	72131601-010	Aberturas	1	GL
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario
5.1	Provision y colocacion de abertura de cristal templado de 10mm	gl	1,00	3.150.000
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad
6	72131601-013	Limpieza de obra	1	GL
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario
6.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00	1.420.000

Saludos cordiales.

MARCELO CONSTRUCCIONES R.U.C.: 2163169-7

Marcelino Torres Grance
C.I. Nº 2163169
MARCELO CONSTRUCCIONES
Oferente

MUNICIPALIDAD DE JOSE D. OCAMPOS
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)
Dpto. de Caaguazú

***

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

INTENDENCIA MUNICIPAL

Dirección: 15 de agosto esq. 1ra Junta Municipal

Mail: muniuoc_oficial@hotmail.com **Telefax (0528) -222301**

CONTRATO IM/UOC Nº 35/2019
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN Nº 01/2019 ID 368058
"REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL MULTIUSO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA (FINANCIACION PLURIANUAL 2019/2020)"

En la ciudad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, a los 06 días del mes de setiembre del año dos mil diecinueve, la Municipalidad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, representada por el Señor Intendente Municipal **Derlis Darío Espínola** y el Secretario General Prof. **Eusebio Martínez Rodríguez**, en adelante LA MUNICIPALIDAD; y la empresa unipersonal GODOY CONSTRUCCIONES con RUC 737810-6 cuyo representante legal es el señor Sergio Ramón Godoy Alfonzo con Cedula de Identidad Nº 737810, en adelante LA CONTRATADA, convienen en celebrar el presente Contrato, individualizado como **"REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL MULTIUSO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA (FINANCIACION PLURIANUAL 2019/2020)"**.-

El financiamiento de la construcción derivados del presente contrato será cubierto con fondos institucionales previstos en el presupuesto de la Institución Municipal del Objeto de Gastos Nº 520 30 011 "CONSTRUCCIONES", Recursos Provenientes de los Royalties aprobados en el Presupuesto Municipal vigente para el Ejercicio fiscal del año 2019, aprobado por Ordenanza Municipal, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

1. OBJETO

REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL MULTIUSO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA (FINANCIACION PLURIANUAL 2019/2020).

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368058.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica Nacional LPN N° 01/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, según Resolución IM N° 1326/2019 cuyo pliego ha sido aprobado por Resolución JM Nº 64/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución JM N° 1434/2019 homologada por la Junta Municipal según Resolución JM Nº 79/2019.

GODOY CONSTRUCCIONES
Ruc: 737810 - 6
Cel.: 0983 797 368

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo de ejecución de la obra es de 180 (ciento ochenta) días calendarios después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras.

La recepción provisoria: 15 (quince) días calendarios posteriores al plazo de ejecución de la obra, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 15 (quince) días calendarios posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	33.840.000
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Letrero de obra tipo corporeas con escudo municipal e iluminacion	un	1,00	11.000.000	11.000.000
1.2	Demolicion y remocion de artefactos y escombros	gl	1,00	11.000.000	11.000.000
1.3	Limpieza y replanteo de area afectada	m2	1.480,00	8.000	11.840.000
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	26.625.000
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Excavacion para fundacion	m3	95,00	165.000	15.675.000
2.2	Relleno y compactacion	m3	75,00	146.000	10.950.000
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	427.875.000
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Zapata de hormigon armado	m3	7,35	2.500.000	18.375.000
3.2	pilares de hormigon armado	m3	28,00	2.500.000	70.000.000
3.3	Viga Inferior de hormigon armado	m3	25,00	2.500.000	62.500.000
3.4	Viga superior de hormigon armado	m3	24,00	2.500.000	60.000.000
3.5	Graderias de hormigon armado	m3	48,00	2.500.000	120.000.000
3.6	Losa de hormigon armado e:12cm en bloque de acceso	m3	5,00	2.500.000	12.500.000
3.7	Vereda tipo baldoson de hormigon armado	m2	850,00	80.000	68.000.000
3.8	Bancos con soporte de hormigon armado	un	11,00	1.500.000	16.500.000
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mampostería	1	GL	125.660.000

GODOY CONSTRUCCIONES
Ruc 737810 - 6

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

INTENDENCIA MUNICIPAL

Dirección: 15 de agosto esq. 1ra Junta Municipal

Mail: muniuoc_oficial@hotmail.com **Telefax (0528) -222301**

sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Mamposteria de nivelacion y contencion 0,30	m2	101,00	150.000	15.150.000
4.2	Mamposteria de elevacion 0,15	m2	179,00	85.000	15.215.000
4.3	Mamposteria de elevacion 0,20	m2	939,00	95.000	89.205.000
4.4	Mamposteria de horizontal de Pintura asfaltica e hidrofugo	m	203,00	30.000	6.090.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
5	**72131601-007**	**Construccion / Colocacion de techo / tinglado**	**1**	**GL**	**138.870.000**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
5.1	techo de chapas sobre estructura metalica recubrierto de chapa con tratamiento de pintura antioxido	m2	76,00	220.000	16.720.000
5.2	Parasol metalico según diseño	m2	99,00	200.000	19.800.000
5.3	Revestido tipo Wallcap	m2	100,00	400.000	40.000.000
5.4	Pilar metalico circular d=40	m	24,00	350.000	8.400.000
5.5	techo de Policarbonato transparente sobre estructura metalica recubrierto con tratamiento de pintura antioxido con motor y accesorios	m2	200,00	210.000	42.000.000
5.6	Cielorraso de PVC en estructura metálica	m2	62,00	65.000	4.030.000
5.7	Cielorraso de Durlock en estructura metálica	m2	72,00	110.000	7.920.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
6	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**GL**	**146.862.400**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
6.1	Revoques de paredes interior sin hidrofugo	m2	576,00	76.000	43.776.000
6.2	Revoques de paredes exterior con hidrofugo	m2	745,00	64.000	47.680.000
6.3	Impermeabilizacion con silicona secotech	m2	989,40	56.000	55.406.400
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	**90.565.000**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Provision y colocacion de cascotes	m2	1.440,00	40.000	57.600.000
7.2	Provision y colocacion de carpeta alisada sobre contra piso	m2	100,00	50.000	5.000.000
7.3	Provision y colocacion de piso	m2	173,00	90.000	15.570.000

GODOY CONSTRUCCIONES
Ruc: 737810 - 6
Cel: 0983 797 368

	ceramica esmaltada				
7.4	Provision y colocacion de zocalo ceramica esmaltada	m	71,00	45.000	3.195.000
7.5	Estacionamiento con piso tipo pavimento	m2	200,00	46.000	9.200.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	**76.600.000**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Provision y colocacion de puerta tablero (incluye herrajes y colocacion)	un	12,00	1.800.000	21.600.000
8.2	Provision y colocacion de marco para puerta con colocacion	un	12,00	360.000	4.320.000
8.3	Provision y colocacion de puerta metalica de chapas de 2 mm de espesor	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
8.4	Provision y colocacion de tope de seguridad estacionamiento	un	13,00	260.000	3.380.000
8.5	Provision y colocacion de baranda de proteccion	m	90,00	320.000	28.800.000
8.6	Provision y colocacion de cristal templado de 10 mm (ventanas)	gl	1,00	13.500.000	13.500.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	**76.776.000**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Pintura al latex profesional int - ext	m2	1.981,00	36.000	71.316.000
9.2	Pintura abertura de madera y metalica	m2	97,00	32.000	3.104.000
9.3	Pintura de señalizacion	m	62,00	38.000	2.356.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	**103.805.000**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Provision e instalacion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorios, minguitorios, accesorios)	gl	1,00	8.500.000	8.500.000
10.2	Desagüe cloacal (registros, camara septica, pozo absorvente)	gl	1,00	7.000.000	7.000.000
10.3	Instalación de agua corriente y griferías	gl	1,00	5.670.000	5.670.000
10.4	Instalaciones de desague pluvial	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
10.5	Revestimientos de azulejos en sshh 20x20	m2	179,00	125.000	22.375.000
10.6	Revestimientos de placa compuesta de aluminio de 8 mm	m2	310,00	125.000	38.750.000
10.7	Cerámico con relieve tipo madera en fachada	m2	51,00	210.000	10.710.000

GODOY CONSTRUCCIONES
Ruc: 737810 - 6
Cel.: 0983 707 368

10.8	Cerámico 50x50 en rampas	m2	30,00	210.000	6.300.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	**41.000.000**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Construccion e instalaciones electricas con cañeado, cableado, colocacion de cajas y artefactos	gl	1,00	12.000.000	12.000.000
11.2	Provision, colocacion y armado de tablero	gl	1,00	6.000.000	6.000.000
11.3	Instalaciones de sistema contra incendio (extintores, detectores, alarmas, señalizaciones de emergencia, iluminaciones de emergencia según diseño)	gl	1,00	23.000.000	23.000.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	**2.521.600**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00	2.521.600	2.521.600
	TOTAL GENERAL				**1.291.000.000**

El monto total del presente contrato es de Gs. 1.291.000.000.- (Guaraníes, Un Mil Doscientos Noventa y Un Millones).-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
La convocante no otorgara ningún tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los desembolsos serán efectuados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

CODOI CONSTRUCCIONES
Ruc: 7[illegible]7810 - 6
Cel: 0983 797 368

MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA
Secretaría General

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo.
La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a 210 (doscientos diez) días contados desde el día siguiente a la fecha de la orden de inicio por parte del representante municipal, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito y cuyo periodo de vigencia deberá ser 30 días calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del llamado (Circular DNCP Nº 22/17).
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL MULTIUSO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA (FINANCIACION PLURIANUAL 2019/2020).

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

GODOY CONSTRUCCIONES
Ruc 737810-6
Cel 0982 797 368

MUNICIPALIDAD DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA
Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

INTENDENCIA MUNICIPAL

Dirección: 15 de agosto esq. 1ra Junta Municipal

Mail: muniuoc_oficial@hotmail.com **Telefax (0528) -222301**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA República del Paraguay el día 06 del mes setiembre del año dos mil diecinueve.

Prof. Eusebio Martínez Rodríguez
Secretario General Interino

Derlis Darío Espínola
Intendente Municipal

GODOY CONSTRUCCIONES
Ruc: 737810 - 6
Cel.: 0983 797 368

Sergio Ramón Godoy Alfonzo
Representante Legal
GODOY CONSTRUCCIONES

CONTRATO IM/UOC N° 06/2020
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2020 CON ID 382107
MEJORAMIENTO DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE CERCAS EN LA CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS

Entre la MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS, domiciliada en la ciudad de José Domingo Ocampos, República del Paraguay, representada para este acto por por el señor Intendente Municipal Prof. Clemente Contreras Vera y el Prof. Leonardo Insaurralde Samudio, Secretario General de la Municipalidad de José Domingo Ocampos, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma GRUPO B&R S.A. con RUC 80077704-0 cuyo representante legal es el señora Edda Benitez Sosa con Cedula de Identidad Nº 363485, con domicilio legal en la ciudad de San Lorenzo, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA **MEJORAMIENTO DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE CERCAS EN LA CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
MEJORAMIENTO DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE CERCAS EN LA CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Adenda Nº 01/2020 publicada en el SICP en fecha 27 de marzo de 2020.
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 382107.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 05/2020, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de José Domingo Ocampos, según Resolución IM N° 240 /2020. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N° 240/2020.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
El plazo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días calendarios después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras.

Ing. Leonardo Insaurralde Samudio
Secretario General

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

La recepción provisoria: 15 (quince) días calendarios posteriores al plazo de ejecución de la obra, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 15 (quince) días calendarios posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	3.975.000
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cartel de obras 1.2 x 1.5 m	un	1,00	1.350.000	1.350.000
1.2	Replanteo y marcacion	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
1.3	Movimiento de suelo: Excavaciones	m2	25,00	65.000	1.625.000
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	GL	34.670.000
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Contrapiso de cascotes 7 cms con Alisada de D: 1:5 fratachado con cemento en patio interior	m2	350,00	52.000	18.200.000
2.2	Piso de hormigón armado alisado con helicoptero espesor de 7 cm con malla de 4,2mm con rampa de acceso	m2	122,00	135.000	16.470.000
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-012	Servicio de Pintura	1	GL	14.000.000
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Lijado de pintura vieja	m2	500,00	2.500	1.250.000
3.2	Sellado	m2	500,00	3.500	1.750.000
3.3	Pintura en base agua, aplicable con brocha, rodillo y pistola.	m2	500,00	22.000	11.000.000
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72154013-001	Servicio de construcción de cercas	1	GL	30.530.000
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total

Abg. Luis Alberto Valdez Samaniego
Secretario General

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

Abg. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

4.1	Verja Perimetral Frontal con postes de CAÑO 100x100 grueso de 2 mm de pared; con caño cuadrado de forma horizontal cada 6 cm altura = 1,50 m; con bastidor de caños de 30x40 pared 1,60 mm Base de Mampostería de 0,15 alt. 50 cm	m	73,00	302.000	22.046.000
4.2	Porton corredizo de Acceso Vehicular (4 x 2 m) 3 unidades y 2 acceso Personal de 1 x 2 m, con postes de CAÑO 100x100 grueso de 2 mm de pared; con caño cuadrado de forma horizontal cada 6 cm altura = 1,50 m; con bastidor de caños de 30x40 pared 1,60 mm	m2	28,00	303.000	8.484.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
5	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	**1.200.000**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
5.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	TOTAL GENERAL				**84.375.000**

El monto final del contrato es de Gs. 84.375.000.- (Guaraníes, Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
La convocante no otorgara ningún tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los desembolsos serán efectuados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Prof. Lorenzo Ocampos Sotelo
Secretario General

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo.

La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a 150 (ciento cincuenta) días calendarios contados desde el día siguiente a la fecha de la orden de inicio por parte del representante municipal, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito y cuyo periodo de vigencia deberá ser 30 días calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del llamado (Circular DNCP Nº 22/17).

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

MEJORAMIENTO DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE CERCAS EN LA CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándose parte integrante del presente contrato.

Prof. Luis Alberto Paz Sanabria
Secretario General

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

Abg. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Leídas y ratificadas las cláusulas que preceden, firman las partes en prueba de conformidad en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de José Domingo Ocampos Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, a los 28 días del mes de mayo del año dos mil veinte.-

Prof. Leonardo Insaurralde Samudio
Secretario General

Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

Edda Fátima Benítez Bosa
GRUPO B&R S.A.
LA CONTRATISTA

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

CONTRATO IM/UOC Nº 65 /2017
CONTRATACION DIRECTA Nº 23/2017 ID 338138
AMPLIACION DEL TECHADO Y ESTACIONAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA COLMENA (PLURIANUAL)

Entre la **MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA**, domiciliada en la Calle 15 de Agosto c/ 14 de Mayo, Ciudad de La Colmena, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay, representada para este acto por el C.P. Mario Ivan Melgarejo, Intendente Municipal y el C.P. José Augusto López Rojas, Secretario General, denominada en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y, por la otra, la firma GRUPO IDEAS S.A. con RUC 80065757-8 cuyo representante legal es el señor Cristhian Emmanuel Ojeda con Cedula de Identidad Nº 3982754, con domicilio legal en la ciudad de San Lorenzo, denominada en adelante la Contratada, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente para la ejecución de la obra denominada **"AMPLIACION DEL TECHADO Y ESTACIONAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA COLMENA (PLURIANUAL)"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
AMPLIACION DEL TECHADO Y ESTACIONAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA COLMENA (PLURIANUAL).

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) La Adenda Nº 01/2017 de fecha 20 de noviembre de 2017.
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 338138.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 23/2017, convocado por la Municipalidad de La Colmena, según resolución N° 529/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 537/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de emisión de la Orden de Inicio por parte del fiscal de obras hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
5.2. El plazo de ejecución contractual abarcan ejercicios presupuestarios correspondientes a los años 2017 y 2018 (PLURIANUAL), y la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, según Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA — GRUPO IDEAS — MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO AMPLIACION DEL TECHADO Y ESTACIONAMIENTO					
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad de medida**	**total gral.**
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**1**	**gl**	**1.800.000**
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Replanteo, levantamiento planialtimétrico	gl	1,00	900.000	900.000
1.2	Marcación de la zona de obras	gl	1,00	900.000	900.000
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad de medida**	**total gral.**
2	**72131601-003**	**Cimiento**	**1**	**gl**	**5.185.000**
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
2.1	Excavacion para cimiento de piedra bruta colocada	m3	17,00	305.000	5.185.000
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad de medida**	**total gral.**
3	**72131601-005**	**Mamposteria**	**1**	**gl**	**28.465.000**
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
3.1	Maposteria de nivelacion tipo 0,30m	m2	70,00	112.000	7.840.000
3.2	Encadenado inferior de hormigon armado 0,30x0,30	m	75,00	275.000	20.625.000
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad de medida**	**total gral.**
4	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**1**	**gl**	**53.200.000**
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
4.1	Ampliacion del techado metalico sector este del polideportivo (7mx40m)	m2	280,00	190.000	53.200.000
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad de medida**	**total gral.**
5	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**gl**	**46.090.000**
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
5.1	Contrapiso de cascote para vereda y piso de hormigon armado para area de estacionamiento	m2	155.00	18.000	2.790.000
5.2	Piso de hormigon armado (esp:0,12m) con pinturas de señalizacion	m2	80,00	120.000	9.600.000
5.3	Piso de vereda perimetral tipo canto rodado de colores con rampas de acceso	m2	75.00	80.000	6.000.000
5.4	Relleno y compactacion mecanica con arena gorda	m3	110,00	38.000	4.180.000
5.5	Contrapiso de cascote	m2	280,00	22.000	6.160.000
5.6	Provision y colocacion de piso calcareo	m2	280,00	62.000	17.360.000
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad de medida**	**total gral.**

GRUPO

6	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**1**	**gl**	**15.776.000**
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
6.1	Instalaciones del sistema electrico con provision de artefactos de iluminacion	gl	1,00	5.600.000	5.600.000
6.2	Provision y colocacion de canaleta de desague pluvial con bajada	m	96,00	106.000	10.176.000
TOTAL AMPLIACION DE TECHADO Y ESTACIONAMIENTO					**150.516.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 150.516.000.- (Guaraníes, Ciento Cincuenta Millones Quinientos Dieciséis Mil).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
La convocante no otorgara ningún tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los desembolsos serán efectuados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo.
La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a ciento veinte días, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito y cuyo periodo de vigencia deberá ser 30 días calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del llamado (Circular DNCP Nº 22/17).
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
AMPLIACION DEL TECHADO Y ESTACIONAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA COLMENA (PLURIANUAL).

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

GRUPO IDEAS

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de La Colmena, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay al día 24 del mes de noviembre y año 2017.

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA · SECRETARIA GENERAL ·

C.P. José Augusto López Rojas
Secretario General

MUNICIPALIDAD LA COLMENA · INTENDENCIA ·

C.P. Mario Iván Melgarejo
Intendente Municipal

GRUPO IDEAS Sociedad Anónima

Cristhian Emmanuel Ojeda
GRUPO IDEAS S.A.
Representante Legal

CONTRATO IM/UOC N° 12/2020
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 01/2020 ID 383012
CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA MULTIUSO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS

Entre la MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS, domiciliada en la ciudad de José Domingo Ocampos, República del Paraguay, representada para este acto por por el señor Intendente Municipal Prof. Clemente Contreras Vera y el Prof. Leonardo Insaurralde Samudio, Secretario General de la Municipalidad de José Domingo Ocampos, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal GAL METAL con RUC 713676-5 cuyo representante legal es el señor Asuncion Galeano Riquelme con Cedula de Identidad Nº 713676, con domicilio legal en la ciudad de Ñemby, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA **CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA MULTIUSO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA MULTIUSO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Adenda Nº 01/2020 publicada en fecha 19 de junio de 2020, la Adenda Nº 02/2020 publicada en fecha 23 de junio de 2020 y la Adenda Nº 03/2020 publicada en fecha 25 de junio de 2020.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 383012.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Por Concurso de Ofertas LCO N° 01/2020, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de JOSE DOMINGO OCAMPOS, según Resolución IM N° 300/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N° 355/2020 homologada por Resolución de la Junta Municipal IM Nº 28/2020.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
Prof. Leonardo Insaurralde Samudio
Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo de ejecución de la obra es de 120 (ciento veinte) días calendarios después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras. La recepción provisoria: 15 (quince) días calendarios posteriores al plazo de ejecución de la obra, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 15 (quince) días calendarios posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	13.068.630
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Cartel de Obras	m2	3,00	675.133	2.025.399
1.2	Replanteo y marcación	m2	1094,00	4.373	4.784.062
1.3	Obrador	gl	1,00	6.259.169	6.259.169
item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	168.473.764
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
2.1	Zapata de H°A° 1,20x1,70x0,40 (1,50 de profundidad) c/ excavación	m3	21,22	1.763.000	37.410.860
2.2	Tronco de pilar 30x40x120	m3	3,17	1.585.333	5.025.506
2.3	Pilares de Hº Aº 30 x 50 y de 30x40	m	180,00	218.667	39.360.060
2.4	Viga de Hº Aº 20 x 40	m	402,00	208.000	83.616.000
2.5	Losa de Hº Aº aligerada tipo RAP	m2	14,00	218.667	3.061.338
item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
3	72131601-007	Construccion / Colocacion de techo / tinglado	1	GL	202.859.579
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
3.1	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 24 sobre estructura metálica de perfil "U" y angulos Pend. 20 %	m2	1132,00	149.377	169.094.764
3.2	Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado	m	254,70	132.567	33.764.815

GAL-METAL Metalúrgica & Construcciones

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
4	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	GL	6.573.666
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
4.1	Acometida a red eléctrica + derecho de conexión	gl	1,00	3.225.333	3.225.333
4.2	Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 42 AMP	un	1,00	2.460.000	2.460.000
4.3	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor con cabledo y sistema de protección	un	1,00	888.333	888.333
item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
5	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	GL	16.533.440
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
5.1	Instalaciones de Agua corriente (Acometida+derecho de Conexión)	un	1,00	1.694.667	1.694.667
5.2	Instalaciones de Desagüe Cloacal	un	1,00	1.530.667	1.530.667
5.3	Registros 40x40	un	6,00	302.853	1.817.118
5.4	Cámara aséptica 2x5 m según detalle	gl	1,00	6.225.877	6.225.877
5.5	Pozo absorbente f2 mx3 m de profundidad	gl	1,00	4.035.384	4.035.384
5.6	Trabajos de limpieza final	gl	1,00	1.229.727	1.229.727
				Total	407.509.079

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 407.509.079.- (Guaraníes, Cuatrocientos Siete Millones Quinientos Nueve Mil Setenta y Nueve).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: SECRETARÍA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
ventas.metalicos@hotmail.com

Prof. Leandro Insaurralde Samudio
Secretario General

Prof. Clemente Contreras Vera

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

La convocante no otorgara ningún tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los desembolsos serán efectuados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras. El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del mismo.

La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual o superior a 150 (ciento cincuenta) días calendarios contados desde el día siguiente a la fecha de la orden de inicio por parte del representante municipal, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito y cuyo periodo de vigencia deberá ser 30 días calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del llamado (Circular DNCP Nº 22/17).
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA MULTIUSO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la

Prof. Leonardo Insaurralde Samudio
Secretario General

Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Leídas y ratificadas las cláusulas que preceden, firman las partes en prueba de conformidad en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de José Domingo Ocampos Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, a los 13 días del mes de agosto del año dos mil veinte.-

Prof. Leonardo Insaurralde Samudio
Secretario General

Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

Asuncion Galeano Riquelme
Representante Legal
GAL METAL
LA CONTRATISTA

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com