MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
Email: municipalmayo1520@gmail.com

ADENDA Nº 1

28/02/2019

CONSTRUCCION DE TECHO, PISO EN PATIO DE FORMACION Y CAMINEROS EN LA ESC. SAN JUAN BAUTISTA ID Nº 358719

DONDE DICE

1- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:

Fecha: 22 de febrero de 2018.

Hora: 08:00

Funcionario responsable: Dpto. de Fiscalización

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

Queda de la siguiente manera

1- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:

Fecha: 05 de marzo de 2018.

Hora: 08:00

Funcionario responsable: Dpto. de Fiscalización

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

DONDE DICE

22 - El plazo de ejecución es de: 10 (diez) días desde la emisión de orden de inicio.

QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA

22 - El plazo de ejecución es de: 60 (sesenta) días desde la emisión de orden de inicio.

DONDE DICE

6- ***(CONDICONES DEL CONTRATO)*** La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 60 días contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.

QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA

6-***(CONDICONES DEL CONTRATO)*** La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 150 (ciento cincuenta) días contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.

DONDE DICE

5. VIGENCIA DEL CONTRATO (MODELO DE CONTRATO)

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde_____hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA

5. VIGENCIA DEL CONTRATO (MODELO DE CONTRATO)

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde_____hasta el cumplimiento total de las obligaciones

Por la presente se modifica en el sicp fecha de entrega y apertura de sobres.

- **Se modifica fecha de presentación y apertura según aparece el sicp**

Los Datos de la Licitación serán consignados en esta sección y el SICP, los mismos forman parte de los Documentos de la presente Licitación.

Responsable de UOC.

Oscar Benítez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño