ADENDA Nº 1
MODIFICACIONES EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

23 de octubre de 2017

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López, comunica a los potenciales oferentes, en el marco de la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 06/2017 "Construcción de Comedores para dos Instituciones Educativas" ID 327091,** la modificación del algunos puntos **del Pliego de Bases y Condiciones, como sigue;**

DESCRIPCION DE LA OBRA

DONDE DICE

3.PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El plazo de Ejecución de la Obra será de hasta 60 (Sesenta) días posteriores a la Orden de Inicio, conforme al Cronograma de Avance de Obras.

DEBE DECIR

3.PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El plazo de Ejecución de la Obra será de hasta 45 (Cuarenta y cinco) días posteriores a la Orden de Inicio, conforme al Cronograma de Avance de Obras.

CONDICIONES DEL CONTRATO

DONDE DICE:

21 - El plazo de ejecución es de: 60 (sesenta) días desde la emisión de orden de inicio.

DONDE DICE:

21 - El plazo de ejecución es de: 45 (Cuarenta y cinco) días desde la emisión de orden de inicio.

LIC. MAGGI ELIZABETH FARIÑA
Responsable de UOC