Luque, 04 de setiembre de 2023

NOTA UOC – reparo 3 para el 4TO envió

Ref: LCO N° 01/2023 con ID N° 433099 - PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDA - CAÑADA SAN RAFAEL

Señor

ABOG. PABLO FERNADO SEITZ ORTIZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la verificación relacionada al proceso de **LCO N° 01/2023 con ID N° 433099 - PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDA - CAÑADA SAN RAFAEL**, a los efectos de realizar el descargo correspondiente, a la observación de fecha 05/09/2023:

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: Precios Referenciales
Descripción: Los precios referenciales cargados en el SICP no se ajustan al Dictamen de precios remitido, se solicita su adecuación.
Comentario: /Solicitamos a la convocante rectificar el precio referencial LBB Construcciones ya que la misma difiere con el Dictamen de costos (ítem 77), verificar y subsanar.// REITERACIÓN

Punto 1: Al respecto, se verifica la el ítems 77 de la planilla de precios cargados en el SICP, arrojando el siguiente resultado;

77	70111713-9997	Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de Residuos y cartel con logo del gobierno municipal (ver detalle).	UNI	2	794.758

Se verifica en la planilla de cálculo lo relacionado a ese ítems que método fue utilizado para exponer el monto reflejado y el resultado es esta;

Opción – 3 - Método de obtención opción 3 - Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

Municipalidad de Luque	OBSERVACIONES

1,021,032	Los precios corresponden a los siguientes llamados: Munic. De Luque - ID 397797 (item 4.1)

Opción – 4 - Método de obtención opción 4 - Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo

EAL CONSTRUCCIONES	AD CONSTRUCCIONES	NA CONSTRUCCIONES
688,000	780,000	690,000

En resumen: lo indicado en la observación difiere con la realidad, considerando que para exponer el monto del ítems 77 se utiliza los métodos opción 3 y opción 4 en donde en ninguno se utiliza los precios publicados por la empresa LBB CONSTRUCCIONES que sería la opción 1, aplicando la regla y demostrando que aparentemente fue un error en la verificación se vuelve a remitir el proceso.-

	EQUIPAMIENTOS			
77	Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de Residuos y cartel con logo del gobierno municipal (ver detalle).	un	2	794,758

Reflejando que el precio es lo cargado en el SICP – 794.758

Sin otro en particular, y esperando que las respuestas sean satisfactorias, me despido muy cordialmente.-

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de la Municipalidad de Luque