MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
Calle Defensores del Chaco Km 3 – Telefax: (021) 3271616
San Juan del Paraná – Itapúa – Paraguay
E-mail: munisanjuan12@gmail.com

ADDENDA Nº01/2019

San Juan del Paraná, 07 noviembre del año 2.019.-

POR LA CUAL SE REALIZA MODIFICACIONES A LAS BASES Y CONDICIONES DEL PRESENTE LLAMADO A **CONTRATACION DIRECTA N° 27/2019"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO AZOTEA – FONACIDE ID. N°371.382**, que la Institución Municipal está llevando a cabo, a ejecutarse con los RECURSOS DE FONACIDE.-

1º PUNTO: se amplia el Plazo de Apertura y Entrega de Ofertas conforme se indican en el SICP.-

2º PUNTO:

2.1 Donde dice: PBC PAG 5:

1- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:

Fecha: 26/11/2019 como máximo un día antes del plazo para recepción de consultas.

2.2 Debe Decir: PBC PAG 5:

1- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:

Fecha: 11/11/2019

3º PUNTO:

3.1 Donde dice: PBC PAG 28:

7 - Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Certificado de Obras: mensual

Serán presentados 3 (tres) certificados

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	**TIPO**	**FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA**
Certificado 1	*Certificado de Obra(50% de avance mínimo*	*NOVIEMBRE 19*
Certificado 2	*Certificado de Obra*	*NOVIEMBRE 19*
Certificado 3	*Certificado de Obra(Fondo de Reparo)*	*DICIEMBRE 19*
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA + ACTA DE RECEPCION FINAL	*ACTAS*	*DICIEMBRE 19*

3.2 Debe decir: PBC PAG 28:

7 - Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Certificado de Obras: EN % DE AVANCES

Serán presentados 3 (tres) certificados

Frecuencia: EN % de avances

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	**TIPO**	**FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA**
Certificado 1	*Certificado de Obra(50% de avance mínimo*	*NOVIEMBRE 19*
Certificado 2	*Certificado de Obra 75% de avance minimo*	*DICIEMBRE 19*
Certificado 3	*Certificado de Obra(100% de avance + Fondo de Reparo)*	*DICIEMBRE 19*
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA + ACTA DE RECEPCION FINAL	*ACTAS*	*DICIEMBRE 19*

OBSERVACION: TODOS LOS DEMAS PUNTOS DEL PBC QUEDAN INALTERABLES.-

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PEDEGAL
U.O.C.
CRISTIAN R. OJEDA ARECO
Jefe UOC