MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA
Mcal. Estigarribia esq. Martín de Barúa
Telefax: 0218-212234

Dictamen UOC

Carapeguá, 19 agosto de del 2017

Señor
Luciano Cañete
Intendente Municipal
Presente

Me dirijo a usted para manifestarle cuanto sigue;

Qué, el Fiscal de Obras de la Municipalidad de Carapeguá, bajo la dirección del Arq. Víctor Paniagua, encargado de obra remite a la Unidad Operativa de contrataciones, las documentaciones y fotografías correspondientes para dar inicio al proceso de la **CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO NACIONAL CERRITO DE LA COMPAÑÍA CERRITO 1 DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA**, con el objeto de dar por acreditada la Contratación por Vía Excepción.

Visto la necesidad urgente del inicio de la mencionada construcción teniendo en cuenta que la Institución Municipal quiere dar el inicio del proceso de Contratación por Vía Excepción, prevista en el Presupuesto de la Municipalidad, de tal manera que con la situación actual que se vive la comunidad educativa de ese establecimiento, amerita la urgente construcción de un aula.

Que, actualmente se comparte el espacio físico del ciclo de la EEB y Nivel Medio, divididos en bloques de madera terciada, lo cual dificulta a los docentes de la Institución el adecuado desarrollo académico y considerando la cantidad de alumnos de ese establecimiento amerita la urgente inversión para más infraestructura.

Por lo que quedan acreditados los supuesto facticos para la aplicación del proceso de contratación por la vía de la excepción del artículo 33º inc. g) de la ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas, por lo que se recomienda su aplicación.-

Al respecto, podemos notar en imagen fotográfico claramente la necesidad urgente de realizar dicha construcción.

Atentamente.

Jorge Andrés Miranda
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA
Mcal. Estigarribia esq. Martín de Barúa
Telefax: 0218-212234

Carapeguá, 19 de agosto del 2017

Señor
Jorge Miranda
Unidad Operativa de Contrataciones
Presente

Referencia: Informe Técnico

En mi carácter de designado por el Ejecutivo Municipal para realizar un análisis técnico en relación al pedido solicitado para la Directora de la institución COLEGIO NACIONAL DE CERRITO de este distrito, me dirijo a Usted con respecto a la situación constatada previa verificación in situ por lo que manifestó cuanto sigue:

- Colegio Nacional Cerrito, necesita la construcción de un aula nueva ya que la misma necesita más aulas por la comodidad de los alumnos, que comparten grupos de 3° ciclo de la EEB y Nivel Medio, lo que dificulta a los docentes de la Institución mencionada para el desarrollo de los temas académico planificado ya que el espacio físico es reducido.

Los trabajos de la obra serán de mucha utilidad porque esto hace que la infraestructura edilicia y el predio se amplié. Es importante entender que, realizando esta obra garantizara al estudiante un ambiente seguro y adecuado.

Atendiendo la situación y la necesidad recomiendo al Ejecutivo Municipal, la ejecución de dicha obra con medida de urgencia, a fin de paliar dicha problemática.

Se adjunta la nota de origen presentada por los directivos de la Institución solicitante

Atentamente

.....

Arq. Víctor Manuel Paniagua
Fiscal de Obra

FISCAL DE OBRAS
ARQ. VICTOR M. PANIAGUA


28.08.2017

28.08.2017


28 08 2017

LABORATORIO
28 08 2017


LABORATORIO
28.08.2017


28.08.2017