REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión

Fecha de Publicación del llamado: 23 sept. 2021

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CRISTINO LUIS GARCIA OCAMPOS	798441	952777/981415871	vertice688@hotmail.com
BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO	1203999	755198/981529211	balopez@click.com.py
ROMAN IBARS	1256450	0981/470-658/0981/470-658	roman.ibars@gmail.com
AMBROSIO CORONEL	1713683	650658/981847641	ambrosiocoronel@gmail.com
TAPEITA S.R.L.	80021074	0983473390/0983473390	carloslacentre@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Luque

Modalidad: Contratación Directa

Subasta: No

UOC/UEP: Uoc Luque

Plurianual: No
2021

N° de PAC - ID: 402213

Objeto de Gasto: 520

Fuente de Financiamiento: Fuente 30

Descripción del llamado y N°: CD N° 80/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE EX COMBATIENTE FLORENCIO ARANDA ? ITAPUAMI, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE LUQUE

Programa: 3

Objeto del llamado: Obras

Forma de Adjudicación: Por Total

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5

Fecha y Hora tope de consultas: 10-11-2021 08:00

Tipo Garantia: Declaración Jurada

Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE LUQUE - UOC - a través del SIPC

Porcentaje agricultura familiar:

Contacto: Director de la UOC - Dr Armando Maldonado

Teléfono: 642434

Dirección de mail donde se debe consultar: muniluqueuoc@gmail.com

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 13-11-2021 10:00

Fecha y hora de apertura de ofertas: 13-11-2021 10:15

Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE LUQUE - UOC

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación

Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva

% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-09-2021	adenda_01_cd_80_____1632863312589.pdf
28-10-2021	antecedente_de_estimacion_de_costos_1635352555016.zip
28-10-2021	adenda_05_cd_80_1635352511584.pdf
22-10-2021	adenda_04_cd_80_____1634824752086.pdf
14-10-2021	adenda_03_cd_80_____1634132255055.pdf
05-11-2021	adenda_06_prorroga_1636035318894.pdf
05-10-2021	adenda_02_cd_80_____1633378810079.pdf