Capiatá, 31 de marzo de 2022.-

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

En representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Capiatá, tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de responder a las observaciones realizadas al proceso de Contratación Directa (CD) Nº 44/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO LATERAL DE LA ESCUELA BASICA N° 5603 SANTO DOMINGO SAVIO DE LA COMPAÑIA 7 YBYRARO"- ID Nº 411.948, y al mismo tiempo realizar el descargo a las observaciones, detalladas a continuación:

OBSERVACION 1:

Visita al sitio de obras: atendiendo a la fecha o fechas topes establecidas para las visitas técnicas, se recomienda prorrogar el plazo para realizar las mismas a modo de evitar posteriores inconvenientes.

DESCARGO:

La convocante se ha ceñido al plazo para la publicación de adendas establecido en el Art. 26º de la Resolución DNCP Nº 5695/2019 "*Difusión de adendas en el SICP".* Por otro lado, en cuanto a la visita técnica la mencionada normativa establece en el Art. 23º, que *"La visita que se fije, debe ser al menos un día antes de la fecha tope de consulta"*, siendo la fecha tope de consulta el 30/03/2022 a las 10:00 hs. Por lo que la fecha de visita técnica ha sido establecida para el 29/03/2022 a las 10:00 hs., cumpliéndose con los plazos legales establecidos.

Para una mejor comprensión, se muestra captura de pantalla de los eventos en el SICP:

Historial del Llamado

A través de esta sección usted podrá visualizar el historial de cambios del llamado 411948

Estado Anterior	Nuevo Estado	Descripción	Fecha Recepcion	Fecha Alta
Solicitar Verificación	Publicado	Llamado publicado		29/03/2022 07:16
Modificado	Solicitar Verificación	Llamado solicitado verificación	28/03/2022	26/03/2022 12:31
Modificado	Modificado	Se grabaron archivos		26/03/2022 12:30
Modificado	Modificado	Se grabaron archivos		26/03/2022 12:29
Modificado	Modificado	LLamado Modificado		26/03/2022 12:05
Publicado	Modificado	LLamado Modificado		26/03/2022 12:04
Solicitar Verificación	Publicado	Llamado publicado		22/03/2022 11:37
Inactivo	Solicitar Verificación	Llamado solicitado verificación	17/03/2022	16/03/2022 17:23
	Inactivo	Llamado creado		16/03/2022 17:03

<< < > >>

9 registros encontrados.

Como puede observarse, la adenda ha sido publicada en fecha 29/03/2022 a las 07:16 hs., es decir se cumple con la publicación de 3 (tres) días calendarios previos a la fecha tope de presentación de ofertas fijada para el 02/04/2022 a las 10:00 hs., y la visita al sitio de obra ha sido fijada para el 29/03/2022 a las 10:00 hs., es decir la adenda fue publicada en horario previo al establecido para la visita técnica, por lo que existe un tiempo prudencial entre el horario de publicación de la adenda y el establecido para la visita técnica, razón por la cual la convocante no considera viable efectuar la prórroga de plazos, teniendo en cuenta la urgencia que amerita la ejecución de la referida obra por tratarse de empedrado en calle de acceso a una institución educativa que amerita una intervención urgente por lo que los plazos establecidos para visita, consulta, entrega y apertura de sobres se mantienen conforme a lo publicado en el SICP.

Atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá