DICTAMEN Nº 13/2023.-
RECTIFICACION PARCIAL DEL DICTAMEN Nº 11/2023
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES CONFORME RESOLUCIÓN DNCP Nº 1890/2020.-

Referencia: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 04/2023. ¨CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY. -

Visto:
Lo dispuesto en la Resolución DNCP Nº 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Considerando:
Que, conforme lo dispuesto en el Art. 2 de la mencionada Resolución en cuanto a la Publicación de la Estimación de los Costos y sus Antecedentes, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Amambay elabora el presente Dictamen.

Que, en cuanto a la metodología utilizada para la adopción de los precios referenciales en el presente llamado se han utilizado tres precios obtenidos de la combinación de dos de las opciones dispuestas en la Guía Para la Elaboración de Precios de Referencia anexo a la Resolución DNCP Nº 1890/2020; las opciones combinadas son las siguientes:

- Precio adjudicado por la propia Convocante "Gobernación de Amambay".-
- Presupuesto de posibles oferentes. Por Tanto:

Los precios referenciales utilizados en el presente llamado resultan de conformidad a lo detallado en la planilla anexo al presente dictamen. Se acompaña toda la documentación mencionada como antecedente en la elaboración de los precios referenciales, los cuales fueron resultado de un análisis técnico y pormenorizado de las mismas, como lo dispone el Anexo a la Resolución DNCP Nº 1890/2020.-

Pedro Juan Caballero 29 de mayo de 2023.-

GOBERNACION XIII DEPARTAMENTO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PARAGUAY

Lic. Claudia R. Gaona de Espínola
Directora Unidad Operativa de Contrataciones

Antecedentes de Fijación de Precios Referenciales.

DESCRIPCION		ESTIMACION DE COSTOS			
ITEM	EMPEDRADO PJC	PRECIOS ADJUDICADOS POR LA PROPIA CONVOCANTE GOBERNACION DE AMAMBAY ID 414406 CONTRATO Nº 08/2022 LOTE 6	PRESUPUESTO DE POSIBLES OFERENTES TAPERA CONSTRUCCIONES	PRESUPUESTO DE POSIBLES OFERENTES (ING. HUGO CESAR ROMERO)	VALOR REFERENCIAL SUGERIDO
1	Peplanteo y Marcacion m2	2.000	2.800	2.500	2.433
2	Preparacion de caja y perfilado de terreno m2	4.700	6.000	6.400	5.700
3	Cordones de H° pre-fabricado	38.000	40.000	50.000	42.667
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada m3	55.000	60.000	72.000	62.333
5	Colchon de arena m3	51.000	65.000	62.000	59.333
6	Relleno y Compactacion	59.000	60.000	75.000	64.667
7	Empedrado (piedra tipo basalto) m2	43.700	50.000	56.600	50.100
8	Apisonado con medios mecanicos m2	12.600	15.000	19.000	15.533
9	Cartel de Obra 2mx1m unidad	1.900.000	2.500.000	2.000.000	2.133.333
10	Limpieza Final gl	4.631.040	5.400.000	4.707.000	4.912.695

Lic. Claudia R. Gaona de Espinola
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay

DESCRIPCION		ESTIMACION DE COSTOS			
ITEM	ADOQUIN	PRECIOS ADJUDICADOS POR LA PROPIA CONVOCANTE GOBERNACION DE AMAMBAY ID 414406 CONTRATO Nº 08/2022 LOTE 1	PRESUPUESTO DE POSIBLES OFERENTES TAPERA CONSTRUCCIONES	PRESUPUESTO DE POSIBLES OFERENTES (ING. HUGO CESAR ROMERO)	VALOR REFERENCIAL SUGERIDO
1	Peplanteo y Marcacion m2	2.700	3.000	2.800	2.833
2	Preparacion de caja y perfilado de terreno m2	4.800	6.000	6.200	5.666
3	Cordones de H° pre-fabricado	44.000	45.000	50.000	46.333
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada m3	63.000	65.000	57.000	61.666
5	Colchon de arena m3	65.000	68.000	62.500	65.167
6	Relleno y Compactacion	65.000	60.000	66.000	63.667
7	Fabricacion y Colocacion de Adiquin	125.000	130.000	135.000	130.000
8	Apisonado con medios mecanicos m2	14.000	15.000	12.000	13.667
9	Cartel de Obra 2mx1m unidad	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.333.333
10	Limpieza Final gl	3.497.500	5.000.000	5.493.400	4.663.639

Lic. Claudia R. Gaona de Espinola
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay

CONTRATO Nº 08/2022

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY,** domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo**, en su calidad de Gobernador, con **Cédula de Identidad Nº 1.829.853,** denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y por la otra la Empresa Taperã Construcciones de **José Domingo González Peña,** con **RUC Nº 435139-8,** domiciliado en 12 de Junio entre República de Cuba de la Ciudad de Pedro Juan Caballero **- PARAGUAY,** de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº 435139,** denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen celebrar el presente contrato para **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL - EJERCICIO FISCAL 2022-2023"** adjudicada en la modalidad de **¨LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 01/2022,** conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:-

1. OBJETO.

"LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY", en adelante "LA CONTRATANTE" contrata a la Empresa Taperã Construcciones de **José Domingo González Peña,** en adelante **"EL CONTRATISTA",** a los fines de realizar los servicios adjudicados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a ¨ **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 01/2022,** para la **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL - EJERCICIO FISCAL 2022-2023".**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRALES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución Nº 190/2022, "POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA TAPERÃ CONSTRUCCIONES DE **JOSÉ DOMINGO GONZÁLEZ PEÑA,** para **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL - EJERCICIO FISCAL 2022-2023".**----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.---------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **414406.**----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **¨LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 01/2022,** para la **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL - EJERCICIO FISCAL 2022-2023",** convocado por la **GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY.** La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 190/2022.----------

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

TAPERÃ CONSTRUCCIONES
De: José Domingo González Peña
RUC 435139-8 - Tel.: (0436) 271366
J.J. Martinez esq. Virgen Valentina
Juan Caballero - Concepción - Py.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR.

LOTE NRO 1 CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - BELLA VISTA NORTE						
TAPERA CONSTRUCCIONES						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-004	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	6.995	2.700	18.886.500
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	6.995	4.800	33.576.000
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	1.614	44.000	71.016.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	315	63.000	19.845.000
1.5		Colchón de arena	m3	1.049	65.000	68.185.000
1.6		Relleno y compactación	m3	839	65.000	54.535.000
1.7		Fabricación y colocación de Adoquín	m2	6.995	125.000	874.375.000
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	6.995	14.000	97.930.000
1.9		Cartel de Obra	und	2	2.000.000	4.000.000
1.10		Limpieza final	gl	1	3.497.500	3.497.500
					Precio Total	1.245.846.000

LOTE NRO 2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - ZANJA PYTA						
TAPERA CONSTRUCCIONES						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	9.030	2.000	18.060.000
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	9.030	5.400	48.762.000
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	2.395	43.000	102.985.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	406	57.000	23.142.000
1.5		Relleno y compactación	m3	1.084	65.500	71.002.000
1.6		Colchón de arena	m3	1.355	58.500	79.267.500
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	9.030	45.200	408.156.000
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	9.030	12.500	112.875.000
1.9		Cartel de Obra	und	3	1.900.000	5.700.000
1.10		Limpieza final	gl	1	4.334.400	4.334.400
					Precio Total	874.283.900

LOTE NRO 6 CONSTRUCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS - BARRIO OBRERO						
TAPERA CONSTRUCCIONES						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado Barrio Obrero - Choferes del Chaco	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	5.357	2.000	10.714.000
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	5.357	4.700	25.177.900
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	1.356	38.000	51.528.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	241	55.000	13.255.000
1.5		Relleno y compactación	m3	643	59.000	37.937.000
1.6		Colchón de arena	m3	804	51.000	41.004.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	5.357	43.700	234.100.900
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	5.357	12.600	67.498.200

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

1.9		Cartel de Obra	und	2	1.900.000	3.800.000
1.10		Limpieza final	gl	1	2.571.360	2.571.360
					Precio Total	487.586.360
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado Barrio Obrero- Ceferino Gaona	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	9.648	2.000	19.296.000
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	9.648	4.700	45.345.600
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	2.429	38.000	92.302.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	434	55.000	23.870.000
1.5		Relleno y compactación	m3	1.158	59.000	68.322.000
1.6		Colchón de arena	m3	1.447	51.000	73.797.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	9.648	43.700	421.617.600
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	9.648	12.600	121.564.800
1.9		Cartel de Obra	und	2	1.900.000	3.800.000
1.10		Limpieza final	gl	1	4.631.040	4.631.040
					Precio Total	874.546.040
				TOTAL LOTE 6		1.362.132.400

El monto del **LOTE 1** asciende a la suma de: **1.245.846.000** (guaraníes mil doscientos cuarenta y cinco millones ochocientos cuarenta y seis mil).

El monto del **LOTE 2** asciende a la suma de: **874.283.900** (guaraníes Ochocientos setenta y cuatro millones doscientos ochenta y tres mil novecientos).

El monto del **LOTE 6** asciende a la suma de: **1.362.132.400** (guaraníes mil trescientos sesenta y dos millones cientos treinta y dos mil cuatrocientos).

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **G. 3.482.262.300** (Guaraníes tres mil cuatrocientos ochenta y dos millones doscientos sesenta y dos mil trescientos) IVA incluido.----------

El Contratista se compromete a proveer los Bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Encargada de Administración de Contratos.----------

JAPERA CONSTRUCCIONES
Dr. José Domingo González Peña
... Tel.: (0336) 271366
...entina

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.----------

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

LOTE NRO 1 CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - BELLA VISTA NORTE						
TAPERA CONSTRUCCIONES						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-004	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	6.995	2.700	18.886.500
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	6.995	4.800	33.576.000
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	1.614	44.000	71.016.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	315	63.000	19.845.000
1.5		Colchón de arena	m3	1.049	65.000	68.185.000
1.6		Relleno y compactación	m3	839	65.000	54.535.000
1.7		Fabricación y colocación de Adoquín	m2	6.995	125.000	874.375.000
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	6.995	14.000	97.930.000
1.9		Cartel de Obra	und	2	2.000.000	4.000.000
1.10		Limpieza final	gl	1	3.497.500	3.497.500
					Precio Total	1.245.846.000

LOTE NRO 2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - ZANJA PYTA						
TAPERA CONSTRUCCIONES						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	9.030	2.000	18.060.000
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	9.030	5.400	48.762.000
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	2.395	43.000	102.985.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	406	57.000	23.142.000
1.5		Relleno y compactación	m3	1.084	65.500	71.002.000
1.6		Colchón de arena	m3	1.355	58.500	79.267.500
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	9.030	45.200	408.156.000
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	9.030	12.500	112.875.000
1.9		Cartel de Obra	und	3	1.900.000	5.700.000
1.10		Limpieza final	gl	1	4.334.400	4.334.400
					Precio Total	874.283.900

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

LOTE NRO 6 CONSTRUCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS - BARRIO OBRERO						
TAPERA CONSTRUCCIONES						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado Barrio Obrero - Choferes del Chaco	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	5.357	2.000	10.714.000
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	5.357	4.700	25.177.900
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	1.356	38.000	51.528.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	241	55.000	13.255.000

1.5		Relleno y compactación	m3	643	59.000	37.937.000
1.6		Colchón de arena	m3	804	51.000	41.004.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	5.357	43.700	234.100.900
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	5.357	12.600	67.498.200
1.9		Cartel de Obra	und	2	1.900.000	3.800.000
1.10		Limpieza final	gl	1	2.571.360	2.571.360
					Precio Total	487.586.360
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado Barrio Obrero- Ceferino Gaona	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	9.648	2.000	19.296.000
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	9.648	4.700	45.345.600
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	2.429	38.000	92.302.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	434	55.000	23.870.000
1.5		Relleno y compactación	m3	1.158	59.000	68.322.000
1.6		Colchón de arena	m3	1.447	51.000	73.797.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	9.648	43.700	421.617.600
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	9.648	12.600	121.564.800
1.9		Cartel de Obra	und	2	1.900.000	3.800.000
1.10		Limpieza final	gl	1	4.631.040	4.631.040
					Precio Total	874.546.040
				TOTAL LOTE 6		1.362.132.400

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.---------

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

13. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/ 2003 "De Contrataciones Públicas".----------

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.----------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los trece (13) días del mes de junio de 2022.----------

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
Gobernador - XIII Departamento de Amambay
CONTRATANTE

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

José Domingo González Peña
Taperã Construcciones
CONTRATISTA

TAPERÃ CONSTRUCCIONES
De: José Domingo González Peña
RUC 435139-8 - Tel.: (0336) 271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentina
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

RE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Unidad Operativa de Contrataciones Amambay <uoc_amambay2018@hotmail.com>
Lun 29/5/23 09:21

Para: Hugo César Romero Fernández <inghugoromero@hotmail.com>

Buen dia.. por este medio solicito pueda modificar el presupuesto, especificamente del Item Limpieza de Obra.. realizandolo en medida global.
Empedrado 9505 metros cuadrados
Adoquin 8813 metros cuadrados

De: Hugo César Romero Fernández <inghugoromero@hotmail.com>
Enviado: jueves, 11 de mayo de 2023 14:49
Para: Unidad Operativa de Contrataciones Amambay <uoc_amambay2018@hotmail.com>
Asunto: RE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Buenas tardes Lic Claudia
Anexo presupuesto adoquin en la ciuda de Bella Vista Norte
att.
Ing Hugo Romero

De: Unidad Operativa de Contrataciones Amambay <uoc_amambay2018@hotmail.com>
Enviado: quinta-feira, 11 de maio de 2023 10:04
Para: Hugo César Romero Fernández <inghugoromero@hotmail.com>
Assunto: SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759 RUC Nº 1228759-8
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón Telefax (0336)271.322 e-mail inghugoromero@hotmail.com
Pedro Juan Caballero Paraguay

Pedro Juan Caballero, 11 de mayo de 2023.-

Lic.

Claudia Ramona Gaona de Espínola

Directora de UOC

Presente

Me dirijo a Ud. Y por su digno intermedio adonde corresponda, con el objeto de presentar presupuesto solicitado para Construcción de Empedrado y Adoquinado, según planilla adjunto. -

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle cordialmente.

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759 RUC Nº 1228759-8
Calle 12 de Junio Nº 770 c/ Alberdi y colón Telefax (0336) 271.322 e-mail inghugoromero@hotmail.com
Pedro Juan Caballero Paraguay

PRESUPUESTO ADOQUIN				
PRECIO UNITARIO				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Replanteo y Marcación	m2	1	2.800
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	1	6.200
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	1	50.000
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	1	57.000
5	Colchon de arena	m3	1	62.500
6	Relleno y compactación	m3	1	66.000
7	Fabricacion y colocacion de Adoquin	m2	1	135.000
8	Apisonado con medios mecanicos	m2	1	12.000
9	Cartel de Obra 2mx1m	un	1	2.500.000
10	Limpieza final	gl	1	5.493.400

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759 RUC Nº 1228759-8
Calle 12 de Junio Nº 770 c/ Alberdi y colón Telefax (0336) 271.322 e-mail inghugoromero@hotmail.com
Pedro Juan Caballero Paraguay

PRESUPUESTO EMPEDRADO PJC				
PRECIO UNITARIO				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Peplanteo y Marcacion	m2	1	2.500
2	Preparacion de caja y perfilado de terreno	m2	1	6.400
3	Cordones de H° pre-fabricado	ml	1	50.000
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	1	72.000
5	Colchon de arena	m3	1	62.000
6	Relleno y Compactacion	m3	1	75.000
7	Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	1	56.600
8	Apisonado con medios mecanicos	m2	1	19.000
9	Cartel de Obra 2mx1m	und	1	2.000.000
10	Limpieza Final	gl	1	4.707.000

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

TAPERA CONSTRUCCIONES

JOSÉ DOMINGO GONZÁLEZ PEÑA

RUC. 435139-8

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y ADOQUINADO

FABRICA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CEL. 0971811405 CORREO ELECTRÓNICO taperaconstrucciones@gmail.com

P.J.C CALLEJÓN GENES. CONCEPCIÓN RUTA V KM 2

PEDRO JUAN CABALLERO, 11 MAYO DEL 2023

LIC. Claudia R. Gaona de Espínola
Directora Unidad Operativa de Contrataciones.
PRESENTE:

Me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda a fin de presentar presupuesto para la construcción de empedrado y adoquinado de conformidad a la solicitud de fecha 11 de mayo del 2023.----------

Sin otro particular, me despido muy atentamente. ----------

JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA

TAPERA CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzalez Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martinez esq. Lomas Valentinas

RE: PRESENTAR PRESUPUESTO

Unidad Operativa de Contrataciones Amambay <uoc_amambay2018@hotmail.com>
Lun 29/5/23 09:17

Para: Domingo Gonzalez <taperaconstrucciones@gmail.com>

Buen dia.. por este medio solicito pueda modificar el presupuesto, especificamente del Item Limpieza de Obra.. realizandolo en medida global.
Empedrado 9505 metros cuadrados
Adoquin 8813 metros cuadrados

De: Unidad Operativa de Contrataciones Amambay <uoc_amambay2018@hotmail.com>
Enviado: jueves, 11 de mayo de 2023 12:38
Para: Domingo Gonzalez <taperaconstrucciones@gmail.com>
Asunto: RE: PRESENTAR PRESUPUESTO

gracias..

De: Domingo Gonzalez <taperaconstrucciones@gmail.com>
Enviado: jueves, 11 de mayo de 2023 11:50
Para: Unidad Operativa de Contrataciones Amambay <uoc_amambay2018@hotmail.com>
Asunto: PRESENTAR PRESUPUESTO

TAPERA CONSTRUCCIONES

JOSÉ DOMINGO GONZÁLEZ PEÑA

RUC. 435139-8

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y ADOQUINADO

FABRICA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CEL. 0971811405 CORREO ELECTRÓNICO taperaconstrucciones@gmail.com

P.J.C CALLEJÓN GENES. CONCEPCIÓN RUTA V KM 2

PRESUPUESTO EMPEDRADO PEDRO JUAN CABALLERO				
PRECIO UNITARIO				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Peplanteo y Marcacion m2	m2	1	2.800
2	Preparacion de caja y perfilado de terreno m2	m2	1	6.000
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	1	40.000
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada m3	m3	1	60.000
5	Colchon de arena m3	m3	1	65.000
6	Relleno y Compactacion	m3	1	60.000
7	Empedrado (piedra tipo basalto) m2	m2	1	50.000
8	Apisonado con medios mecanicos m2	m2	1	15.000
9	Cartel de Obra 2mx1m unidad	und	1	2.500.000
10	Limpieza Final	Gl	1	5.400.000

JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA

TAPERA CONSTRUCCIONES
de José Domingo González Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0936.271356
J.J. Martinez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

TAPERA CONSTRUCCIONES

JOSÉ DOMINGO GONZÁLEZ PEÑA

RUC. 435139-8

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y ADOQUINADO

FABRICA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CEL. 0971811405 CORREO ELECTRÓNICO taperaconstrucciones@gmail.com

P.J.C CALLEJÓN GENES. CONCEPCIÓN RUTA V KM 2

PRESUPUESTO ADOQUIN				
PRECIO UNITARIO				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Replanteo y Marcación	m2	1	3.000
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	1	6.000
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	1	45.000
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	1	65.000
5	Colchon de arena	m3	1	68.000
6	Relleno y compactación	m3	1	60.000
7	Fabricacion y colocacion de Adoquin	m2	1	130.000
8	Apisonado con medios mecanicos	m2	1	15.000
9	Cartel de Obra 2mx1m	un	1	2.500.000
10	Limpieza final	Gl	1	5.000.000

JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA

TAPERA CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271365
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - P.

Pedro Juan Caballero, 11 de mayo de 2023.-

Señor
Tapera Construcciones
Presente

En representación de la **Gobernación del XIII Departamento de Amambay,** tengo a bien dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar presupuesto para Construcción de Empedrado y Adoquinado de acuerdo a la planilla de cómputo métrico en formato (Excel) anexadas a la presente nota. -

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.-

GOBERNACION XIII DEPARTAMENTO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES AMAMBAY PARAGUAY

Lic. Claudia R. Gaona de Espínola
Directora UOC

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

uoc_amambay2018@hotmail.com <uoc_amambay2018@hotmail.com>
Jue 11/5/23 10:05
Para: Domingo Gonzalez <taperaconstrucciones@gmail.com>

3 archivos adjuntos (137 KB)
TAPERA CONSTRUCCIONES.pdf; PEDIDO DE PRESUPUESTO ADOQUIN.xlsx; PLANILLA EMPEDRADO.xlsx;

Pedro Juan Caballero, 11 de mayo de 2023.-

Señor
Ing. Hugo Cesar Romero Fernández
Presente

En representación de la **Gobernación del XIII Departamento de Amambay,** tengo a bien dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar presupuesto para Construcción de Empedrado y Adoquinado de acuerdo a la planilla de cómputo métrico en formato (Excel) anexadas a la presente nota. -

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.-

GOBERNACION XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PARAGUAY

Lic. Claudia R. Gaona de Espínola
Directora UOC

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

uoc_amambay2018@hotmail.com <uoc_amambay2018@hotmail.com>
Jue 11/5/23 10:04

Para: Hugo César Romero Fernández <inghugoromero@hotmail.com>

3 archivos adjuntos (139 KB)
ING. HUGO.pdf; PEDIDO DE PRESUPUESTO ADOQUIN.xlsx; PLANILLA EMPEDRADO.xlsx;