Salto del Guairá, 25 de Mayo de 2021

ADENDA Nº 01/2021

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL LLAMADO. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL Bº URBA I. ID Nº 397.871

DONDE DICE:

ETAPAS Y PLAZOS

Fecha tope de consulta:	**26/05/2021 12:00**
Fecha de Entrega de Ofertas:	**31/05/2021 - 12:00**
Fecha de Apertura de Ofertas:	**31/05/2021 - 12:30**

DEBE DECIR:

Fecha tope de consulta:	**28/05/2021 12:00**
Fecha de Entrega de Ofertas:	**02/06/2021 - 12:00**
Fecha de Apertura de Ofertas:	**02/06/2021 - 12:30**

EN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

DONDE DICE

15. Penalidades y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0,05% por cada día de atraso

DEBE DECIR:

15. Penalidades y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos, y forma de cálculo: [0,05 % del monto del contrato por cada día de atraso en la ejecución de la obra. El monto máximo de las multas es el 5 % (cinco por ciento) del monto total del contrato. Si el monto de las multas sobrepasa el porcentaje establecida en la garantía de fiel cumplimiento de contrato será considerado como motivo de rescisión de contrato por parte de la contratista].

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Sergio López
Encargado Interino UOC