Solicitud a presentar Propuestas para la Selección de Consultores para implementación del "APOYO A LAS ACCIONES SOCIALES EN EL BARRIO LA CHACARITA ALTA" Programa PR-L1082 Identificador SEPA N° PR-L1082-137-SBC-CF

Consultas y Aclaraciones

Nos dirigimos a los potenciales proponentes, con el fin de poner a su conocimiento las siguientes consultas y aclaraciones:

Consulta: Solicitamos la autorización correspondiente para presentar la propuesta por medio de un consorcio entre XXXXXXX y XXXXX ambos integrantes de la Lista Corta

Respuesta: ***La UEP no tiene reparos para que la propuesta sea presentada en forma de Consorcio***

Consulta: Solicitamos se nos pueda aclarar el periodo estimado de trabajo para cada profesional clave y si la dedicación es a tiempo parcial o tiempo completo

Respuesta: ***Se acompaña a la presente aclaración las afectaciones del personal. Se hace la aclaración que dicha afectación es referencial y que es el proponente quien debe definir la afectación en el tiempo de sus profesionales***

Se hace propicia la ocasión, para aclarar que el presente proceso dirigido exclusivamente a las firmas que integran la Lista Corta.

Atentamente

Abg. José L. Guerrero
Unidad de Adquisiciones
UEP-BID

Asunción, 19 de junio de 2.020

Referencia de Afectación en el tiempo de los Profesionales

N°	NOMBRE DEL CARGO	Cant. De Personal	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25
1	Coordinador General	1	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles
1	Profesional Trabajador Social de apoyo al reasentamiento	1	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles
1	Profesional Economista	1	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles							
1	Profesional Sociólogo	1	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles
1	Profesional Abogado	1	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles
1	Profesional de la Ingeniería Civil	1	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	20 días hábiles	10 días hábiles	10 días hábiles	10 días hábiles	10 días hábiles	10 días hábiles	10 días hábiles							

Abg. Jose L. Guerrero
Unidad de Adquisiciones