ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 —211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX* (595-21) 212 371
WEB.Http/www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1451/2019
"Proyecto de Construcción de la Subestación Villa Elisa en 220kV"

ADENDA N° 3

Asunción, 17 de mayo 2019

Al Oferente

Señor(es)

Con relación a la licitación de referencia sírvanse considerar para la elaboración cuanto sigue:

- Sustituir:
  - La hoja número 20 del Pliego de Bases y Condiciones, por su correspondiente hoja número 20 Rev.1, cuya copia se adjunta.

Así también sírvanse considerar las siguientes fechas de la licitación:

- Fecha tope de Consultas: jueves 06 de junio de 2019 hasta las 09:00 hs.
- Fecha de Presentación de Ofertas: viernes 14 de junio de 2019 hasta las 09:00 hs.
- Fechas de Apertura de Ofertas: viernes 14 de junio de 2019 hasta las 09:15 hs.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Sección III.
Alcance de las Obras

1. Descripción de las obras

La presente licitación contempla el proyecto, ingeniería de detalles, suministro de bienes (equipos y materiales) y la ejecución de obras para la **Construcción de la Subestación Villa Elisa en 220 kV**, incluye también las obras y suministros **para LT 220 kV**, de forma a permitir el seccionamiento de línea Guarambaré – Puerto Sajonia e interconexión de la Subestación.

2. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos

Plazos de ejecución

- **Primera Etapa:**

  Aprobación del Workstatement: Treinta (30) días contados a partir del día de la firma del Contrato, conforme indicado la cláusula CGC 21.1 de la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato.

- **Segunda Etapa:**

  Presentación de documentación y planos requeridos para aprobación municipal: Cuarenta y cinco (45) días contados a partir del día de la firma del Contrato, conforme indicado la cláusula CGC 21.1 de la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato.

  Tercera Etapa:

  Culminación de la ingeniería de detalle y proyecto ejecutivo de la totalidad de los suministros y obras: Ciento ochenta (180) días contados a partir dela orden de inicio del contrato, conforme indicado la cláusula CGC 21.1 de la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato.

- **Cuarta Etapa:**

  Suministros, construcción y puesta en servicio de las instalaciones: Cuatrocientos ochenta (480) días contados a partir de la orden de inicio del contrato, conforme indicado la cláusula CGC 21.1 de la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato.

Localidad

Villa Elisa - Dpto. Central.

3. Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas Generales – Objeto y Alcance.
Especificaciones Técnicas de Proyecto y Obras para Subestaciones.
Especificaciones Técnicas de Suministros para Subestaciones: Equipos y Materiales.
Especificaciones Técnicas de Equipos y Materiales Eléctricos: Sistemas de Protección, Medición, Control, Comunicación, Servicios Auxiliares y otros
Especificaciones Técnicas Generales y de Obras para Línea de Transmisión.
Especificaciones Técnicas de Materiales para Líneas de Transmisión.
Especificaciones Técnicas Ambientales