GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

MODALIDAD DEL LLAMADO:

CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2015

GOBERNACIÓN DE MISIONES

CONSULTORIA PARA:

FISCALIZACION DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2.015.-

PRESENTACION

INDICE

Prefacio.....3
Sección 1. Carta de invitación 4
Sección 2. Instrucciones para los consultores.....5
Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar 27
Sección 4. Propuesta de Precio – Formularios Estándar.....39
Sección 5. Términos de referencia.....49

Prefacio

1. El presente documento constituye la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) elaborada por la Dirección General de Contrataciones Públicas, en base a los documentos estándar del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial. Estos documentos deberán ser utilizados en la selección de consultores siempre que la misma haya sido precedida de un proceso previo de precalificación, y puede usarse con los diferentes criterios de evaluación que se describen en la Ley de Contrataciones Públicas y sus Reglamentos, a saber: **a)** selección basada en calidad y costo (SBCC), **b)** selección basada en la calidad (SBC), **c)** selección basada en precio (SBP), **d)** selección cuando el presupuesto es fijo (SPF).

2. Antes de preparar una solicitud de propuestas (SP), el usuario deberá elegir el criterio de evaluación a aplicar y el tipo de contrato más adecuados a sus fines. La SEP incluye dos formas de contratos estándar: uno para servicios de consultoría remunerados sobre la base de tiempo trabajado y otro para servicios remunerados mediante el pago de una suma global. En los prefacios de ambos contratos se indican las circunstancias cuando su uso es más apropiado. La SEP incluye también contratos estándar que pueden utilizarse para contratos menores remunerados sobre la base de tiempo de Servicio o mediante el pago de una suma global.

3. La SEP incluye una carta de invitación estándar, instrucciones para los consultores, los términos de referencia y un contrato estándar. Las instrucciones estándar para los consultores y las Condiciones Generales del Contrato, también de carácter estándar, no pueden modificarse bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, las condiciones específicas del trabajo deben indicarse en la Hoja de Datos y en las Condiciones Especiales del Contrato.

Sección 1. Carta de invitación

Concurso de Ofertas Nº 01/2015
[Indicar el lugar y la fecha]

[indicar: Nombre y Dirección de la Firma Consultora]
Señores/Señoras

1. El [*Indicar el nombre e identificación de la Convocante*] (en adelante denominado "la Convocante") invita a presentar propuestas para la contratación de los siguientes servicios de consultoría para FISCALIZACION DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2.015. En los términos de referencia adjuntos se proporcionan más detalles sobre los servicios.

2. Esta Solicitud de Propuesta (SP) se ha enviado a los siguientes consultores:
[*insertar: la lista de Firmas Consultoras precalificadas invitadas a participar*]
No se efectúo precalificación porque el llamado no supera los 10.000 jornales mínimos.
No esta permitido transferir esta invitación a ninguna otra firma, no obstante, quien tenga interés de participar en el proceso, podrá acceder a estos documentos a través del Portal de Contrataciones Públicas www.contratacionesparaguay.gov.py. (N.A.)

3. Una firma será seleccionada mediante [*indicar el criterio de evaluación*] y siguiendo los procedimientos descritos en esta SP, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley 2051/03, de *"Contrataciones Públicas"*, y sus reglamentaciones.

4. La SP incluye los siguientes documentos:

Sección 1 - Carta de invitación
Sección 2 - Instrucciones para los consultores (incluyendo la Hoja de Datos)
Sección 3 - Propuesta técnica - Formularios estándar
Sección 4 - Propuesta de Precio - Formularios estándar
Sección 5 - Términos de referencia
Sección 6 - Contrato estándar

5. Solicitamos informarnos por escrito a la siguiente dirección [*indicar la dirección*], tan pronto hayan recibido esta carta:

a) que han recibido la carta de invitación, y
b) si presentarán o no una propuesta en forma individual o en asociación con otros.

Atentamente,

Abog. José Ayala
Responsable de la U.O.C.

Sección 2. Instrucciones para los consultores

Definiciones

(a) "Contratante" es el Organismo, la Entidad o Municipalidad con la cual el Consultor seleccionado firma el Contrato para proveer los servicios y "Convocante", es el Organismo, Entidad o Municipalidad que realiza el procedimiento para la contratación de servicios de consultoría.

(b) "Consultor" es la firma consultora, incluyendo los Consorcios, que pueda prestar o preste servicios para la realización de consultorías, asesorías, investigaciones o estudios especializados;

(c) "Contrato" es el Contrato firmado por las Partes, y todos los documentos adjuntos que se enumeran en la Cláusula 1 de dicho Contrato, que son las Condiciones Generales (CG), las Condiciones Especiales (CE), y los Apéndices;

(d) "Hoja de Datos" es la sección de las Instrucciones para los Consultores que se debe utilizar para indicar las condiciones específicas de la Contratante o del contrato en particular;

(e) "Día" significa día calendario.

(f) "Instrucciones para los Consultores" (Sección 2 de la SP) es el documento que proporciona a los Consultores invitados a participar, toda la información necesaria para preparar sus Propuestas;

(g) "CI" (Sección 1 de la SP) es la Carta de Invitación que la Convocante envía a los Consultores invitados a participar;

(h) "Personal" significa los empleados profesionales o de apoyo contratados por el Consultor o por cualquier Subconsultor y asignados a la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; "Personal extranjero" significa las personas profesionales o de apoyo que al momento de ser contratadas tienen su domicilio fuera del territorio de la República del Paraguay; "Personal nacional" significa las personas profesionales o de apoyo que al momento de ser contratadas tienen su domicilio en el territorio de la República del Paraguay;

(i) "Propuesta" significa la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica;

(j) "SP" significa la Solicitud de Propuesta que prepara la Convocante para la selección de Consultores, de acuerdo con la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP);

(k) "SEP" significa la Solicitud Estándar de Propuesta, que deberá ser utilizada por la Convocante como guía para la preparación de la SP;

(l) "Servicios" significa el trabajo que deberá realizar el Consultor en virtud del Contrato;

(m) "Subconsultor" significa cualquier persona o entidad que el Consultor contrata a su vez para la prestación de una parte de los Servicios;

(n) "Términos de Referencia" (TDR) es el documento incluido en la SP como Sección 5, que explica los objetivos, magnitud del

trabajo, actividades, tareas a realizar, las responsabilidades respectivas del Contratante y el Consultor y los resultados esperados y productos de la tarea.

(o) si el contexto así lo requiere, "singular" significa "plural" y viceversa

1. Introducción

1 La Convocante identificado en la **Hoja de Datos** seleccionará una de las firmas / organizaciones participantes del proceso, según el método de selección especificado en la **Hoja de Datos**.

1.1 Los recursos para la presente contratación se encuentran expresamente previstos en los rubros del Presupuesto General de la Nación[1] especificados en la **Hoja de Datos**.

1.2 Se invita a los Consultores a presentar una Propuesta Técnica y una Propuesta de Precio, o una Propuesta Técnica solamente, según se indique en la **Hoja de Datos**, para prestar los servicios de consultoría requeridos para el trabajo especificado en la **Hoja de Datos**. La propuesta constituirá la base para ajustar los términos del Contrato y, eventualmente, la suscripción de un contrato con el Consultor seleccionado.

1.3 Los consultores deben familiarizarse con las condiciones particulares de la Convocante y del trabajo, y tenerlas en cuenta en la preparación de sus propuestas. Para obtener información directa sobre la Convocante y el trabajo, los Consultores podrán realizar sus consultas antes de presentar sus propuestas, en la Dirección y horario señalados en la **Hoja de Datos**. Podrán además asistir a la Junta de Aclaraciones, si en la **Hoja de Datos** se especifica dicha reunión. La asistencia a esta reunión es optativa. Los Consultores deberán comunicarse con los representantes de la Convocante indicados en la **Hoja de Datos** para organizar la visita o para obtener información adicional sobre la reunión previa a la apertura de ofertas. Los Consultores deberán asegurarse que estos funcionarios estén enterados de la visita con suficiente antelación para permitirles hacer los arreglos necesarios.

1.4 La Convocante oportunamente y sin costo para los Consultores proporcionará los insumos e instalaciones especificados en la **Hoja de Datos**, los asistirá en obtener las licencias y los permisos que sean necesarios para suministrar los servicios y les proporcionará antecedentes e informes pertinentes al proyecto.

1.5 Los Consultores asumirán todos los costos asociados con la preparación y presentación de sus propuestas. La Convocante no está obligada a aceptar ninguna propuesta.

Derecho de la **1.6** La Convocante se reserva el derecho de declarar desierta o cancelar

[1] En el caso de licitaciones públicas convocadas por las Municipalidades, reemplazar Presupuesto General de la Nación por Presupuesto General de la Municipalidad.

Contratante a Declarar Desierto o Cancelar el llamado	el presente proceso, únicamente conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

Conflicto de Intereses

1.7 La Convocante exige que los Consultores deben dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y que en todo momento deben otorgar máxima importancia a los intereses de la Convocante y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de las instituciones a que pertenece y sin consideración alguna de cualquier labor futura.

1.8 Todos los Consultores tienen la obligación de revelar cualquier situación actual o potencial de conflicto que pudiera afectar su capacidad para servir en beneficio de la Convocante, o que pudiera percibirse que tuviera este efecto. El no revelar dichas situaciones puede conducir a la descalificación del Consultor o a la terminación de su contrato.

Fraude y Corrupción

1.10 La Convocante exige que los Consultores que participen en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto, conforme al procedimiento establecido.

1.10.1 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, ha incurrido en prácticas corruptas, la Convocante deberá:

a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

b) Remitir los antecedentes del oferente directamente involucrado en las prácticas corruptivas, a la Dirección General de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas en el Título Séptimo de la Ley N° 2051/03.

c) Presentar la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente

1.10.2 Los Consultores deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad, artículo 20, inc. "w", Ley 2051/03)

Elegibilidad de los Consultores y Domicilio de los mismos

1.13 Podrán participar en este Pedido de Propuestas los Consultores que hayan sido preseleccionados en el proceso de precalificación pública nacional individualizado en la Carta de Invitación y en la Hoja de Datos, y que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas o para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

Serán descalificados los Consultores que la Dirección General de Contrataciones Públicas hubiese declarado inhabilitados a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, mientras se desarrolla el proceso hasta la fecha de adjudicación del contrato

Solamente Una Propuesta

1.14 Los Consultores invitados a participar, podrán presentar solamente una propuesta. Si un Consultor presenta o participa en más de una propuesta, todas las propuestas en que participa serán descalificadas.

Validez de la Propuesta

1.15 En la **Hoja de Datos** se indica por cuanto tiempo deberán permanecer válidas las propuestas, contados a partir de la fecha de presentación. Durante este período, los Consultores deberán disponer del personal nominado en su Propuesta. La Convocante hará todo lo que esté a su alcance para ajustar los términos del contrato dentro de este plazo.

Sin embargo, la Convocante podrá pedirle a los consultores que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si fuera necesario. Los consultores que estén de acuerdo con dicha extensión deberán

confirmar que mantienen disponible el personal indicado en la propuesta, o en su confirmación de la extensión de la validez de la oferta, los consultores pueden someter nuevo personal en reemplazo y éste será considerado en la evaluación final para la adjudicación del contrato. Los consultores que no estén de acuerdo tienen el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas, pudiendo retirarlas.

2. Aclaración y enmiendas a los documentos del SP

2.1 Los consultores pueden solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos de la SP, dentro del plazo indicado en la **Hoja de Datos** y antes de la fecha de presentación de la propuesta. Todas las solicitudes de aclaración deberán enviarse por escrito o por correo electrónico a la dirección indicada en la Hoja de Datos. La Convocante responderá por escrito o por correo electrónico a esas solicitudes y enviará una copia de su respuesta (incluyendo una explicación de la consulta pero sin identificar su procedencia) a todos los Consultores. Si la Convocante considera necesario enmendar la SP como resultado de las aclaraciones, lo hará siguiendo los procedimientos indicados en la Cláusula 2.2 siguiente.

2.2 En cualquier momento antes de la presentación de las propuestas, la Convocante puede enmendar la SP emitiendo una *adenda* por escrito. La *adenda* deberá ser enviada a todos los Consultores invitados y será obligatorio para ellos. La Convocante podrá prorrogar el plazo para la presentación de propuestas si la enmienda es considerable, con el fin de otorgar tiempo prudente a los Consultores para tenerla en cuenta en la preparación de sus propuestas.

3. Preparación de las Propuestas

3.1 Al preparar su Propuesta, los consultores deberán examinar detalladamente los documentos que conforman la SP. Cualquier deficiencia importante en el suministro de la información solicitada podría resultar en el rechazo de una propuesta.

3.2 En la preparación de la propuesta técnica, los Consultores deben prestar especial atención a lo siguiente:

(a) En la **Hoja de Datos** se indicará el número estimado de persona-meses profesional o el presupuesto para completar la tarea, pero en ningún caso ambos. Sin embargo, la propuesta se basará en el número de persona-meses profesional o presupuesto estimado por los Consultores. Para los trabajos con presupuesto fijo, el

presupuesto disponible se presenta en la **Hoja de Datos** y la propuesta de precio no deberá exceder este presupuesto y el número de persona-meses- profesional no deberá ser revelado.

(b) No se deberá proponer personal profesional alternativo y solamente se presentará un currículo para cada cargo.

Idioma de la Oferta

3.3 La Propuesta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y la Convocante deberán ser redactados en idioma castellano.

3.4 En la **Hoja de Datos**, la Convocante podrá permitir que los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios que formen parte de la oferta, estén escritos en otro idioma. En este caso, la Convocante deberá especificar en la **Hoja de Datos**, cuáles son los documentos que pueden presentarse en otro idioma y si se requiere o no traducción al castellano con la presentación de la oferta.

3.5 Las traducciones, en todos los casos, deberán ser realizadas por Traductor Público matriculado. Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá la traducción.

Propuesta técnica Forma y Contenido

3.6 La propuesta Técnica deberá adecuarse a las disposiciones contenidas en este pliego de bases y condiciones, y a los formularios incluidos en la Sección Formularios de la Propuesta, brindando toda la información en ellos requerida.

3.7 La Propuesta Técnica no deberá incluir ninguna información de Precio. Una Propuesta Técnica que contenga información relacionada con la propuesta de precio será rechazada.

Propuestas de Precio

3.8 Las Propuestas de Precio deberán ser preparadas utilizando los Formularios Estándar **(Sección 4)** adjuntos. Deberá listar todos los precios asociados con las tareas, incluyendo (a) remuneraciones del personal (extranjero y nacional, en el campo y en la oficina del Consultor), y (b) otros gastos inherentes a la ejecución de los servicios.

Formato y firma de la Propuesta

3.9 El Proponente deberá preparar un original de los documentos que constituyen su propuesta, y marcar claramente en dicho ejemplar la palabra “ORIGINAL”. Adicionalmente, el Oferente deberá presentar dos copias simples, y marcar cada una claramente con la palabra “COPIA”. En caso de cualquier discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá el original.

3.10 El original y todas las copias de la oferta deberán ser mecanografiados o escritos con tinta indeleble. El nombre y cargo de los que firmen la Oferta deberán ser mecanografiados, sellados o impresos al pie de la respectiva firma. Todas las páginas del original de la oferta, excepto las que contengan folletos o catálogos que no hayan sido modificados, deberán estar firmadas y

foliadas por el oferente.

3.11 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

Tributos

3.12 A menos que se disponga específicamente lo contrario en la **Hoja de Datos**, el Proponente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, y otros tributos o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales o nacionales, dentro y fuera del Paraguay, relacionados con los servicios y/o bienes conexos a ser suministrados en virtud del Contrato.

3.13 Para efectos de este Contrato, se acuerda que el Precio del Contrato indicado en el Convenio está basado en los impuestos, derechos de aduana y otros tributos o gravámenes que hubieran estado vigentes, en el Paraguay (en adelante denominados "tributos" en esta cláusula).

Si alguna de los tributos, gravámenes o derechos de aduana fuesen aumentados o disminuidos, o nuevos tributos creados o eliminados, o se llegase a producir un cambio de interpretación o aplicación relativo a cualquier tributo, durante el curso de ejecución del Contrato, y estos cambios tributarios fuesen de cargo del Proveedor, sus Subcontratistas o empleados, se aplicará un ajuste equitativo al Precio del Contrato, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo según los efectos que dichos cambios tengan sobre el Precio.

Moneda de la Propuesta

3.14 En procesos de carácter Nacional, la moneda de oferta y pago será expresada en GUARANÍES. La cotización en moneda diferente será motivo de rechazo de la oferta.

3.15 En procesos de carácter Internacional, la moneda de oferta y pago podrá ser en moneda extranjera. En la **Hoja de Datos**, se indicará si se acepta o no cotización en moneda diferente a la Nacional.

3.16 Se deberá mantener la moneda de la Oferta como moneda del Contrato.

4. Presentación, recepción y apertura de las propuestas

4.1 La propuesta original (la propuesta técnica y, si así se exige, la propuesta de precio; véase el párrafo 1.2) no deberá contener escritos entre líneas ni sobre el texto mismo, excepto cuando ello sea necesario para corregir errores cometidos por los propios Consultores. La persona que firmó la propuesta deberá rubricar esas correcciones con sus iniciales. Las cartas de presentación tanto de la propuesta técnica como de la de precio, deberán estar en el Formulario TEC-1 de la Sección 3, y el formulario PR-1 de la Sección 4, respectivamente.

4.2 Un representante autorizado de los consultores debe firmar la

propuesta y poner sus iniciales en todas las páginas del original de las propuestas técnicas y de precio. La autorización del representante debe respaldarse mediante un poder otorgado por escrito incluido en la propuesta o en cualquier otra forma que demuestre que el representante ha sido debidamente autorizado para firmar. Las propuestas técnica y de precio firmadas deberán estar marcadas como "ORIGINAL".

4.3 La propuesta técnica deberá marcarse como "**ORIGINAL**" o "**COPIA**", según el caso. La propuesta técnica debe enviarse a las direcciones indicadas en el párrafo 4.5 y con el número de copias que se indica en la **Hoja de Datos**. Todas las copias requeridas de la propuesta técnica deben hacerse del original. Si hay discrepancias entre el original y las copias de la propuesta técnica, prevalecerá el original.

4.4 El original y todas las copias de la propuesta técnica deberán ponerse en un sobre sellado, marcado claramente como "**PROPUESTA TÉCNICA**". Así mismo, el original de la propuesta de Precio (si se requiere bajo el método de selección indicado en la **Hoja de Datos**) deberá ponerse en un sobre sellado marcado claramente como "**PROPUESTA DE PRECIO**", seguido del número del llamado y la descripción del trabajo, y con la siguiente advertencia: "**NO ABRIR AL MISMO TIEMPO QUE LA PROPUESTA TÉCNICA**."

Los sobres conteniendo la propuesta técnica y la propuesta de precio deberán ponerse en un sobre exterior, que también deberá estar sellado. En este sobre exterior deberá figurar la dirección donde se deben presentar las propuestas, número de referencia, y la siguiente advertencia marcada con claridad: "**ABRIR SOLAMENTE DESPUÉS DE** *[insertar la hora y fecha límite para la presentación indicada en la Hoja de Datos]***.**" La Convocante no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta se traspapele, se pierda o sea abierta prematuramente si el sobre exterior no está sellado y/o marcado como se ha estipulado. Esta circunstancia puede ser causa de rechazo de la oferta. Si la propuesta de precio no se presenta en un sobre separado, sellado y debidamente marcado como se ha indicado anteriormente, esto constituirá motivo para rechazar la propuesta.

4.5 Las propuestas deben enviarse a la dirección / direcciones indicada(s) en la **Hoja de Datos** y ser recibidas a más tardar a la hora y en la fecha señaladas en la **Hoja de Datos**, o en la hora y fecha de prórroga de acuerdo a lo estipulado en párrafo 2.2. Cualquier propuesta que se reciba después de vencido el plazo para la presentación de las propuestas será devuelta sin abrir.

4.6 La Convocante abrirá la propuesta técnica en presencia de los Oferentes presentes, en la fecha y hora fijadas en la Invitación y

en la **Hoja de Datos**. Los sobres con la propuesta de precio permanecerán sellados y archivados bajo estricta seguridad.

5. Evaluación de las Propuestas

5.1 Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la adjudicación del Contrato, los Consultores no deberán comunicarse con la Convocante sobre ningún tema relacionado con su propuesta técnica o de precio. Cualquier intento de los Consultores de influir al Contratante en el examen, evaluación, clasificación de las propuestas y la recomendación de adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de la propuesta de los consultores. Los evaluadores de las propuestas técnicas no tendrán acceso a las propuestas de precio hasta que se haya completado la evaluación técnica y se hallan expedido acerca de las propuestas técnicas.

Evaluación de las propuestas técnicas

5.2 El Comité de Evaluación evaluará las propuestas técnicas sobre la base de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos especificados en la **Hoja de Datos**. A cada propuesta se le asignará un puntaje técnico (Pt). Una propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes de la SP, y particularmente a los términos de referencia o no logra obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Hoja de Datos, será rechazada.

Propuestas de Precio para SBC

5.3 Siguiendo la clasificación de las propuestas técnicas, cuando la selección es basada solamente en la calidad (SBC), se seguirá el procedimiento de conformidad con lo establecido en el **Artículo 95 del Decreto 5174/05**.

Apertura pública y evaluación de las propuestas de precio (solamente para SBCC, SBPF, SBP)

5.4 Una vez finalizada la evaluación de la calidad y el comité de evaluación se halla expedido acerca de las propuestas técnicas, la Convocante notificará a los consultores que presentaron propuestas el puntaje obtenido en sus propuestas técnicas, y notificara a los Consultores cuyas propuestas no obtuvieron la calificación mínima o fueron consideradas inadmisibles porque no se ajustaron a la SP o a los términos de referencia, con la indicación de que sus propuestas de Precio les serán devueltas sin abrir después de terminado el proceso de selección. La Convocante deberá notificar simultáneamente por escrito a los Consultores que hayan obtenido la calificación mínima necesaria sobre la fecha, hora y lugar para abrir las propuestas de precio. La fecha de apertura deberá permitir a los Consultores tiempo suficiente para hacer los arreglos necesarios para atender la apertura. La asistencia a la apertura de las propuestas de precio es optativa.

5.5 Las propuestas de precio serán abiertas en acto público en presencia de los representantes de los consultores que decidan asistir. Se leerá en voz alta el nombre de los consultores y los puntajes técnicos obtenidos. Las propuestas de precio de los

consultores que alcanzaron la calificación mínima aceptable serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han permanecidos sellados y sin abrir. Estas propuestas de precio serán abiertas seguidamente, y los precios totales serán leídos en voz alta y registrados en un acta. Una copia del registro será enviada a todos los Consultores que participaron del proceso.

5.6 El Comité de Evaluación corregirá los errores aritméticos. Al corregir los errores aritméticos, en caso de alguna discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total, o entre palabras y cifras, los primeros prevalecerán. Además de las correcciones enunciadas, como se anotó en el párrafo 3.6, las actividades y productos descritos en la propuesta técnica pero no costeadas, serán asumidas para ser incluidas en los precios de otras actividades o productos. En caso de que una actividad o rubro en la Propuesta de precio se declare de diferente manera que en la propuesta técnica, se procederá así: (i) si el contrato basado en tiempo trabajado ha sido incluido en la SP, el Comité de Evaluación corregirá la cantidad indicada en la propuesta de precio y la hará consistente con la indicada en la propuesta técnica, aplicará el precio unitario pertinente incluido en la propuesta de precio a la cantidad corregida y corregirá el precio total de la propuesta; o (ii) si se ha incluido el contrato por Suma Global en la SP, ninguna corrección aplicará a la propuesta de precio en este aspecto.

5.7 En el caso de la SBCC, se asignará un puntaje de precio (Pp) de 100 puntos a la propuesta de precio más baja (Pm).

Los puntajes de precio (Pp) de las demás propuestas de precio se calcularán como se indica en la **Hoja de Datos**. Las propuestas se clasificarán de acuerdo con sus puntajes técnicos (Pt) y de precio (Pp) combinados, utilizando las ponderaciones (T = ponderación asignada a la propuesta técnica; P = ponderación asignada a la propuesta de Precio; $T + P = 1$) indicadas en la Hoja de Datos: $Pcomb = Pt \times T + Pp \times P$. La firma que obtenga el puntaje técnico y de precio combinado más alto será invitada para ajustar los términos del contrato

5.8 En el caso de selección cuando el presupuesto es fijo (SBPF), la Convocante seleccionará a la firma que presente la propuesta técnica con el puntaje más alto dentro del presupuesto. Las propuestas que excedan el presupuesto indicado serán rechazadas. En el caso de Selección Basada en Precio (SBP), la Convocante seleccionará la propuesta con el precio más bajo entre las que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo. En ambos casos el precio evaluado propuesto según el párrafo 5.6 será considerado, y la firma seleccionada será invitada a suscribir el contrato.

6. Invitación al Oferente seleccionado a ajustar los términos del contrato.	**6.1**	Los ajustes se realizarán en la fecha y en la dirección indicada en la **Hoja de Datos**. El Consultor invitado, como pre-requisito para atender a los ajustes, deberá confirmar la disponibilidad de todo el personal profesional. De no cumplir con este requisito, la Convocante podría proceder a ajustar el contrato con el próximo Consultor clasificado. Los representantes del Consultor deberán tener autorización por escrito para concertar los términos del Contrato.
Ajustes técnicos	**6.2**	Los Ajustes Técnicos incluirán un análisis de la propuesta técnica, el enfoque y la metodología propuestas, el plan de trabajo, la organización y dotación de personal y las sugerencias formuladas por el Consultor para mejorar los términos de referencia. La Convocante y el Consultor especificarán en forma final los términos de referencia, la planta de personal, el plan de trabajo, la logística y la presentación de informes. Estos documentos serán incorporados en el Contrato como "Descripción de los Servicios". Se prestará especial atención a la definición precisa de los recursos e instalaciones que la Convocante debe suministrar para asegurar la ejecución satisfactoria del trabajo. La Convocante preparará un acta de las reuniones, que la firmarán el Contratante y el Consultor.
Disponibilidad del personal profesional/ expertos	**6.3**	Al haber seleccionado el Consultor sobre la base de una evaluación del personal profesional propuesto, entre otras cosas, la Convocante espera ajustar los términos del contrato basándose en el personal profesional detallado en la Propuesta. Antes de iniciar las discusiones para ajustar los términos del contrato, la Convocante exigirá una confirmación de que el personal profesional estará realmente disponible.
	6.4	La Convocante no aceptará sustituciones durante las reuniones para ajustar el contrato, a menos que ambas partes convengan en que las demoras excesivas en el proceso de selección hacen inevitable tal sustitución o por razones de muerte o incapacidad médica. Si éste no fuera el caso, y si se determinara que en la propuesta se ofrecieron los servicios del personal profesional sin confirmar su disponibilidad, el Consultor podrá ser descalificado. Cualquier suplente propuesto deberá tener calificaciones y experiencia equivalentes o mejores que el candidato original y ser presentado por el Consultor dentro del plazo especificado en la carta de invitación a las reuniones para ajustar el contrato.
Conclusión de los ajustes de los términos del contrato	**6.5**	Las reuniones para ajustar los términos del contrato concluirán con una revisión del contrato preliminar. Para completar los ajustes, la Convocante y el Consultor deberán rubricar el contrato convenido con sus iniciales. Si no hay acuerdo sobre los ajustes del contrato, la Convocante invitará al Consultor

cuya propuesta haya recibido el segundo puntaje más alto.

7. Adjudicación del contrato

7.1 Al concluir las reuniones para ajustar los términos del contrato, la Convocante adjudicará el Contrato al Consultor seleccionado, se publicará la adjudicación del contrato en el sitio de Internet de la *Dirección General de Contrataciones Públicas (www.contratacionesparaguay.gov.py)*, y notificará inmediatamente a los demás consultores que presentaron propuestas. Después de la firma del Contrato, la Convocante devolverá las propuestas de Precio sin abrir a los Consultores que no fueron seleccionados para la Adjudicación del Contrato.

7.2 Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en los lugares especificados en la **Hoja de Datos**.

8. Confidencialidad

8.1 La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las recomendaciones sobre adjudicaciones no se dará a conocer a los consultores que presentaron las propuestas ni a otras personas que no tengan participación oficial en el proceso hasta que haya sido dictado el informe de recomendación de la adjudicación. El uso indebido por algún Consultor de la información confidencial relacionada con el proceso puede resultar en el rechazo de su propuesta y sujeto a las sanciones pertinentes por fraude y corrupción.

9. Denuncias

9.1 Cualquier persona puede realizar las denuncias de supuestos hechos de corrupción o de irregularidades en este proceso de contratación o en cualquier otro, que tenga conocimiento, a través del Portal de Contrataciones Públicas (www.contratacionesparaguay.gov.py), utilizando el Programa de Protección al Denunciante, que garantiza la confidencialidad de los datos del denunciante, y cuya investigación puede monitorearse a través del Portal.

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Instrucciones para los Consultores

HOJA DE DATOS

Párrafo de referencia	
1	Nombre de la Convocante: Gobernación de Misiones Método de selección: **Calidad y costo**
1.1	Los recursos para la presente licitación se encuentran expresamente previstos en los rubros del Presupuesto. **Ejercicio Fiscal Año: 2.015 - Rubro 520 - FF: 10.**
1.2	La Propuesta de Precio deberá ser presentada junto con la Propuesta Técnica: Si, en sobre separado conteniendo únicamente la planilla de precios. La descripción e identificación del trabajo es: **Fiscal de Obras para el ejercicio fiscal año 2.015.**
1.3	Se realizará una Junta de Aclaraciones: **No**
1.4	La Convocante proporcionará los siguientes insumos e instalaciones: N**o Aplica**
1.15	Las propuestas deberán permanecer válidas durante 60 (sesenta días) después de la fecha de presentación, es decir, hasta el: 02 de mayo del 2.015**, la cual deberá instrumentarse a través de una Declaración Jurada.-**
2.1	Pueden pedirse aclaraciones a más tardar **5 (cinco)** días antes de la fecha de presentación de las propuestas, o sea hasta el día **25 de febrero del 2.015** hasta las **12:00 Horas.** La dirección para solicitar aclaraciones es: Mons. Rojas, Esq. Martín María Llano, de la Ciudad de San Juan Bautista Misiones. Tele/Fax: 0217213201 E-mail: gobermisiones_14@hotmail.com
3.2 (a)	El número estimado de persona-meses profesional requerido para el trabajo es: NO APLICA_____ o: El presupuesto disponible es NO APLICA_____ [*En el caso de Selección basada en Presupuesto Fijo (SBPF), incluya la siguiente frase]* La propuesta de Precio no podrá exceder el presupuesto disponible de: NO APLICA…….

3.4	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: (NO) En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar los siguientes documentos en el idioma de origen del documento: (NO APLICA).
4.5	**Para propósitos de la presentación de propuestas**, la dirección de la Convocante es: **Atención:** Abog. José Ayala **Dirección:** Monseñor Rojas Esq. Martín María Llano **Ciudad:** San Juan Bautista, Misiones **La fecha límite para presentar las propuestas es:** **Fecha: 02 de marzo del 2.015.-** **Hora: 09:00 horas.**
4.6	**La apertura de las propuestas técnicas tendrá lugar en**: **Atención:** Abog. José Ayala **Dirección:** Monseñor Rojas Esq. Martín María Llano **Ciudad:** San Juan Bautista, Misiones **La fecha para la apertura técnica de oferta es:** **Fecha: 02 de marzo del 2.015** **Hora: 09:15 horas.** **La fecha para la apertura económica es:** **Fecha: 06 de marzo del 2.015** **Hora: 09:15 horas.**
5.2 (a)	Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las Propuestas Técnicas Extensas son: **i)Experiencia específica de los consultores relativa al trabajo** • Diseño de Proyectos de Arquitectura y Dirección de Obras, para resolver cuestiones imprevistas. • Fiscalización de obras civiles y de obras viales en el Departamento y Región Sur. • Contratación y Administración de obras públicas. • Trabajos realizados para entidades gubernamentales o privadas en los últimos seis años (Desde el año 2.008 hasta el año 2014)] **25 puntos** **ii)Calidad del plan de trabajo y la metodología propuestos en respuesta a los términos de referencia** • Informes, relevamientos de datos, adendas, forma de entrega de trabajos, certificaciones **10 puntos**

	iii)Calificaciones y competencia del proyectista clave para el trabajo • Título Universitario de Grado: Arquitecto / Ingeniero: **20 puntos** • Experiencia en Proyectos Arquitectónicos, Dirección y Fiscalización de obras civiles y de obras viales en sector público y/o privado en los 10 últimos años (Desde el año 2.003 hasta el año 2014): **20 puntos**. • Equipos técnicos y medio de transporte propios: **5 puntos** • Disponibilidad de tiempo completo (Inclusive sábado y domingo, según requerimiento Departamental): **5 puntos** **iv) Calidad del programa de transferencia de conocimientos (capacitación)** • Título Universitario de Posgrado • Manejo informático y programas de dibujo CAD..y otros que faciliten el trabajo de la consultora. • Gestión pública en la elaboración de proyectos de inversión y dirección **15 puntos** El puntaje técnico mínimo necesario para pasar la evaluación es de : **70 puntos** Se dará margen de preferencia a favor de servicios/bienes de origen nacional, por las prestaciones efectivamente realizadas por empresas cuyo personal sea en más del 70% de nacionalidad paraguaya, será del 20%, de conformidad a lo establecido en el Art. 2º de la Ley 4558/2.011. Para la evaluación de las ofertas se procederá según lo establecido en el Art. 4º de la mencionada Ley. El oferente podrá presentar el certificado de origen nacional emanado por el MIC o constancia de gestión de la misma a fin de dar aplicación al Margen de Preferencia mencionado. **Para Consorcios:** Todos los integrantes del consorcio deberán cumplir los requisitos legales en su totalidad como ser obligaciones tributarias, laborales, de seguridad social, y las específicas para el cumplimiento de los bienes licitados. Además deberá indicarse en la oferta cual es la empresa líder del consorcio quien deberá cumplir con al menos el 60% de los criterios de evaluación de las propuestas técnicas y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio. **Criterio para desempate de ofertas** En caso de que dos o más ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas y los demás criterios de evaluación, oferten el mismo precio en cada ítem, lote o el mismo precio total dependiendo de la forma de adjudicación de contratación, se utilizará se dará preferencia a quien presente mayor cantidad de contratos de adjudicación, a entidades públicas y/o instituciones privadas en los últimos seis años (Desde el año 2.008 hasta el año 2014) en Fiscalización de obras civiles y de obras viales en el Departamento y Región Sur. **En caso de consorcios el integrante a ser evaluado será el socio líder**.
5.7	**La fórmula para determinar los puntajes financieros es la siguiente:** se asignará un puntaje financiero (Pf) de 100 puntos a la oferta de precio más baja (Fm). Los puntajes financieros (Pf) de las demás ofertas de precio se calcularán como se indica en la Hoja de datos. Las propuestas se clasificarán de acuerdo con sus puntajes técnicos (P*t*) y financieros (P*f*) combinados, utilizando las ponderaciones (*T* = ponderación asignada a la propuesta técnica; *P* = ponderación asignada a la propuesta financiera; *T* + *P* = 1) indicadas en la Hoja de datos: P = *Pt* x *T%* + *Pf* x *P%*. La firma consultora que obtenga el puntaje técnico y financiero

	combinado más alto será seleccionada para la firma del contrato. Las ponderaciones asignadas a las ofertas técnicas y de precio son: T: 70% P: 30%
6.1	Se prevé que la fecha y dirección para las reuniones para ajustar los términos del contrato sean: **NO APLICA**
7.2	Se prevé que la fecha y lugar para iniciar los servicios de fiscalización de obras sean: **Desde el día siguiente de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2.015**., **en los lugares indicados en la siguiente planilla:**

	LAS OBRAS A FISCALIZAR SON:
1	Readecuación y refacción total de la cancha Municipal de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones
2	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, en el Barrio Virgén de Lourdes en la Calle Lomas Valentinas entre Estero Bellaco y Felix Bogado
3	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, en el Barrio Virgén de Lourdes en la Calle 2da Proyectada desde Felix Bogado hasta Cerro León
4	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio Virgén de Lourdes Calle Cerro León entre Lomas Valentinas y 2da Proyectada
5	Construcción de pavimento Tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio Virgén de Lourdes Calle paralela a la Ruta IV - al costado del Caminero
6	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio San Francisco, Calle Lider Guillén desde Bernardino Caballero hasta Curupayty
7	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio San Francisco, Calle Bernardino Caballero entre Lider Vera Guillén y Calle 1 Conaví
8	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio San Francisco, Calle Conavi hasta local Escolar 2do Cuadras
9	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio Villa Univercitaria, Barrio San Vicente y Barrio San Salvador, zona Cementerio, Calle Antonio Boix entre Tupasy y Mboraihu
10	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio Villa Univercitaria, Barrio San Vicente y Barrio San Salvador, zona Cementerio, Callejón APAPEMI
11	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones,

	Calle Justiniano Rodas desde Tacuaru hasta Coronel Franco
12	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, en la zona Atletas Misioneros, desde la Calle Marical López hasta el local de Atleta Misioneros
13	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Igncio Guasú - Misiones, Barrio María Auxiliadora y Barrio Santo Angel, Calle Cacique Arapysandu entre Estero Bellaco y Pai Ycua
14	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio María Auxiliadora y Barrio Santo Angel, Calle Vicente Ignacio Iturbe e/ Cerro León y Tuyuti
15	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio María Auxiliadora y Barrio Santo Angel, Calle Tuyuti e/ Pedro Juan Caballero y Doctor Francia
16	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio María Auxiliadora y Barrio Santo Angel, Calle Pedro Juan Caballero e/ Tuyuti y Cerro León
17	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio María Auxiliadora y Barrio Santo Angel, Calle Circunvalatoria Ñangape
18	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Yabebyry - Misiones, Compañía Panchito López
19	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Yabebyry - Misiones, Calle Avenida Defensores del Chaco
20	Construcción de 20 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de Santa María - Misiones, en la Compañía San Antonio de Paracau
21	Construcción de 20 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de Santa María - Misiones, en la Compañía de San Gerónimo
22	Construcción de 12 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Compañía Tristan Salazar
23	Construcción de 25 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Barrio Paso Naranja
24	Construcción de 3 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Barrio Yataì
25	Construcción de 10 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Compañía de San Javier
26	Construcción de 2 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Miguel - Misiones, Barrio Ciudad del Este y Barrio Ciudad Nueva
27	Construcción de 3 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Miguel - Misiones, Compañía Ysypo
28	Construcción de 3 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Miguel - Misiones, Compañía San Pedro
29	Construcción de 2 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Miguel - Misiones, Compañía Ysypo Potrero
30	2da. Parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio San Rafael
31	2da. Parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio Santa Rosa de Lima
32	2da. Parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio San José Mi
33	2da. Parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio San José Obrero
34	Construcción de Edificio para Biblioteca en la Ciudad de San Patricio - Misiones
35	Refuncionalización de Edificio Departamental para la Oficina de Gabinete Civil y Relaciones Humana, en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones

36	Construcción de un bloque de graderia, baño sexado, y vestuario de Arbitro del Club Sportivo Obrero de la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones
37	Construcción de un tinglado en la Compañía de San Fernando de la Ciudad de Santa María de Fé - Misiones
38	Construcción de Edificio para la Asociación de Maestro de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones.
39	1ra parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrios las Mercedes
40	1ra parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrios María Graciela y Barrio Cristo Rey
41	1ra parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio San Antonio
42	1ra parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio Virgén del Pilar
43	1ra parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio San José Obrero
44	1ra parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio Antequera
45	Construcción de un Puente sobre el Arroyo San Antonio de la Compañía Potrero Alto de la Ciudad de Santa Rosa de Lima - Misiones
46	Construcción de un Centro Comunitario en la Compañía de San Javier de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones
47	Construcciones de 21 Espacio Feriantes en la Compañía San Antonio sobre la Ruta Nro. 1, km 239 de la Ciudad de Santa Rosa de Lima - Misiones
48	Construcción de 14 Viviendas dignas para las Familias de escasos recursos economicos en la ciudad de Villa Floridad - Misiones
49	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Yabebyry - Misiones -PANCHITO LOPEZ
50	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Santa Maria de Fé - Misiones, en la Compañía de Curupayty
51	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Santa Maria de Fé - Misiones, en la Compañía de San Jeronimo
52	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Santa María de Fé - Misiones, en la Compañía de Sanja Cora
53	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, en la Compañía de Tañarandy
54	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, en la Compañía de Santa Rita
55	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Yabebyry - Misiones, en la Compañía de POTRERITO SANTIAGO
56	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de San Patricio - Misiones, en la Compañía de Gabino Rojas
57	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Santa Rosa - Misiones, en la Compañía de San Solano
58	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Santa Rosa - Misiones, en la Compañía de San Francisco
59	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, en la Compañía de San Cristobal
60	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, en la Escuela Basica Nro. 69 Alicia Gutierre de Mora de la Ciudad de Santiago
61	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, en la Escuela Basica Nro. 1327 Cristo Rey, de la Compañía de Panchito López de la Ciudad de Yabebyry

62	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, en la Escuela Basica Nro. 164 Carlos Antonio López de la Ciudad de Yabebyry
63	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, en la Escuela Basica Nro. 7137 del Asentamiento Martín Rolón de la Compañía Martín Rolón de la Ciudad de San Ignacio Guasú
64	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 3060 Profesora Encarnación Fernandez de la Compañía de Tañarandy de la Ciudad de San Ignacio Guasú
65	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 5356 Sagrado Corazón de Jesús de la Compañía Costa Pucu de la Ciudad de San Ignacio Guasú
66	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 1645 Comandadnte Eduardo Sanchez de la Compañía San Pablo de la Ciudad de San Ignacio Guasú
67	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 828 San Antonio de Padua de la Compañía de San Antonio de la Ciudad de San Ignacio Guasú
68	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 1699 San Francisco Javier de la Compañía de San Javier de la Ciudad de San Ignacio Guasú
69	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 7654 India Juliana de la Ciudad de San Ignacio Guasú
70	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 3061 Concepción Arias Ponce de la Compañía de Rosado Tuya de la Ciudad de San Ignacio Guasú
71	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 3062 De la Santa Cruz de la Compañía Cerro Costa de la Ciudad de Santa Maria de Fé
72	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 2260 Saúl A. Maidana de la Compañía San Fernando de la Ciudad de Santa Maria de Fé
73	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 1701 Héroes del Chaco de la Compañía de San Juan Bermanch de la Ciudad de Santa María de Fé
74	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro.1644 Dionisia A. Giménez de la Compañía de Itacurubi de la Ciudad de Santa Maria de Fé
75	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle 1 Barrio Yataì, zona Oleria
76	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle 2 Barrio Yataì, zona Oleria
77	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle 1 Barrio Conavì zona Sur
78	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle 2, Barrio Conavi, Zona Sur
79	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones,

	Calle 3, Barrio Conavi, Zona Sur
80	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle 4, Barrio Conavi, Zona Sur
81	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautitista - Misiones, Calle 5, Barrio Conavi, Zona Sur
82	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle 1, Paraguari entre lado Oesta y Libertad.
83	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle 2, Teniente Fariña entre Libertad y lado Oeste.
84	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle Caballero entre Dr. Francia y Eduardo Castillo.
85	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle Caballero entre Libertad y Dr. Francia.
86	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle Sinecio Cabrera Entre Libertad y lado Oeste
87	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, CalleTeniente Fariña entre 15 de Agosto y lado Este
88	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle lado Este entre Teniente Fariña y General Caballero
89	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle Caballero entre Mariscal Estigarribia y lado Este
90	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle Dr. Francia entre Defensores del Chaco y Calle Sin Nombre lado Sur
91	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 1, Barrio Concepción
92	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 2, Barrio Concepción
93	Construcción de pavimento tipo emepdrado en la ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Barrio Duplex de la Coopersanjuba
94	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 1, Barrio Chino
95	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 2, Barrio Chino
96	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 3, Barrio Chino
97	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 1, Barrio Univercitario
98	Construcción de pavimento tipo empedrado en la ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 2, Barrrio Univercitario
99	Construcción de pavimento tipo empdrado en la ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 1, Barrio Villa del Maestro AERS
100	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 2, Barrio Villa del Maestro AERS
101	Construcción de pavimento tipo empdrado en la ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 3, Barrio Villa del Maestro AERS
102	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 4, Barrio Villa del Maestro AERS
103	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 1648 Sagrado Corazón de Jesús de la Compañía de San Francisco de la Ciudad de Santa Rosa
104	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 2358 Ita Moroti de la Compañía de San José Ita Moroti de la Ciudad de Santa Rosa
105	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 7001

	Cerro Cora de la Compañía de Cerro Costa de la Ciudad de Santa Rosa	
106	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 5346 San Joaquín de la Compañía Monseñor Gabino Rojas de la Ciudad de Santa Rosa	
107	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 2359 María Auxiliadora de la Compañía Ita Jhugua de la Ciudad de Santa Rosa	
108	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. S/N y sin Nombre del Barrio San José de la Ciudad de Santa Rosa	
109	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 6484 de la Ciudad de Santa Rosa	
110	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 2361 San Blas de la Ciudad de Santa Rosa	
111	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 1646 General Alcibiades Ibáñez Rojas de la Compañía Ycuasati de la Ciudad de Santa Rosa	
112	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 237 Dr. Pedro Pablo Peña de la Ciudad de San Juan Bautista	
113	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 495 Profesora Aurelia Fernández de la Compañía General Alcibiades Ibáñez Rojas de la Ciudad de San Juan Bautista	
114	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 6727 Sagrada Familia de Nazaret de la Compañía de Loma Pero de la Ciudad de San Juan Bautista	
115	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 856 Don Ruperto Sasiain de la Compañía de Ita Yuru de la Ciudad de San Juan Bautista	

	Proyectos previstos para el 2015	
1	Sistemas de agua en 10 comunidades	a licitar
2	Aulas - fonacide	a licitar
3	Empedrados santa maria - 30 cuadras	a licitar
4	Empedrados villa florida	a licitar
5	Empedrados santa rosa	a licitar
6	Empedrados san juan bta.	a licitar
7	Plantas de tratamiento panchito lopez	a licitar

7.3	**FORMA DE PAGO:** ***El pago por la prestación de Servicios se efectuara de la siguiente manera:*** Un anticipo del **30%,** a ser efectivizada una vez emitida el Código de Contratación de la DNCP. Y previa presentación de una garantía de anticipo por el cien por ciento de la suma anticipada. Dicha garantía de anticipo podrá consistir, a elección del oferente, en algunos de los siguientes tipos:

	a) Una póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la Rca. del Paraguay; o b) Una Garantía bancaria otorgada por un banco establecido en la República del Paraguay, y con autorización para operar emitida por el Banco Central del Paraguay. El pago del **50 %** a ser efectivizada contra entrega de informes de los trabajos efectuados en un periodo de 4 meses a partir de la firma del contrato. Pago final del **20%** a ser efectivizada a la entrega de la última acta de recepción definitiva de la última obra fiscalizada durante el periodo activo. El oferente adjudicado deberá presentar un **seguro de responsabilidad** profesional del **10%** del valor total del contrato adjudicado.
7.4	**Formula re reajuste:** El precio del contrato *será reajustable*. El precio del contrato estarán sujetos a reajuste, siempre y cuando durante el proceso de contratación se produjeran variaciones: 1) En el salario mínimo oficial, la Gobernación de Misiones reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el ochenta por ciento (80%) del valor de los Bienes a ser realizados, del presente Contrato, conforme a la siguiente fórmula: $PR = Po\ [1 + 0{,}80\ (\frac{S}{So} - 1)]$ Donde: PR: Precio Reajustado Po: Precio básico de la oferta a ser reajustado S: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el me de prestación de los Bienes.
7.5	Para la evaluación de las oferta se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 6225/11, en su Art. 2º. Inc. d): *d) En las contrataciones de servicios que realicen las Municipalidades y Gobiernos Departamentales, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la Contratante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma y empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la Contratante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma que no podrá exceder del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la Contratante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma domiciliada fuera del territorio departamental de la Contratante.*

Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar

[*Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientación a los Consultores invitados a participar para la preparación de sus Propuestas Técnicas y no deberán aparecer en las Propuestas Técnicas que presenten.]*

Véase el párrafo de referencia 3.4 de la Hoja de Datos para la forma de presentar la propuesta técnica, y el párrafo 3.4 de la Sección 2 de la SP para los formularios estándar requeridos y el número de páginas recomendadas.

TEC-1	Formulario de presentación de la propuesta técnica
TEC-2	Experiencia y organización del consultor A. Organización del consultor B. Experiencia del consultor
TEC-3	Observaciones y sugerencias con respecto a los términos de referencia, al personal de contrapartida e instalaciones que proporcionará el contratante A. Sobre los términos de referencia B. Sobre el personal de contrapartida y los servicios e instalaciones
TEC-4	Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo
TEC-5	Composición del equipo y asignación de responsabilidades
TEC-6.	Hoja de vida del personal profesional propuesto
TEC-7.	Calendario de actividades del personal
TEC-8.	Plan de trabajo

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

FORMULARIO TEC-1 FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

[*Lugar, fecha*]

A: [*Nombre y dirección del Contratante*]

Señoras / señores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [*título de los servicios de consultoría*] de conformidad con su solicitud de propuestas de fecha [*fecha*] y con nuestra propuesta. Presentamos por medio de la presente nuestra propuesta, que consta de esta propuesta técnica y una propuesta de Precio[1], que se presenta en sobre separado sellado.

Estamos presentando nuestra propuesta en asociación con: [*Insertar una lista con le nombre completo y dirección de cada Consultor asociado]*[2]

Los suscritos declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta propuesta son verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra descalificación.

Si las reuniones para ajustar los términos del contrato se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, es decir, antes de la fecha indicada en párrafo referencial 1.12 de la Hoja de Datos, nos comprometemos a ajustar los términos del contrato sobre la base del personal propuesto. Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las modificaciones que resulten de las reuniones para ajustar el contrato.

Nosotros aseguramos que si nuestra propuesta es aceptada, iniciaremos los servicios de consultoría relacionados con esta propuesta, amas tardar en el día indicado en el 7.2 de la Hoja de Datos.

Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información. (Res. DNCP Nº. 509/13).-

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

Atentamente,

Firma autorizada [*completa e iniciales]:*_____
Nombre y cargo del signatario: _____
Nombre de la firma: _____
Dirección: _____

[1][*En el caso que el 1.2 de la Hoja de Datos que se requiere presentar solamente la propuesta técnica, reemplace este frase con: "Por medio de la presente presentamos nuestra Propuesta, que consta de esta propuesta técnica solamente"*]

[2] [*Eliminar en caso de que no se prevea ninguna asociación.]*

FORMULARIO TEC-2 ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR

A – Organización del Consultor

Proporcione aquí una descripción breve de dos páginas de los antecedentes y organización de su firma/ entidad y de cada uno de los asociados con este trabajo.

B – Experiencia del Consultor

En el siguiente formato, proporcione información sobre cada uno de los trabajos para los cuales su firma y cada uno de los miembros del Consorcio con este trabajo fueron contratados legalmente, como individuos o como persona jurídica, o como una de las principales firmas integrantes de un Consorcio, para prestar servicios de consultoría similares a los solicitados bajo este trabajo. Use un máximo de 20 páginas

Nombre del trabajo:	Valor aproximado del contrato (_____):
País: Lugar dentro del país:	Duración del trabajo (meses):
Nombre del Contratante:	Número total de persona-meses para realizar el trabajo:
Dirección:	Valor aproximado de los servicios prestados por su firma bajo el contrato (_____)
Fecha de iniciación (mes / año): Fecha de terminación (mes / año):	Número de persona-meses profesional proporcionado por consultores asociados:
Nombre de los consultores asociados, si los hubo:	Nombre de funcionarios de nivel superior de su empresa involucrado y funciones desempeñadas (indique los perfiles más significativos tales como Director/ Coordinador de Proyecto, Jefe del equipo):
Descripción narrativa del trabajo:	
Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el proyecto:	

Nombre de la firma: _____

FORMULARIO TEC-3
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, AL PERSONAL DE CONTRAPARTIDA Y LAS INSTALACIONES A SER PROPORCIONADOS POR EL CONTRATANTE

A – Sobre los Términos de Referencia

[*Presentar y justificar aquí cualquier observación o mejora a los términos de referencia que usted propone para mejorar el desempeño en la ejecución del contrato (tales como eliminar alguna actividad que usted no considere necesaria, o agregar otra, o proponer diferentes etapas de las actividades). Tales sugerencias deberán ser concisas y puntuales, y estar incorporadas en su propuesta.]*

B – Sobre el personal de contrapartida y las Instalaciones

[Comentar aquí sobre el personal y las instalaciones que serán suministradas por el Contratante de acuerdo al párrafo referencial 1.4 del la Hoja de Datos incluyendo: apoyo administrativo, espacios de oficinas, transporte local, equipo, información, etc.]

FORMULARIO TEC-4 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

(Para trabajos pequeños o muy simples, la Convocante deberá omitir el siguiente texto en cursiva)

[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica (50 páginas incluyendo gráficos y diagramas) dividida en las tres partes siguientes:

a) Enfoque técnico y metodología
b) Plan de trabajo, y
c) Organización y dotación de personal.

a) Enfoque técnico y metodología. En este capítulo el Consultor deberá explicar su comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para llevar a cabo las actividades y obtener el producto esperado, y el grado de detalle de dicho producto. Usted deberá destacar los problemas que se están tratando y su importancia, y explicar el enfoque técnico que usted adoptaría para tratarlos. El Consultor deberá explicar la metodología que propone adoptar y resaltar la compatibilidad de esa metodología con el enfoque propuesto.

b) Plan de Trabajo. En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del Contratante), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando una compresión de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, planos y tablas que deberán ser presentadas como producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con el Programa de Trabajo en el Formulario TEC-8.

c) Organización y Dotación de Personal. En este capítulo deberá proponer la estructura y composición de su equipo. Deberá detallar las disciplinas principales del trabajo, el especialista clave responsable, y el personal técnico y de apoyo designado.]

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

FORMULARIO TEC-5 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

1. Personal Profesional				
Nombre del personal	Firma	Área de Especialidad	Cargo asignado	Actividad asignada

.....

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

FORMULARIO TEC-6 CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

---

1. Cargo propuesto [*solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:*

_____

2. Nombre de la firma: *[inserte el nombre de la firma que propone al candidato]:*

_____

3. Nombre del individuo: *[inserte el nombre completo]:*

_____

4. Fecha de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____

5. Educación: [*Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo*.]

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: _____

_____

7. Otras especialidades *[Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el 5 – Dónde obtuvo la educación]:*

_____

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: *[Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez años]:*

_____

9. Idiomas *[Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo]:*

_____

_____

10. Historia Laboral *[Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la organización, cargos desempeñados]:*

Desde [*Año]:* _____ Hasta [*Año*] _____

Empresa: _____

Cargos desempeñados: _____

11. Detalle de las actividades asignadas	**12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas**
[Enumere todas las tareas que desempeñará bajo este trabajo]	**[***Entre todos los trabajos que el individuo ha desempeñado, complete la siguiente información para aquellos que mejor demuestran su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas bajo el punto 11.]* Nombre de la tarea o proyecto: _____ Año: _____ Lugar: _____ Contratante: _____ Principales características del proyecto: _____ Actividades desempeñadas: _____

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

_____ Fecha: _____

[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] *Día / Mes / Año*

Nombre completo del representante autorizado: _____

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

FORMULARIO TEC-7 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL[1]

	Nombre del personal	Contribución del personal (en un gráfico de barras)[2]													Total de la contribución persona-meses		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	n	Sede	Campo[3]	Total
Extranjero																	
1		[*Sede*]															
		[*Campo*]															
2																	
3																	
n																	
											Subtotal						
Local																	
1		[*Sede*]															
		[*Campo*]															
2																	
n																	
											Subtotal						
											Total						

1 Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente; para el personal de apoyo, deberá ser indicado por categoría (por ejemplo, dibujante, empleado de oficina; etc.)

2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede y en el campo.
3 Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor.

Tiempo completo
Tiempo parcial

FORMULARIO TEC-8 PLAN DE TRABAJO

N°	Actividad[1]	Meses[2]												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	n
1														
2														
3														
4														
5														

n														

1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones por parte del Contratante. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase.

2 La duración de las actividades deberán ser indicadas en un gráfico de barras.

Sección 4. Propuesta de Precio – Formularios Estándar

[Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientación a los Consultores de la Lista Corta para la preparación de sus Propuestas de Precio y no deberán aparecer en las Propuestas de Precio que presenten.]

Los formularios estándar para las propuestas de Precio deberán ser utilizados para la preparación de éstas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el párrafo 3.6 de la Sección 2. Dichos formularios deberán usarse según el método de selección indicado en el párrafo 4. de la Carta de Invitación.

[El Apéndice "Ajuste de los términos del contrato – Desglose por Tarifas de Honorarios" será utilizado únicamente para las reuniones de ajuste del contrato cuando la Selección es Basada en Calidad, Selección Basada en las Calificaciones del Consultor, o cuando la Selección es Directa según las indicaciones proporcionadas en el párrafo 6.3 de la Sección 2.]

Formulario PR-1	Presentación de la propuesta de precio
Formulario PR-2	Resumen de precios
Formulario PR-3	Desglose de precios por actividad
Formulario PR-4	Desglose por remuneraciones
APÉNDICE:	Ajuste de los términos del contrato y desglose por tarifas de honorarios

FORMULARIO PR –1 FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO

[*Lugar, fecha*]

A: [*Nombre y dirección del Contratante*]

Señoras / Señores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [*título del trabajo*] de conformidad con su pedido de propuestas de fecha [*fecha*] y con nuestra propuesta técnica. La propuesta de precio que se adjunta es por la suma de [*monto en palabras y en cifras*[1]]. Esta cifra incluye todos los impuestos, los que se hallan identificados en el detalle incluido en este formulario.

Nuestra propuesta de precio será obligatoria para todos nosotros, con sujeción a las modificaciones que resulten de las reuniones para ajustar el contrato, hasta la expiración del período de validez de la propuesta, es decir, antes de la fecha indicada en el párrafo referencial 1.12 de la Hoja de Datos.

A continuación se detallan los impuestos, tasas y/o tributos que se han considerado en esta propuesta y con la ejecución del contrato, en el caso de que el contrato nos sea adjudicado:

Detalle del Servicio	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

Atentamente,

Firma autorizada: [*nombre completo e iniciales]:* _____
Nombre y cargo del signatario: _____
Nombre de la firma: _____
Dirección: _____

1 Las cifras deberán coincidir con las indicadas bajo el Precio Total de la Propuesta de Precio, Formulario PR-2

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

DESCRIPCION				
	Código de catalogo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total
Consultoría para Fiscalización de Obras	81101508 -001	Unidad	1	

SISTEMA DE ADJUDICACION: Por el Total

Apéndice

AJUSTE DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO – DESGLOSE DE LAS TARIFAS DE REMUNERACIÓN

[No se debe utilizar cuando el costo es un factor de evaluación de las Propuestas]

1. Examen de las tarifas de remuneración

1.1 Las tarifas de remuneración del personal incluye el sueldo, cargas sociales, gastos generales, bono por concepto de utilidades y cualquier prima o bonificación por trabajo fuera de la sede. Se adjunta un formulario tipo en el que se indica el desglose de la remuneración (en la propuesta técnica no se debe incluir información de precio). Los desgloses convenidos formarán parte del contrato..

1.2 La Convocante tiene la responsabilidad de custodiar fondos públicos y se espera que actúe con prudencia al gastar esos fondos. En consecuencia, a la Convocante le interesa que la propuesta de precio de la firma sea razonable. La firma debe estar dispuesta a proporcionar los estados financieros auditados correspondientes a los últimos tres años, a corroborar sus tarifas, y a aceptar que las tarifas de remuneración propuestas y otras cuestiones financieras sean sometidas a escrutinio. A continuación se examinan las tarifas de remuneración.

(i) Sueldo

El sueldo es el salario bruto regular en efectivo que se paga a una persona en la oficina central de la firma. No deberá incluir ninguna prestación por trabajo fuera de la sede ni bonificaciones (excepto cuando éstas estén incluidas por ley o reglamentación estatal).

ii) Bonificaciones

Las bonificaciones se pagan normalmente con cargo a las utilidades. Puesto que el Contratante no quiere hacer pagos dobles por el mismo rubro, las bonificaciones del personal normalmente no se incluirán en las tarifas. Cuando el sistema de contabilidad del Consultor sea tal que los porcentajes de las cargas sociales y los gastos generales se basan en los ingresos totales, incluidas las bonificaciones, esos porcentajes deberán reducirse descontando las bonificaciones. Toda consideración relativa a gratificaciones deberá comprobarse con documentación auditada, la que se tratará confidencialmente.

iii) Cargas sociales

Las cargas sociales son los gastos en que incurre la firma por concepto de beneficios no monetarios al personal. Estos rubros incluyen, entre otras cosas, los costos del fondo de pensiones, de seguros médico y de vida, y los costos por licencias de enfermedad y vacaciones. En relación con esto, el costo de licencia por los días feriados oficiales no es una carga social aceptable, como tampoco lo es el costo de los permisos durante la ejecución de un trabajo si no se proporciona personal adicional de reemplazo. Las licencias adicionales al final de un trabajo de conformidad con la política pertinente de la firma constituyen una carga social aceptable.

iv) Precio de los días de licencia

Los principios para calcular el precio del total de días de licencia por año como porcentaje del sueldo básico serán normalmente como sigue:

Precio del día de licencia
como porcentaje del sueldo[5] = $\dfrac{\text{número de días de licencia x 100}}{[365 - f - fo - v - le]}$

Es importante señalar que los días de licencia se pueden considerar una carga social solamente si no se cobra a la Convocante por esos días.

v) Gastos generales

Los gastos generales son los gastos en que incurre la firma que no están directamente relacionados con la ejecución del trabajo y no se reembolsarán como rubros separados en el contrato. Son rubros típicos los gastos de la oficina central (tiempo de los socios, tiempo no facturable, tiempo del personal de nivel superior que supervisa el proyecto, alquileres, personal de apoyo, investigación, capacitación del personal, mercadeo, etc.), el costo del personal no empleado en proyectos generadores de ingresos, impuestos sobre los costos de actividades y promoción del negocio. Durante las reuniones para ajustar los términos del contrato, deberán estar disponibles para su examen los estados financieros auditados, certificados como correctos por un auditor independiente, que confirmen los gastos generales de los tres últimos años, junto con listas detalladas de los rubros que integran dichos gastos y su relación porcentual con los sueldos básicos. La Convocante no aceptará un margen adicional por cargas sociales, gastos generales, etc. para el personal que no forme parte de los empleados permanentes de la firma. En esos casos, la firma tendrá derecho a incluir solamente los gastos administrativos y las comisiones sobre los pagos mensuales cobrados por el personal subcontratado.

[5] Donde una f = fines de semana, fo = feriados oficiales, v = vacaciones, y le = licencia por enfermedad.

vi) Comisiones o utilidades

Las comisiones o utilidades se basarán en la suma del sueldo, las cargas sociales y los gastos generales. Si hay alguna gratificación que se pague regularmente, se esperará una reducción correspondiente del elemento de utilidades. No podrán incluirse en la base de cálculo de las comisiones o utilidades los gastos de viaje u otros gastos reembolsables, a menos que estos últimos correspondan a un volumen extraordinario de adquisiciones de equipos y materiales requeridos en el contrato. La firma deberá tener en cuenta que los pagos se harán de conformidad con un plan estimado de pagos convenido, descrito en el formulario del contrato preliminar.

vii) Bonificación o prima por trabajo fuera de la sede

Algunos consultores pagan bonificaciones a sus funcionarios que trabajan fuera de la sede. Esas bonificaciones se calculan como porcentaje del sueldo y no deben dar lugar a gastos generales ni utilidades. Algunas veces, tales bonificaciones pueden conllevar por ley algunas cargas sociales. En ese caso, el monto de esas cargas sociales se indicará siempre como cargas sociales, y la bonificación neta se indicará por separado. Para el personal afectado, esta bonificación, cuando se paga, debe cubrir la educación en el lugar de origen, etc. Estos rubros y otros similares no se considerarán como gastos reembolsables.

viii) Viáticos

Los viáticos no se incluyen en la remuneración y se pagan por separado, en guaraníes. No se pagan viáticos adicionales por familiares a cargo, es decir, el porcentaje es el mismo para los empleados casados y solteros.

Formulario Tipo

Firma Consultora: País:
Trabajo: Fecha:

Declaraciones del Consultor en cuanto a Precios y Cargos

Por la presente confirmamos que:

(a) Los salarios básicos indicados en la tabla adjunta se han tomado de los registros de la nómina y refleja los sueldos actuales de los miembros del personal declarado los cuales no han recibido otro aumento más que el normal estipulado en la política de aumento anual de sueldos aplicable a todo el personal de la firma;

(b) Se adjuntan copias fieles de los comprobantes de los últimos salarios del personal declarado;

(c) Las prestaciones fuera de la sede indicadas a continuación son las que los Consultores han acordado pagar por este trabajo al personal declarado;

(d) Los rubros enumerados en la lista adjunta por cargas sociales y gastos generales se basan en el promedio de costos experimentados por la firma en los últimos tres años y presentados en los estados financieros de la firma; y

(e) dichos rubros por gastos generales y cargas sociales no incluyen bonos ni ningún otro medio de repartición de beneficios.

_____
[*Nombre de la firma consultora*

_____ _____
Firma del Representante autorizado Fecha

Nombre: _____

Cargo: _____

Precios y Cargos de las Declaraciones del Consultor

(Expresados en [*indicar la moneda])*

Personal		1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre	Cargo	Salario básico de trabajo por mes/día/año de trabajo	Cargas Sociales[1]	Gastos generales[1]	Subtotal	Honora rios[2]	Prestaciones fuera de la Sede	Tarifa fija propuesta por mes/día/hora de trabajo	Tarifa fija propuesta por mes/día/hora[1]
Sede									
Campo									

1. Expresado como porcentaje de 1
2. Expresado como porcentaje de 4

Sección 5. Términos de referencia

EL CONSULTOR A CONTRATAR DEBERA REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

El consultor y el asesor de obras, deberá/an fiscalizar, organizar, procesar cómputos, planos, especificaciones técnicas, relevamiento de datos y aprobación de las obras a ser entregadas a la Gobernación de Misiones de obras como:

Estas son las normas a seguir para la Fiscalización de Obras Civiles y Viales en los citados distritos, que serán ejecutados por los profesionales designados.
La Gobernación de Misiones contratará los servicios de Fiscalización para el acompañamiento y verificación de la ejecución de las construcciones adjudicadas por Licitación Pública, con el fin de controlar la calidad, los adecuados procedimientos constructivos y la cualificación de la mano de obra propuestas por las empresas adjudicadas Toda fiscalización atenderá siempre a los estándares normalizados en los diseños arquitectónicos y viales, en el sistema constructivo y en los detalles técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Pública. La Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones, a través de su Departamento de Fiscalización, establecerá las obras a ser fiscalizadas, conforme a las necesidades de atendimiento que hubiere y de acuerdo a una distribución y ordenamiento geográfico. Estos datos quedarán manifestados de forma individualizada en las Órdenes de Trabajo que serán emitidas y entregadas de forma impresa antes de cada misión a los fiscales designados.

1. OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN SOLICITADOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

1.1.1 Fiscalizar las obras públicas licitadas por la Gobernación de Misiones durante el último semestre del año 2014 y obras adjudicadas en el 2015, acorde con una labor profesional consistente en vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo con los documentos técnicos (diseños definitivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables).

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1 FISCALIZACIÓN

4.2.1 Revisar y conocer los documentos técnicos del proyecto para asegurar su calidad e integridad.
4.2.2 Conseguir que de manera oportuna se den soluciones a problemas técnicos surgidos durante la ejecución de las obras.
4.2.3 Garantizar la buena calidad de los materiales empleados y de los trabajos ejecutados.
4.2.4 Verificar que el equipo y el personal de los contratistas sean idóneos y suficientes para la realización de las obras.
4.2.5 Obtener muestras e información de los materiales especificados en la documentación técnica para anticiparlos al contratista de su utilización.
4.2.6 Obtener y procesar información estadística sobre el personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempo trabajado, la ejecución de las obras, etc.
4.2.7 Informar al Departamento de Fiscalización y a la empresa contratista sobre la ejecución de las obras.

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

5.1 Son obligaciones de la Fiscalización de la obra:

5.1.1 Efectuar todos los trabajos inherentes a la Fiscalización de Obras conforme a la programación previamente establecida en la Orden de Trabajo, pudiendo de común acuerdo, realizar modificaciones y/o ajustes que el Departamento de Fiscalización crea correspondiente para cada caso.
5.1.2 Solicitar todas las documentaciones requeridas para las obras a ser inspeccionados y una vez concluidos los trabajos, colaborar en el ordenamiento, organización y recopilación de todos los documentos referentes al trabajo desarrollado en cada institución citada en la Orden de Trabajo.
5.1.3 Registrar por escrito todas las observaciones en el Libro de Obras y elevar a la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación los informes individualizados correspondientes a las obras inspeccionadas.

5.1.4 Comunicar por escrito las anormalidades encontradas al Departamento de Fiscalización; e instruir a los responsables de la obra para tomar las medidas correctivas pertinentes, en tiempo y forma, y fiscalizarlas hasta su conclusión satisfactoria. Una vez efectuadas a cabalidad las correcciones consignadas en el Libro de Obras, se deberá informar a la Secretaría de Obras Públicas.
5.1.5 Limitar el servicio de la fiscalización a asegurar el cumplimiento de los aspectos técnicos de la obra, debiendo derivar cualquier consulta, sean estas de orden financiero, legal o administrativo, a la Secretaría de Obras Públicas.
5.1.6 Evitar retrasos, inconvenientes, u otras discordancias; y en todo momento mantener al tanto de las variaciones a la Secretaría de Obras Públicas.
5.1.7 Efectuar durante el proceso de obras las visitas de verificaciones las cantidades que sean posibles y en caso de anormalidades, lo hará tantas veces como sean necesarias a cada una de las obras que la Secretaría de Obras Públicas asigne.
5.1.8 Remitir, en un plazo no mayor a una semana, a la Secretaría de Obras Públicas el informe de fiscalización en formulario preestablecido que deberá ser llenado por completo con los datos requeridos de la obra de cada institución.
5.1.9 Emitir cuando finalicen cada una de las etapas un Certificado de Avance de obras, previa verificación de los rubros correspondientes.
5.1.10 Entregar la Recepción Provisoria o Recepción Definitiva de obras en cada caso correspondiente, una vez que se hayan concluidas todas las etapas y ultimadas y ajustados todos los detalles de terminaciones u otros similares.

6. PRODUCTOS A ENTREGAR

6.1 DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

6.1.1 Documentación de Planos y Planillas de obras
6.1.2 Libro de Obras
6.1.3 Acta de Inicio de Obras
6.1.4 Certificados de Avance de Obras
6.1.5 Planillas de Presupuesto
6.1.6 Fotos en CD (antes, durante y después)
6.1.7 Acta de Recepción Provisoria de Obras
6.1.8 Acta de Recepción Definitiva de Obras

7. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

La exigencia del trabajo fiscalización obliga a los consultores contar con su staff de profesionales como:

- Ingenieros
- Arquitectos
- Asesor Legal
- Asistente de campo

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

DESCRIPCION DE OBRAS EN EJECUCION

Listado de Obras en Ejecución del Año 2014				
	Descripción de la Obra	**Empresa Responsable**	**Monto DEL CONTRATO**	**DISTANCIAS DESDE LA CAPITAL DEPARTAMENTAL**
1	Readecuación y refacción total de la cancha Municipal de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones	"M.LL.V" Ing. Mario Llano Vanni	494.735.870	30KM
2	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, en el Barrio Virgén de Lourdes en la Calle Lomas Valentinas entre Estero Bellaco y Felix Bogado	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	77.021.744	30KM
3	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, en el Barrio Virgén de Lourdes en la Calle 2da Proyectada desde Felix Bogado hasta Cerro León	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	144.816.540	30KM
4	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio Virgén de Lourdes Calle Cerro León entre Lomas Valentinas y 2da Proyectada	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	104.507.260	30KM
5	Construcción de pavimento Tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio Virgén de Lourdes Calle paralela a la Ruta IV - al costado del Caminero	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	129.463.490	30KM
6	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio San Francisco, Calle Lider Guillén desde Bernardino Caballero hasta Curupayty	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	107.840.210	32KM
7	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio San Francisco, Calle Bernardino Caballero entre Lider Vera Guillén y Calle 1 Conaví	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	33.659.400	32KM
8	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio San Francisco, Calle Conavi hasta local Escolar 2do Cuadras	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	74.634.800	32KM
9	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio Villa Univercitaria, Barrio San Vicente y Barrio San Salvador, zona Cementerio, Calle Antonio Boix entre Tupasy y Mboraihu	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	53.723.480	32KM
10	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio Villa Univercitaria, Barrio San Vicente y Barrio San Salvador, zona Cementerio, Callejón APAPEMI	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	27.341.520	32KM
11	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Calle Justiniano Rodas desde Tacuaru hasta Coronel Franco	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	95.547.080	36KM
12	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, en la zona Atletas Misioneros, desde la Calle Marical López hasta el local de Atleta Misioneros	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	161.208.440	45KM
13	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Igncio Guasú - Misiones, Barrio María Auxiliadora y Barrio Santo Angel, Calle Cacique Arapysandu entre Estero Bellaco y Pai Ycua	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	86.752.400	32KM
14	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio María Auxiliadora y Barrio Santo Angel, Calle Vicente Ignacio Iturbe e/ Cerro León y Tuyuti	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	122.721.200	35KM
15	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio María Auxiliadora y Barrio Santo Angel, Calle Tuyuti e/ Pedro Juan Caballero y Doctor Francia	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	125.171.000	35KM
16	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio María Auxiliadora y Barrio Santo Angel, Calle Pedro Juan Caballero e/ Tuyuti y Cerro León	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	120.150.400	35KM
17	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Barrio María Auxiliadora y Barrio Santo Angel, Calle Circunvalatoria Ñangape	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	97.096.800	40KM
18	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Yabebyry - Misiones, Compañía Panchito López	"NELI Servicio" Sra. Severa Villar Fernandez	235.715.700	120KM.

19	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Yabebyry - Misiones, Calle Avenida Defensores del Chaco	"NELI Servicio" Sra. Severa Villar Fernandez	220.656.129	120KM.
20	Construcción de 20 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de Santa María - Misiones, en la Compañía San Antonio de Paracau	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	259.868.00	40KM
21	Construcción de 20 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de Santa María - Misiones, en la Compañía de San Gerónimo	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	259.868.000	50KM
22	Construcción de 12 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Compañía Tristan Salazar	"AB Construcciones" Sr. Anibal Benítez R.	143.412.960	15KM
23	Construcción de 25 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Barrio Paso Naranja	"AB Construcciones" Sr. Anibal Benítez R.	298.777.000	2KM
24	Construcción de 3 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Barrio Yataì	"AB Construcciones" Sr. Anibal Benítez R.	35.853.240	1KM
25	Construcción de 10 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, Compañía de San Javier	"AB Construcciones" Sr. Anibal Benítez R.	119.510.800	18KM
26	Construcción de 2 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Miguel - Misiones, Barrio Ciudad del Este y Barrio Ciudad Nueva	"AB Construcciones" Sr. Anibal Benítez R.	23.902.160	15KM
27	Construcción de 3 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Miguel - Misiones, Compañía Ysypo	"AB Construcciones" Sr. Anibal Benítez R.	35.853.240	15KM
28	Construcción de 3 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Miguel - Misiones, Compañía San Pedro	"AB Construcciones" Sr. Anibal Benítez R.	35.853.240	15KM
29	Construcción de 2 Unidades Básicas de Saneamiento para las Familias de escasos recursos económicos en la Ciudad de San Miguel - Misiones, Compañía Ysypo Potrero	"AB Construcciones" Sr. Anibal Benítez R.	23.902.160	20 KM.
30	2da. Parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio San Rafael	"C.M.G. Construcciones" Sr. Cristino Martinez	130.538.711	120KM
31	2da. Parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio Santa Rosa de Lima	"C.M.G. Construcciones" Sr. Cristino Martinez	112.507.311	120KM
32	2da. Parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio San José Mi	"C.M.G. Construcciones" Sr. Cristino Martinez	342.395.791	120KM
33	2da. Parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio San José Obrero	"C.M.G. Construcciones" Sr. Cristino Martinez	92.492.748	120KM
34	Construcción de Edificio para Biblioteca en la Ciudad de San Patricio - Misiones	"4F Construcciones" Sr. Crispín Herebia	198.500.000	75KM
35	Refuncionalización de Edificio Departamental para la Oficina de Gabinete Civil y Relaciones Humana, en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones	Ing. Juan González Enciso	668.262.496	2KM
36	Construcción de un bloque de graderia, baño sexado, y vestuario de Arbitro del Club Sportivo Obrero de la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones	"Montecristo S.A." Ing. Fernando Cruz Quiñonez	134.016.016	1KM
37	Construcción de un tinglado en la Compañía de San Fernando de la Ciudad de Santa María de Fé - Misiones	Baéz Construcciones del Sr. Ramón Baéz Espinoza	114.804.962	60KM
38	Construcción de Edificio para la Asociación de Maestro de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones.	"M.LL.V" Ing. Mario Llano Vanni	150.000.000	30KM
39	1ra parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrios las Mercedes	"NELI Servicio" Sra. Severa Villar Fernandez	147.808.767	120KM
40	1ra parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrios María Graciela y Barrio Cristo Rey	"NELI Servicio" Sra. Severa Villar Fernandez	161.357.117	120KM
41	1ra parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio San Antonio	"NELI Servicio" Sra. Severa Villar Fernandez	163.801.461	120KM

42	1ra parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio Virgén del Pilar	"NELI Servicio" Sra. Severa Villar Fernandez	112.062.190	120KM
43	1ra parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio San José Obrero	"NELI Servicio" Sra. Severa Villar Fernandez	308.788.254	120KM
44	1ra parte, Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de Ayolas - Misiones, Barrio Antequera	"NELI Servicio" Sra. Severa Villar Fernandez	284.600.215	120KM
45	Construcción de un Puente sobre el Arroyo San Antonio de la Compañía Potrero Alto de la Ciudad de Santa Rosa de Lima - Misiones	"Mecanica del Sur S.R.L." Sr. Carlos Caballero	142.174.200	85KM
46	Construcción de un Centro Comunitario en la Compañía de San Javier de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones	"AC Construcciones" Sr. Alberto Caballero F.	99.667.800	20KM
47	Construcciones de 21 Espacio Feriantes en la Compañía San Antonio sobre la Ruta Nro. 1, km 239 de la Ciudad de Santa Rosa de Lima - Misiones	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	995.542.050	50KM
48	Construcción de 14 Viviendas dignas para las Familias de escasos recursos economicos en la ciudad de Villa Floridad - Misiones	Ing. Oscar Laureano Gaete Gomez	803.068.630	50KM
49	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Yabebyry - Misiones -PANCHITO LOPEZ	"Montecristo S.A." Ing. Fernando Cruz Quiñonez	186.313.118	100KM
50	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Santa Maria de Fé - Misiones, en la Compañía de Curupayty	"Montecristo S.A." Ing. Fernando Cruz Quiñonez	169.375.529	60KM.
51	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Santa Maria de Fé - Misiones, en la Compañía de San Jeronimo	"Montecristo S.A." Ing. Fernando Cruz Quiñonez	164.520.846	65KM.
52	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Santa María de Fé - Misiones, en la Compañía de Sanja Cora	"Montecristo S.A." Ing. Fernando Cruz Quiñonez	164.520.846	50KM
53	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, en la Compañía de Tañarandy	"Montecristo S.A." Ing. Fernando Cruz Quiñonez	205.694.273	30KM
54	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, en la Compañía de Santa Rita	"Montecristo S.A." Ing. Fernando Cruz Quiñonez	180.972.795	70KM
55	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Yabebyry - Misiones, en la Compañía de POTRERITO SANTIAGO	"M.LL.V" Ing. Mario Llano Vanni	175.391.785	75KM
56	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de San Patricio - Misiones, en la Compañía de Gabino Rojas	"M.LL.V" Ing. Mario Llano Vanni	174.891.785	50KM
57	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Santa Rosa - Misiones, en la Compañía de San Solano	"M.LL.V" Ing. Mario Llano Vanni	170.891.785	65KM.
58	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Santa Rosa - Misiones, en la Compañía de San Francisco	"M.LL.V" Ing. Mario Llano Vanni	170.891.785	60KM
59	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, en la Compañía de San Cristobal	"JEROVIA PY S.R.L." Sra. Patricia Raquel Martinez	123.124.900	5KM
60	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, en la Escuela Basica Nro. 69 Alicia Gutierre de Mora de la Ciudad de Santiago	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	139.188.300	100KM
61	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, en la Escuela Basica Nro. 1327 Cristo Rey, de la Compañía de Panchito López de la Ciudad de Yabebyry	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	139.188.300	120KM.
62	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, en la Escuela Basica Nro. 164 Carlos Antonio López de la Ciudad de Yabebyry	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	139.188.300	135KM.
63	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, en la Escuela Basica Nro. 7137 del Asentamiento Martín Rolón de la Compañía Martín Rolón de la Ciudad de San Ignacio Guasú	"4F Construcciones" Sr. Crispín Herebia	109.922.238	55KM
64	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 3060 Profesora Encarnación Fernandez de la Compañía de Tañarandy de la Ciudad de San Ignacio Guasú	"4F Construcciones" Sr. Crispín Herebia	109.922.238	35KM

65	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 5356 Sagrado Corazón de Jesús de la Compañía Costa Pucu de la Ciudad de San Ignacio Guasú	"4F Construcciones" Sr. Crispín Herebia	109.922.238	40KM
66	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 1645 Comandadnte Eduardo Sanchez de la Compañía San Pablo de la Ciudad de San Ignacio Guasú	"4F Construcciones" Sr. Crispín Herebia	109.922.238	45KM
67	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 828 San Antonio de Padua de la Compañía de San Antonio de la Ciudad de San Ignacio Guasú	"4F Construcciones" Sr. Crispín Herebia	109.922.238	35KM
68	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 1699 San Francisco Javier de la Compañía de San Javier de la Ciudad de San Ignacio Guasú	"4F Construcciones" Sr. Crispín Herebia	109.922.238	18KM
69	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 7654 India Juliana de la Ciudad de San Ignacio Guasú	"4F Construcciones" Sr. Crispín Herebia	109.922.238	35KM
70	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 3061 Concepción Arias Ponce de la Compañía de Rosado Tuya de la Ciudad de San Ignacio Guasú	"4F Construcciones" Sr. Crispín Herebia	109.922.238	45KM
71	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 3062 De la Santa Cruz de la Compañía Cerro Costa de la Ciudad de Santa Maria de Fé	"4F Construcciones" Sr. Crispín Herebia	109.922.238	55KM
72	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 2260 Saúl A. Maidana de la Compañía San Fernando de la Ciudad de Santa Maria de Fé	"4F Construcciones" Sr. Crispín Herebia	109.922.238	65KM.
73	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 1701 Héroes del Chaco de la Compañía de San Juan Bermanch de la Ciudad de Santa María de Fé	"4F Construcciones" Sr. Crispín Herebia	109.922.238	65KM.
74	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentren dentro del programa de Almuerso Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro.1644 Dionisia A. Giménez de la Compañía de Itacurubi de la Ciudad de Santa Maria de Fé	"4F Construcciones" Sr. Crispín Herebia	109.922.238	45KM
75	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle 1 Barrio Yataì, zona Oleria	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	686.162.000	2KM
76	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle 2 Barrio Yataì, zona Oleria	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	264.766.000	2KM
77	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle 1 Barrio Conavì zona Sur	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	162.937.000	1KM
78	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle 2, Barrio Conavi, Zona Sur	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	83.321.200	1KM
79	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle 3, Barrio Conavi, Zona Sur	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	234.290.000	1KM
80	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle 4, Barrio Conavi, Zona Sur	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	129.245.000	1KM
81	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautitista - Misiones, Calle 5, Barrio Conavi, Zona Sur	"SATACC Consultora" Sr. Miguel M. Moreno	142.145.000	1KM
82	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle 1, Paraguari entre lado Oesta y Libertad.	Ing. Blas López Portillo	61.690.560	75KM

83	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle 2, Teniente Fariña entre Libertad y lado Oeste.	Ing. Blas López Portillo	66.243.680	75KM
84	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle Caballero entre Dr. Francia y Eduardo Castillo.	Ing. Blas López Portillo	83.987.620	75KM
85	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle Caballero entre Libertad y Dr. Francia.	Ing. Blas López Portillo	78.206.000	75KM
86	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle Sinecio Cabrera Entre Libertad y lado Oeste	Ing. Blas López Portillo	47.945.900	75KM
87	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, CalleTeniente Fariña entre 15 de Agosto y lado Este	Ing. Blas López Portillo	95.358.480	75KM
88	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle lado Este entre Teniente Fariña y General Caballero	Ing. Blas López Portillo	51.039.660	75KM
89	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle Caballero entre Mariscal Estigarribia y lado Este	Ing. Blas López Portillo	47.070.820	75KM
90	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Patricio - Misiones, Calle Dr. Francia entre Defensores del Chaco y Calle Sin Nombre lado Sur	Ing. Blas López Portillo	348.086.340	75KM
91	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 1, Barrio Concepción	"Ysyry Consultora" Sra. María Luisa Esteche	93.374.000	2KM
92	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 2, Barrio Concepción	"Ysyry Consultora" Sra. María Luisa Esteche	77.922.000	2KM
93	Construcción de pavimento tipo emepdrado en la ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Barrio Duplex de la Coopersanjuba	"Ysyry Consultora" Sra. María Luisa Esteche	84.470.000	2KM
94	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 1, Barrio Chino	"M&M Ingeneria y Arquitectura S.R.L." Ing. Fernando Melgarejo	85.478.127	2KM
95	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 2, Barrio Chino	"M&M Ingeneria y Arquitectura S.R.L." Ing. Fernando Melgarejo	241.577.650	2KM
96	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 3, Barrio Chino	"M&M Ingeneria y Arquitectura S.R.L." Ing. Fernando Melgarejo	248.102.980	2KM
97	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 1, Barrio Univercitario	"AB Construcciones" Sr. Anibal Benítez R.	204.658.357	2KM
98	Construcción de pavimento tipo empedrado en la ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 2, Barrrio Univercitario	"AB Construcciones" Sr. Anibal Benítez R.	68.504.514	2KM
99	Construcción de pavimento tipo empdrado en la ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 1, Barrio Villa del Maestro AERS	"AB Construcciones" Sr. Anibal Benítez R.	141.708.366	2KM
100	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 2, Barrio Villa del Maestro AERS	"AB Construcciones" Sr. Anibal Benítez R.	49.798.640	2KM
101	Construcción de pavimento tipo empdrado en la ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 3, Barrio Villa del Maestro AERS	"AB Construcciones" Sr. Anibal Benítez R.	92.161.116	2KM
102	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones, Calle Nro. 4, Barrio Villa del Maestro AERS	"AB Construcciones" Sr. Anibal Benítez R.	335.443.413	2KM
103	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 1648 Sagrado Corazón de Jesús de la Compañía de San Francisco de la Ciudad de Santa Rosa	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	110.056.200	65KM.
104	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 2358 Ita Moroti de la Compañía de San José Ita Moroti de la Ciudad de Santa Rosa	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	110.056.200	45KM
105	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 7001 Cerro Cora de la Compañía de Cerro Costa de la Ciudad de Santa Rosa	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	110.056.200	50KM
106	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 5346 San Joaquín de la Compañía Monseñor Gabino Rojas de la Ciudad de Santa Rosa	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	110.056.200	55KM
107	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José	110.056.200	65KM.

	Misiones, Escuela Basica Nro. 2359 María Auxiliadora de la Compañía Ita Jhugua de la Ciudad de Santa Rosa	Rivas M.		
108	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. S/N y sin Nombre del Barrio San José de la Ciudad de Santa Rosa	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	110.056.200	50KM
109	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 6484 de la Ciudad de Santa Rosa	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	110.056.200	50KM
110	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 2361 San Blas de la Ciudad de Santa Rosa	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	110.056.200	55KM
111	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 1646 General Alcibiades Ibáñez Rojas de la Compañía Ycuasati de la Ciudad de Santa Rosa	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	110.056.200	55KM
112	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 237 Dr. Pedro Pablo Peña de la Ciudad de San Juan Bautista	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	110.056.200	2KM
113	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 495 Profesora Aurelia Fernández de la Compañía General Alcibiades Ibáñez Rojas de la Ciudad de San Juan Bautista	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	110.056.200	15KM
114	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 6727 Sagrada Familia de Nazaret de la Compañía de Loma Pero de la Ciudad de San Juan Bautista	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	110.056.200	10KM
115	Construcción de Cocina Comedor para las Instituciones Educativas que se encuentran dentro del programa de Almuerzo Escolar de la Gobernación de Misiones, Escuela Basica Nro. 856 Don Ruperto Sasiain de la Compañía de Ita Yuru de la Ciudad de San Juan Bautista	"Construcciones Rivas S.A." Ing. José Rivas M.	110.056.200	8KM
	monto total en Gs.		**18.011.731.208**	

	Proyectos previstos para el 2015		**DISTANCIAS DESDE LA CAPITAL DEPARTAMENTAL**
1	Sistemas de agua en 10 comunidades	a licitar	
2	Aulas - fonacide	a licitar	
3	Empedrados Santa Maria - 30 cuadras	a licitar	45km
4	Empedrados Villa Florida	a licitar	40km
5	Empedrados Santa Rosa	a licitar	50km
6	Empedrados San Juan Bta.	a licitar	2km
7	Plantas de tratamiento Panchito López	a licitar	120km

Deberá entregar informes mensuales y cuando la Secretaria de Obras Publicas lo requiera, del avance de las obras fiscalizadas y según los proyectos de construcciones solicitadas por la Gobernación.

DECLARACION JURADA
DE NO ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 40 Y DE INTEGRIDAD ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 20, INCISO "W", AMBOS DE LA LEY 2051/03 de CONTRATACIONES PUBLICAS

Fecha: _____

Proceso de Contratación: Modalidad:
Descripción del llamado:
ID (Portal):

A la Convocante:

Yo/Nosotros, quien suscribe/n, declaro/amos Bajo Fe de Juramento que, no me/nos encuentro/encontramos comprendido/s en ninguna de las inhabilidades previstas por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.051/03 para presentar propuestas y/o contratar con el Estado Paraguayo en general, y con esta Convocante en particular y al proceso de contratación arriba individualizado.-

Asimismo, declaro/amos Bajo Fe de Juramento, que me/nos abstengo/abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudiera/n otorgarme/nos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.-

Asumo/imos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Entidad Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.-

La presente declaración jurada, la hago/hacemos, en los términos y condiciones del Artículo 47 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el artículo 20, inciso "W", de la Ley 2051/03, de "Contrataciones Públicas". Así mismo, declaro conocer y aceptar el contenido y las disposiciones de la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.-

Firma El/los Oferente/s Aclaración de Firma/s

Adjunto/amos copia/s de documentos	SI: .	NO .

DECLARACION JURADA

POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.

Asunción, __ de_____ de 201_

Señores
…….
…….
Presente

REF.: (Descripción del llamado)…….
ID: (Portal Contrataciones Públicas)……

De mi/nuestra consideración:

La empresa…….., con RUC…….., en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su/s representante/s legal/es……....., con cédula/s de identidad Nº…….., formula la presente DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO:

1. QUE no emplea/mos a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en particular “TRABAJO INFANTIL PELIGROSO” de conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del Código del Trabajo, el Art. 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.

2. QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciare/mos ese hecho ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

3. QUE en el caso de que emplee/mos adolescentes lo haremos de conformidad a lo que establece el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías del mismo y teniendo presente las obligaciones que como empleador/es me/nos competen.

RECONOCEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a descalificarnos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo cualquiera sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 2051/03. En estos casos reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna y seré pasible de la aplicación del procedimiento para imposición de sanciones previsto en la ley 2051/03, independientemente de las demás responsabilidades que me pudieran generar.

Atentamente,

_____

Firma: El/los Oferente/s Aclaración de Firma/s

( )[i] En el caso de que emplee/mos adolescentes trabajadores/as entre 14 y 17 años, adjunto/amos copia del Registro del Adolescente Trabajador/a, de conformidad a lo que establece 55 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

El presente texto no podrá ser modificado ni alterado, siendo de **Carácter Formal** su presentación.

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA
MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL

CONTRATO DE FISCALIZACION DE OBRAS VIALES
CONTRATO N° ……./2015

Entre la Gobernación de Misiones, domiciliada en la calle Mons. Rojas Esq. Martín María Llano, República del Paraguay, representada para este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA, CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 2.480.063, Y EL ABOG. RICHARD ROLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, CON C.I. NRO. 2.895.739,** denominado en adelante la Gobernación, y por otra parte la Firma ……, en su representación el Sr/Sra……., con **C.I.N° …….., RUC Nro. ……** domiciliado ……. , en carácter de **FISCALIZADOR DE OBRAS,** Modalidad: **Concurso de Ofertas Nº 01/2015 -** Que se regirán por las cláusulas y condiciones siguientes:-----

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO.

1.1 El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes, y a cuyo fiel cumplimiento se obligan.----------

CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIPCIÓN Y MONTO A ABONAR POR EL SERVICIO.

LA CONTRATANTE, encomienda al **FISCALIZADOR** los trabajos de **"FISCALIZACIÓN DE OBRAS** Para los servicios de fiscalización cuyo objetivo es la de conseguir que los proyectos y las construcciones de la Gobernación alcancen niveles óptimos de ejecución y terminación, **EL CONSULTOR** se obliga a controlar la realización de las obras en todo de acuerdo a las especificaciones técnica requeridas y a los cómputos métricos, a los planos y a los demás documentos que hacen el presente contrato.----------

2.2. EL CONSULTOR recibirá el monto de **Gs. ……. (…….de guaranies, con todos los impuestos incluidos).----------**

Un anticipo del **30%,** a ser efectivizada una vez emitida el Código de Contratación de la DNCP. Y previa presentación de una póliza de anticipo por el cien por ciento de la suma anticipada.

El pago del **50 %** a ser efectivizada contra entrega de informes de los trabajos efectuados en un periodo de 4 meses a partir de la firma del contrato.

Pago final del **20%** a ser efectivizada a la entrega de la última acta de recepción definitiva de la última obra fiscalizada durante el periodo activo.

El oferente adjudicado deberá presentar una póliza de responsabilidad profesional del 10% del valor total del contrato adjudicado.

CLÁUSULA TERCERA – DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO.

3.1. **FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

3.1.1. Texto del presente contrato.
3.1.2. Documentaciones, especificaciones técnicas y sus aclaraciones.
3.1.3. Instrucciones emanadas por **LA CONTRATANTE** (Ordenes de Servicios).
3.1.4. Las Condiciones Generales del Contrato;
3.1.5. Cronograma de Actividades.
3.1.6. Todas las notas y documentaciones que emitiere la Gobernación de Misiones con posterioridad a la firma del presente Contrato.----------

3.2 En caso de que existieren discrepancias o diferencias entre las cláusulas del presente contrato, se estará sujeto por lo que se señalare **LA CONTRATANTE.**----------

3.3 **EL CONSULTOR** será el único responsable de la cabal, eficiente y satisfactoria ejecución de los trabajos, y no podrá eludir sus responsabilidades por no haber solicitado a su debido tiempo, las instrucciones o aclaraciones necesarias con relación a los documentos del contrato.----------

CLÁUSULA CUARTA – IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO (ARTÍCULO 37 INCISO A, LEY N° 2051).

El pago del servicio se efectuará en **GUARANÍES**, con fondos previstos en el Rubro 520 del **EJERCICIO FISCAL 2015** de la Gobernación de Misiones.

CLÁUSULA QUINTA – CALIDAD Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO.

5.1. **EL CONSULTOR** se compromete a prestar los Servicios de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad ética y profesional. El Consultor deberá reemplazar sin demora a cualquier empleado que haya sido asignado a un trabajo en virtud de este Contrato cuyo desempeño sea considerado insatisfactorio por **LA CONTRATANTE**.----------

5.2. **EL CONSULTOR** declara igualmente que acepta realizar el trabajo que se encomienda, en todo de acuerdo al contrato y a los demás documentos que forman parte del mismo.----------

CLÁUSULA SEXTA – RELACIONES ENTRE LAS PARTES.

6.1. En su relación con **EL CONSULTOR LA CONTRATANTE** estará representada por el Gobernador, el Secretario de Obras Publicas y el Técnico Profesional asignado por la institución.----------

6.2. Todas las comunicaciones y órdenes de cualquier naturaleza entre **LA CONTRATANTE Y EL CONSULTOR,** se hará únicamente por escrito. Por consiguiente. Todas las veces que en el texto del contrato se encuentren las expresiones “Comunicará”, “Informará”, “Protestará”, “Notificará” y otras similares, deberán entenderse “Por escrito”. Las comunicaciones verbales no tienen valor respecto al presente contrato.----------

CLÁUSULA SÉPTIMA – ACTIVIDADES BÁSICAS INHERENTES AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

7.1. **El CONSULTOR** administrara el Contrato de obras de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas del mismo y en particular.----------

7.1.2. **EL CONSULTOR** será el representante del **CONTRATANTE** en relación con **EL CONTRATISTA** durante la construcción de cada obra. Como tal, tendrá la autoridad para actuar en nombre del **CONTRATANTE** solamente hasta donde así este previsto

en los documentos del **Contrato,** excepto si ello se modifica mediante instrucciones escritas.----------

7.1.3. **EL CONSULTOR** mantendrá al **CONTRATANTE** informado acerca del avance de las obras basándose en sus observaciones en el sitio y procurara salvaguardar las obras contra los defectos o deficiencias en el trabajo del **CONTRATISTA.**----------

7.1.4. **EL FISCALIZADOR** tendrá acceso a todo tiempo a las obras donde quiera que estas estén o en nivel de progreso se encuentren. **EL CONTRATISTA** proveerá las facilidades para tal acceso de manera que **EL CONSULTOR** pueda cumplir sus funciones de acuerdo con los documentos del Contrato.----------

7.1.5. Sobre la base de sus observaciones y de una evaluación de las solicitudes del **CONTRATISTA**, **EL CONSULTOR** determinara los montos adeudados al Contratista y aprobará los certificados de pago correspondientes. Estudiará y determinará los montos de los reajustes correspondientes a los certificados de pago, en los casos que corresponda.----------

7.1.6. **EL CONSULTOR** estudiará y aprobara la acción apropiada acerca de los documentos remitidos por **EL CONTRATISTA** tales como los planos ejecutados en obra, datos de los productos y muestras, pero solo con el objeto de verificar su conformidad con el concepto del diseño de las obras y con la información contenida en los documentos del Contrato. Tal acción deberá ejecutarse con la razonable prontitud para evitar atrasos. La aprobación por parte del **CONSULTOR** de un ítem específico no significara la aprobación del montaje o conjunto del cual forma parte o es componente.----------

7.1.7. **EL CONSULTOR** será el intérprete de los requerimientos de los documentos del contrato y juez de cumplimiento por parte del **CONTRATANTE**. Toda interpretación y orden del **CONSULTOR** será compatible con la intención de los documentos del contrato y deberá poder deducirse lógicamente de los mismos. Estas interpretaciones y órdenes serán por escrito o en forma de planos o dibujos. Cualquiera de las partes podrá solicitar por escrito al **CONSULTOR** tal interpretación. ----------

7.1.8. **El CONSULTOR** emitirá la interpretación necesaria para la correcta ejecución de la sobras con razonable prontitud y de acuerdo con cualquier limite de tiempo acordado.----------

7.1.8. Excepto por lo que pudiera proveer en contrario el propio Contrato,

EL CONSULTOR no podrá relevar al Contratista de ninguna de sus obligaciones bajo el Contrato, no ordenar trabajo alguno que resultare en un atraso en la terminación del trabajo o en un pago adicional al **CONTRATISTA** por parte del **CONTRATANTE**, ni de hacer modificaciones alguna de las obras.----------

7.1.9. Cualquier reclamación o disputa emergente de la interpretación de los documentos del contrato por parte del **CONSULTOR** o relacionada con la ejecución o avance de las obras será resuelta en conformidad con el Contrato de Obras.----------

7.1.10. **EL CONSULTOR** tendrá autoridad para rechazar cualquier trabajo que no este conforme con los documentos del contrato. Tendrá autoridad para requerir una inspección especial o prueba del trabajo, sea que esté o no fabricado, instalado o completado.----------

7.1.11. **EL CONSULTOR** llevará a cabo inspecciones para determinar las fechas de terminación virtual y terminación real, recibirá y remitirá al **CONTRATANTE** para su revisión, la garantía escrita y documentos relacionados requeridos por **EL**

CONTRATISTA, y emitirá el Certificado de Pago Final una vez cumplidos los requisitos del Contrato de Obras.----------

7.1.12. Los deberes, responsabilidades y limitación de autoridad del **FISCALIZADOR** como representante del **CONTRATANTE** durante las construcciones, tal como están escritos en los documentos del contrato no podrán ser modificados ni ampliados sin el consentimiento del **CONTRATANTE.**----------

CLÁUSULA OCTAVA – ASPECTOS RELEVANTES QUE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

8.1. MATERIALES A SER INCORPORADOS EN LA OBRA.----------

8.1.1. Los materiales a ser incorporados a la obra serán sometidas a pruebas cuando **EL CONSULTOR** lo requiera.----------

8.1.2. Los materiales deberán disponerse al pie de obra en cantidad necesaria y tiempo oportuno.----------

8.1.3. Se exigirá cuando se considere necesario, que ciertos materiales reciban tratamiento especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas. Los materiales a ser almacenados, aun cuando hayan sido aprobados antes de su uso, deberán ser revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad final con las especificaciones.----------

8.2. EQUIPOS E INSTALACIONES

8.2.1. EL CONSULTOR controlará la presencia, en tiempo oportuno, de todos los equipos de construcción, comprometidos para la ejecución del contrato, los cuales no podrá retirarse salvo autorización escrita del Residente que no podrá negarla sin justa razón.----------

8.2.2. Los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes serán controladas por el Fiscalizador de modo que los mismos sean suficientes y apropiados para asegurar la calidad de las obras y el cumplimiento de los plazos. **EL CONTRATISTA** esta obligado a efectuar las enmiendas y/o adiciones necesarias.----------

8.3. ENSAYOS, PRUEBAS Y MUESTRAS

8.3.1. Ordenara que todos los materiales, equipos permanentes, sus accesorios y demás elementos destinados a las Obras, sean sometidos a las pruebas y ensayos que indiquen las especificaciones técnicas, para verificar sus propiedades y características de conformidad con las normas y tolerancias permisibles, para el uso al cual serán destinados.-

Se recomienda que las pruebas y ensayos sean realizados por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Los materiales, equipos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados, por no cumplir con las condiciones requeridas, deberán ser retirados del sitio de obras y remplazados.----------

8.3.2. Podrá ordenar en cualquier tiempo pruebas de cargas y ensayos para asegurarse de que el diseño total de la obra es apropiado, en cuyo caso debe pedir autorización al **CONTRATANTE**, quien podrá aprobar o no su realización.----------

8.3.3. Solicitara muestras de detalles constructivos que deberán reunir las características técnicas del rubro correspondiente a la obra una vez finalizada. Las mismas deberán ser aprobadas por **EL CONSULTOR**.----------

8.4. CERTIFICACIÓN MENSUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS

8.4.1. **EL CONTRATISTA** preparará mensualmente los Cerificados de las Obras Ejecutadas. Estos Certificados que serán preparados siguiendo el orden establecido en la tabla de cantidades y precios unitarios de la oferta deberán ser enviados, en los tres primeros días de cada mes y serán aprobados por **EL CONSULTOR** en un plazo máximo de 10 días.----------

8.4.2. El Certificado de las Obras Ejecutadas indicará para cada concepto de trabajo el código de orden, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo de consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, además de los porcentajes ejecutados anteriormente, actuales y acumulados. Estos cuadros serán elaborados según el modelo preparado por el Representante Técnico de **LA GOBERNACIÓN** y será requisito obligatorio para su tramitación.----------

8.4.3. Si existiese discrepancias del **CONSULTOR** con respectos al Certificado de Obra Ejecutada presentado por **EL CONTRATISTA**, aquel notificará al **CONTRATISTA** las discrepancias encontradas. Si no se recibiera respuesta dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el Contratista ha aceptado la liquidación hecha por **EL CONSULTOR** y se dará paso al pago con las modificaciones correspondientes. El plazo de pago se contara desde la fecha de la modificación realizada.

8.4.4. Verificará el programa actualizado de lo ejecutado y lo que queda por ejecutar, presentado por **EL CONTRATISTA**.----------

8.5. FOTOGRAFÍAS

8.5.1. **EL CONSULTOR** indicará al **CONTRATISTA** la obtención y suministro de información fotográfica en formato digital de la evolución de la obra, en las siguientes cantidades y oportunidades.

a) 12 vistas al inicio de los trabajos.
b) 12 vistas mensuales tomadas el ultimo día del mes certificado y desde el mismo punto, a efectos de verificar el avance de las obras; y
c) 12 vistas al finalizar el trabajo.

8.6- REGISTRO DE OBRAS

8.6.1. **EL CONSULTOR** deberá establecer una comunicación por escrito con **EL CONTRATISTA** y **LA CONTRATANTE**. Las obras que posteriormente serán objetos de pago deberán registrarse en los Libros de Obras.----------

8.6.2. El Libro de Obras provisto por el Contratista permanecerá en el sitio de la obra bajo custodia del **CONSULTOR.** Dicho libros será debidamente autorizado, empastado y prenumerado, y en el se anotaran las instrucciones que **EL CONSULTOR** emita al **CONTRATISTA** sobre la ejecución de los trabajos.----------

8.6.3. **EL CONSULTOR** deberá dejar por escrito las instrucciones para **EL CONTRATISTA** en el libro de obras, el cual se dará por enterado de las instrucciones recibidas. **EL CONTRATISTA** podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones, pedidos y consultas que estime necesarias, de las que se dará por enterado **EL CONSULTOR.**----------

8.6.4. Se labraran actas en tres ejemplares de las reuniones celebradas y las mismas serán rubricadas por todos los participantes.----------

8.7. NOTIFICACIONES, INFORMACIONES E INFORMES

8.7.1. **EL CONSULTOR** proporcionará instrucciones, planos y dibujos suplementarios de detalles cuando se consideren necesarios para realizar satisfactoriamente las obras.----

8.7.2. **EL CONSULTOR** analizara en forma conjunta con **EL CONTRATISTA** la programación mensual de las obras, teniendo en cuenta lo siguiente.

a) Programa de utilización del personal, indicando la función de cada uno.
b) Programa de utilización de equipos
c) Desglose del cronograma por actividades previstas.
d) Programa de utilización de materiales, indicando su procedencia

8.7.3. **EL CONSULTOR** notificara al **CONTRATISTA**, cuando el caso lo requiera, que deberá proceder a la corrección de un defecto determinado dentro de un periodo razonable. Notificara, además, que el no proceder a la corrección de un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento grave del Contrato.----------

8.7.4. Deberá obtener información estadísticas sobre el personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempo, trabajo, etc. del proyecto.----------

8.7.5. Calificar al personal técnico del **CONTRATISTA** y recomendara el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios.----------

8.7.5. Deberá conseguir que los representantes del **CONTRATANTE** se mantengan oportunamente informados de avance de obra y problemas.----------

8.7.7. Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras.----------

8.8. PLANOS, ESPECIFICACIONES, DIBUJOS.

8.8.1. En caso de que **EL CONTRATISTA** descubriere discrepancias entre dimensiones, cifras, dibujos, especificaciones, deberá ponerlas en conocimiento del **CONSULTOR**, cuya decisión al respecto será definitiva. Cualquier obra que se realizare antes de la decisión de la Fiscalización será por cuenta y riesgo del **CONTRATISTA.**----------

8.8.2. En caso de cualquier discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en cifras prevalecerán. En caso de que cualquier dimensión no hubiese sido establecida en los planos, **EL CONTRATISTA** obtendrá la cifra respectiva del **CONSULTOR** y de ninguna manera se determinara dicha cifra calculándola a escala sobre los planos.----------

8.8.3. **EL CONSULTOR** proporcionara las instrucciones, planos y dibujos suplementarios de detalles cuando se consideren necesarios para realizar satisfactoriamente las obras.----------

8.9. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

8.9.1. **EL CONSULTOR** podrá ordenar al **CONTRATISTA** la suspensión de una parte o de la totalidad de las Obras, en cualquier momento y por el periodo que considere necesario en los siguientes casos.----------

8.9.2. Si las medidas de seguridad adoptadas por **EL CONTRATISTA** son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida de personas o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.----------

8.9.3. Desorganización del **CONTRATISTA**, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados de trabajo.

8.9.4. Cuando **EL CONTRATISTA** no acate ordenes impartidas.

8.9.5. Esas suspensiones no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al **CONTRATISTA** ni a prorroga de plazo.----------

8.10. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

8.10.1. EL CONSULTOR vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos corresponda a las necesidades del trabajo.----------

8.11. PLANOS DE CONSTRUCCIÓN

8.11.1. EL CONSULTOR revisará los parámetros fundamentales utilizados para los diseños Contratados y aprobara los planos para construcción o los elaborará de ser necesarios.-----

8.11.2. EL **CONSULTOR verificará los planos definitivos de construcción que deberán serle entregados por** EL CONTRATISTA **después de suscripta el Acta de Recepción Provisoria.----------**

CLÁUSULA NOVENA – INFORMES

9. EL CONSULTOR deberá presentar al **CONTRATANTE** los siguientes informes:

9.1. INFORME INICIAL

EL CONSULTOR deberá presentar en dos meses desde la firma del contrato un informe inicial el cual contendrá:

9.1.1. Revisión y dictamen de los documentos técnicos que componen el proyecto.

9.1.2. Revisión del Plan de Trabajos y cronogramas propuestos por el Contratista, con dictamen de racionabilidad y eficiencia de ejecución, recomendando las correcciones que correspondan.----------

9.1.3. De acuerdo a los mismos, **EL CONSULTOR** deberá presentar su metodología del proceso de Fiscalización, tomando en consideración los términos de referencia correspondiente.----------

9.2. INFORMES MENSUALES

EL CONSULTOR preparara mensualmente o cuando así lo requiera **LA CONTRATANTE**, informes que contendrán por lo menos, la siguiente información:

9.2.1. Análisis del estado del proyecto en ejecución, referente a los aspectos técnicos, económicos y financieros del avance de la obra.

9.2.2. Cálculo de cantidades de obra y determinación de acumulación.

9.2.3. Informes de los resultados de los ensayos de laboratorios y comentarios al respecto.

9.2.4. Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en la obra.

9.2.5. Análisis del personal técnico del Contratista.

9.2.6. Informe estadístico sobre las condiciones climáticas o cualquier evento que repercuta en la ejecución de la obra.

9.2.7. Referencia de las comunicaciones cursadas con **EL CONTRATISTA.**

9.2.8. Otros aspectos importantes del proyecto.

9.3. INFORME FINAL

9.3.1. A la conclusión de los servicios, **EL CONSULTOR** entregará a la **GOBERNACIÓN** un Informe Final con evidencia del cumplimiento de las actividades señaladas anteriormente, en el cual se detallara todos los servicios ejecutados en virtud del contrato firmado entre las partes.----------

9.4. LUGAR DE TRABAJO

9.4.1. Lugar de trabajo: Local de la Gobernación de Misiones y en los sitios señalados en la cabecera del presente contrato.----------

9.5. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN E INFORMES

9.5.1. EL CONSULTOR deberá coordinar sus actividades con la Secretaría de Obras Públicas y/o Representante Técnico de la Gobernación de Misiones.

9.5.2. La autoridad competente para la aprobación de los informes finales es: **Secretaría de Obras Públicas**----------

CLÁUSULA DÉCIMA – CESIÓN.

10.1. **EL CONSULTOR** no podrá ceder este Contrato en forma total ni parcial a favor de cualquier otra persona o entidad, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento previo del **CONTRATANTE.**----------

10.2. **EL CONSULTOR** no podrá subcontratar ninguna parte del mismo, sin el consentimiento previo por escrito del **CONTRATANTE.**----------

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA – RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

11.1. A los efectos del presente contrato, las partes convienen en considerar causas de fuerza mayor:

11.1.1. Guerra y/o hostilidades bélicas , invasiones armadas , guerra civil , revoluciones, insurrecciones.

11.1.2. Catástrofes naturales, tales como sismos, los fenómenos de orden meteorológicos y/o hidrológicos.

11.2. **EL CONSULTOR** no será responsable por la consecuencia que resulten de su estado de fuerza mayor, siempre y cuando no haya negligencia de su parte y notifique a **LA CONTRATANTE** dentro de los 5 días calendario siguiente al origen de los hechos.
Investigado esto **LA CONTRATANTE** podrá conceder una prorroga para la terminación de la obra cuando a su juicio haya razones que la justifiquen.----------

1.3. Las causas de fuerza mayor son motivos justificados de prórroga de plazos, para la terminación de la obra, pero no dan derecho a **EL CONSULTOR** a pedir modificaciones en los precios, ni indemnizaciones, ni compensaciones.----------

11.4. Los daños o perjuicios ocasionados por causa de fuerza mayor, serán absorbidos por las partes en base al siguiente concepto.----------

11.4.1. El arreglo o reconstrucción de la obra o parte de ella que estén destruidas por causa de fuerza mayor, podrá ser autorizada por **LA CONTRATANTE** de acuerdo a los precios del contrato.----------

11.5. Cuando se produjere una de las causas de fuerza mayor mencionadas con anterioridad provoque la paralización total de la obra por un periodo no inferior a noventa días, vencido este plazo cualquiera de las partes podrá pedir la rescisión.
Se establece que la parte interesada en la rescisión deberá notificarlo por escrito.-------

11.6. Producida la rescisión **LA CONTRATANTE** levantará un acta en el que se consignará un inventario del estado de la obra y de todos los materiales que existen en ella.
También las partes prepararán un estado de cuentas final que contabilizarán todo lo existente entre **LA CONTRATANTE** y **EL CONSULTOR.**

11.7. El pago resultante del estado de cuentas, será hecho por la parte deudora, dentro de los quince días calendario siguiente a la fecha de dicho estado de cuentas.----------

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA – RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RESPONSABILIDAD DE LA GOBERNACIÓN.

12.1. Habrá lugar a rescisión si hubiere atraso injustificado por más de 30 días en el pago de cualquier obligación que **LA CONTRATANTE** debe efectuar derivado de este contrato.-

12.2. Si **EL CONSULTOR** decidiere obtener la rescisión del contrato, deberá notificarlo a **LA CONTRATANTE**, la que dentro de 15 días deberá pronunciarse. De ser aceptada la rescisión, ésta surtirá efecto de inmediato de ser rechazada, el asunto será resuelto por el arbitraje previsto.----------

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA – VIGENCIA DEL CONTRATO.

13.1. La vigencia del presente contrato se considera desde su firma hasta el 31 de diciembre del 2.015.----------

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA – NOTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO.

14.1. La firma adjudicada será notificada dentro de los 8 días posteriores a la fecha de la resolución de adjudicación, teniendo 5 días hábiles a partir de la fecha de notificación para presentarse para la firma del Contrato correspondiente, quedando a cargo del oferente los gastos inherentes al mismo.----------
En caso de que el Adjudicado no se presentare **LA CONTRATANTE**, llamará al Técnico Profesional que le sigue en precio para la formalización del contrato.----------

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA – FORMA DE PAGO, MEDICIONES Y FACTURACIONES

15.1. FORMA DE PAGO

Un anticipo del **30%,** a ser efectivizada una vez emitida el Código de Contratación de la DNCP. Y previa presentación de una póliza de anticipo por el cien por ciento de la suma anticipada.
El pago del **50 %** a ser efectivizada contra entrega de informes de los trabajos efectuados en un periodo de 4 meses a partir de la firma del contrato.
Pago final del **20%** a ser efectivizada a la entrega de la última acta de recepción definitiva de la última obra fiscalizada durante el periodo activo.

El oferente adjudicado deberá presentar una póliza de responsabilidad profesional del 10% del valor total del contrato adjudicado.

15.1.2. Al finalizar la ejecución de las obras se hará la correspondiente liquidación en la que se incluirán exclusivamente los trabajos realmente ejecutados y recibidos a satisfacción del **CONTRATANTE.**----------

15.2. MEDICIONES Y FACTURACIONES.

15.2.1 Conjuntamente con **EL CONTRATISTA** revisará durante los últimos tres días de cada mes, las cantidades de obras ejecutadas registradas por el Contratista durante los treinta días anteriores. Estas cantidades quedaran consignadas en planillas de Medición real y detallada de obra, la cual será suscrita por **EL CONTRATISTA** y **EL CONSULTOR.**----------

15.2.2 Las mediciones parciales de la obra realizada, no representará entrega por parte del **CONTRATISTA** ni recepción por parte del **CONSULTOR,** pues las obras serán recibidas cuando estén terminadas en su totalidad y siguiendo los procedimientos establecidos para tal afecto.----------

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA – GENERALIDADES

16.1. INICIO DE LOS SERVICIOS

16.1.1. Los trabajos de Asesoramiento de fiscalización de obras para la Gobernación de Misiones se iniciara una vez notificada a la empresa adjudicada, firmado el contrato y remitido la orden de inicio respectivo.----------

16.2. SUB - CONTRATACIONES

16.2.1. El contrato a celebrarse con la empresa adjudicada se realizara en forma directa con la misma y no se aceptará en ningún caso subcontrataciones.----------

16.3. PROTESTAS Y RECLAMACIONES

16.3.1. Los interesados podrán protestar por escrito ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, contra los actos que contravengan la legislación aplicable y las disposiciones de éstos Documentos de la Contratación, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a que éste ocurra o el oferente tenga o deba haber tenido conocimiento del acto impugnado, de acuerdo a la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA – LLUVIAS – EFECTOS.

17.1. **El CONSULTOR** determinara, asentando en el libro de obra los días no trabajados por causa de lluvia o efecto de la misma. Los citados días serán motivos justificados de prorroga de plazo para la terminación de la obra, pero no dará derecho a **EL CONTRATISTA** a pedir modificaciones ni reajustes de precios.----------

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA – GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL.

18.1. Para garantizar la responsabilidad profesional de todas las estipulaciones del Contrato, y el pago de las multas que por incumplimiento puedan imponerse a **EL CONSULTOR,** este deberá presentar a la firma del Contrato, una garantía por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) de su oferta. Se podrá aceptar como alternativa, una garantía Bancaria o póliza de seguro a favor de **LA CONTRATANTE.**---

Esta garantía se establece en concepto de cláusula penal y ella será devuelta a **EL CONSULTOR,** si correspondiera, dentro de los ocho días siguientes a la Recepción Definitiva de la Obra.----------

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

19.1. Decisiones adoptadas por **EL CONTRATANTE** en ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03.
Las decisiones adoptadas por **EL CONTRATANTE** en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva. Sin perjuicio de ello, **EL CONTRATISTA** podrá optar por:

- Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante **LA CONTRATANTE**, dentro de plazo de diez días corridos, recurso que deberá se resuelto dentro de dicho plazo. Si **LA CONTRATANTE** no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición.----------

Solicitar la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03.----------

19.2. La interposición del recurso de reconsideración ante **LA CONTRATANTE** o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección General de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la

petición sea resuelta. Controversias que se susciten por motivos que no impliquen en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03.---

19.3.1. Las controversias que se susciten entre **LA CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA** por motivos que no impliquen el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley.----------

19.4. Las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable conforme con las normas de la Ley N° 1879/2002 de mediación y arbitraje.--

19.5. La vía del arbitraje será obligatoria para las partes si el compromiso consta en una cláusula compromisoria inserta en el contrato o en un convenio independiente, y que conste el compromiso en una cláusula compromisoria inserta en el contrato o en un convenio independiente.----------

CLÁUSULA VIGÉSIMO – JURISDICCIÓN.

20.1. En caso de controversia en la interpretación y/o aplicación del presente contrato, previa la instauración de cualquier demanda ante la Justicia Ordinaria, se deberá agotar la instancia administrativa.----------

20.2. A los efectos de cualquier notificación, sea judicial o extrajudicial que hubiere que hacerse en el marco de este contrato, las partes constituyen domicilio especial en los lugares respectivos señalado en el acápite del presente instrumento donde se tendrá por válidas las comunicaciones, notificaciones, e intimaciones emergentes el mismo.--------

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE y EL CONSULTOR, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato y por los demás documentos integrantes indicados en la Cláusula Tercera en cuatro ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Juan Bautista; Misiones, República del Paraguay, a los días del mes de del 2.015.-

……	**……**
Secretario General	**Gobernador de Misiones**

……..

Contratado

[i] En caso de corresponder, marque aquí con una X.