REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 20 nov. 2018
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Modalidad: BM - Licitación Pública Internacional - LPI
Subasta: No
UOC/UEP: Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada
Plurianual: 2018,2019,2020,2021,2022,2023,20
N° de PAC - ID: 353172
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR - RUTA 1: SAN JUAN BAUTISTA - ENCARNACION - AD REFERENDUM AL PGN 2019
Programa: 16,3,4
Año/s del llamado: 2018,2019,2020,2021,2022,2023,202
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 22-02-2019 09:00
Lugar de consultas: Mesa de Entrada Unica, Edificio central, Planta Baja
Contacto: Directora - LINCY LUCENA VERA
Teléfono: 440860
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@mopc.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 14-03-2019 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 14-03-2019 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Salon de Actos del MOPC, 3er. piso, Edificio Central
27-02-2019 09:00
Lugar de junta de aclaraciones: Salon de Actos del MOPC, 3er. piso, Edificio Central

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Mensual
Vigencia del Contrato: 81 Mes
% de Anticipo a otorgar: 15

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
21-02-2019	adenda_3_1550686893563.pdf
19-02-2019	aclaratorio_2_1550492499652.pdf
19-02-2019	acta_junta_aclaratoria_llamado_88_2018_1550492333909.pdf
08-02-2019	aclatoria_n__1_1549566624306.pdf
07-03-2019	nota_aclar_4_1551893317872.pdf
06-03-2019	acta_junta_aclarat__llamado88_2018_1551805208475.pdf
04-01-2019	adenda_1_1546526252360.pdf
01-03-2019	aclaratoria_n_3_1551437083874.pdf
01-02-2019	add_2_1548933406703.pdf