REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado

Fecha de Publicación del llamado: 11 mar. 2019

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	***Modalidad:***	Licitación Pública Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA	***Plurianual:***	2019,2020,2021,2022,2023,2024,20
N° de PAC - ID:	350146	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 20
Descripción del llamado y N°:	EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL Nº 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY ? SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU ? PUERTO ANTEQUERA ? CANTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2019,2020,2021,2022,2023,2024,202	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3

Fecha y Hora tope de consultas: 17-05-2019 09:00

Lugar de consultas: MESA DE ENTRADA UNICA OLIVA ESQ. ALBERDI PLANTA BAJA

Contacto:	Directora - Lincy Romina Lucena Vera	***Teléfono:***	440860
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc@mopc.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	24-05-2019 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	24-05-2019 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	SALON DE ACTOS DEL MOPC 3er PISO EDIFICIO CENTRAL.		
	22-04-2019 09:00		
Lugar de junta de aclaraciones:	SALON DE ACTOS 3ER. PISO. DEL MOPC - OLIVA ESQ. ALBERDI		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:	15		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-04-2019	adenda_5_1556542929505.pdf
23-04-2019	anexo__adenda_4_1555960933260.zip
23-04-2019	anexo_adenda_4_1555960916734.zip
23-04-2019	adenda_4_1555960899505.pdf
21-03-2019	adenda_1_1553025375179.zip
12-04-2019	anexo_2_sta_rosa_ptoantequera_r1_1555076712362.zip
12-04-2019	aclaratoria_2_1555009963348.pdf
12-04-2019	aclaratoria_1_1555009947766.pdf
12-04-2019	adenda_3__1555076503278.pdf
10-04-2019	adenda_2_1554832011589.pdf
02-05-2019	digitalizaci_n_2019_04_25_13_46_05_724_1556645097409.pdf
02-05-2019	aclaratoria_3_1556645048439.pdf