DICTAMEN N° 09/2020

DICTAMEN DE UOC ACREDITANDO EL ANÁLISIS DE ESTIMACIÓN DE PRECIOS

Fecha: 27/07/2020

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 05/2020 "ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CINTA TRANSPORTADORA CARRUSEL Nº 2 PARA ENTREGA DE EQUIPAJES DE DESEMBARQUE NORTE Y CURVAS DE 90º PARA CINTAS CARRUSEL DE RECEPCION DE EQUIPAJES DE EMBARQUE DEL AISP".

ANTECEDENTES:

En virtud de las disposiciones previstas en la Resolución DNCP N° 1890/2020, esta Unidad Operativa de Contrataciones procede a evaluar los antecedentes del expediente administrativo pertinente en base a las siguientes consideraciones:

SUSTENTO DOCUMENTAL Y JUSTIFICACION DEL DICTAMEN PRECIOS REFERENCIALES:

A partir de la información obtenida, por la Subdirección De Infraestructura a través de la Providencia de fecha 08/07/2020, por el cual se remite la elaboración de precios referenciales; se verifica que se ajusta a las disposiciones de la Resolución DNCP N° 1890/2020.

Al respecto, se ha realizado el análisis en base a la siguiente documentación remitida por la dependencia solicitante que dicta cuanto sigue:

Providencia de la Subdirección de Infraestructura.-

La SDI, remite los 3 (tres) Presupuestos de Precios Referenciales de Empresas del Mercado Local. Se adjunta copias.

En base a estos precios referenciales se adjunta el Anexo 2 Planilla de Precios Referencial Estándar, conforme a los requerimientos de la Resolución DNCP N° 1890/2020.

.

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	MES - INGENIERIA	ENGINEERING	RENOVATIO SRL
1	PARA LA ADQUISICION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CINTA CARRUSEL Nº 2 DE ENTREGA DE EQUIPAJES PARA DESEMBARQUE NORTE	UNIDAD	EVENTO	1	2.250.341.807	2.250.341.807	2.235.425.420	2.190.000.000	2.325.600.000
2	ADQUISICION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CURVA DE 90º PARA CINTAS CARRUSEL DE RECEPCION DE EQUIPAJES PARA EMBARQUE	UNIDAD	EVENTO	4	162.190.237	648.760.948	162.220.710	158.900.000	165.450.000
					TOTAL	2.899.102.755			

Realizado el análisis correspondiente en base a los antecedentes arrimados, se verifica que el mecanismo utilizado por la Subdirección de Infraestructura para la elaboración del precio referencial, se encuentra establecido en el Método para la Elaboración de Precios Referenciales del Anexo de la Resolución 1890/2020 "GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS."

Lic. FREDY NOGUERA
Coordinador Int. de la UOC
DINAC

.....

DICTAMEN FINAL:

Por todo lo expuesto, y sobre la base de las consideraciones mencionadas, se concluye, que se ha aplicado el mecanismo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020 para la elaboración del Precio de Referencia para este proceso

Se adjunta copia de los mismos al presente dictamen.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Unidad Operativa de Contrataciones
Coordinación U.O.C.

Lic. Fredy Noguera
Coordinador UOC
DINAC

REF.: EXPDTE. DINAC N° 121628/20 – SDI N° 141/20 - LPN /2020 – "ADQUISICION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CINTA CARRUSEL N° 2 DE ENTREGA DE EQUIPAJES PARA DESEMBARQUE NORTE Y DE CUATRO CURVAS DE 90° PARA CINTAS CARRUSEL DE RECEPCION DE EQUIPAJES PARA EMBARQUE EN EL AISP".----------

Asunción, 08 de julio de 2020.-

A LA DIRECCION DE AEROPUERTOS:

Con relación al expediente de referencia, la SDI, cumple en remitir las documentaciones solicitadas por el Dpto. de Licitaciones/UOC, conforme a los puntos observados:

- **SOBRE EL ANTICIPO FINANCIERO**
  En la Planilla de Comunicación de Llamados, elevada por la SDI, fue establecido el 20% del Total del valor del contrato, conforme a lo estipulado en la Ley N° 6469, que aprueba el PGN/2020.

- **SOBRE EL ANALISIS DE ESTIMACION DEL PRECIO REFERENCIAL**
  La SDI, remite los 3 (tres) Presupuestos de Precios Referenciales de Empresas del Mercado Local. Se adjuntan copias.

  En base a estos Precios Referenciales se adjunta el Anexo 2/ Planilla de Precios Referencial Estándar, conforme a los requerimientos de la Resolución DNCP N° 1890/2020.

Agotadas las aclaraciones solicitadas por la UOC, cumplo en elevar a la DA, para proseguir los trámites pertinentes.

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA REPÚBLICA DEL PARAGUAY (DINAC)

Arq. Carlos A. Achucarro G.
Subdirector de Infraestructura
DINAC

RECIBIDO
08 JUL. 2020
DIRECCION DE AEROPUERTOS

Hernán Silva
Asistente D.A.
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

ANEXO 2

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES ESTANDAR

NOMBRE DEL LLAMADO:	"PARA LA ADQUISICION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CINTA CARRUSEL Nº 2 DE ENTREGA DE EQUIPAJES PARA DESEMBARQUE NORTE Y DE CUATRO CURVAS DE 90º PARA CINTAS CARRUSEL DE RECEPCION DE EQUIPAJES PARA EMBARQUE EN EL AISP"
MODALIDAD:	
DEPENDENCIA:	
RUBRO PRESUPUESTARIO:	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**MES - INGENIERIA**	**ENGINEERING**	**RENOVATIO SRL**
1	72102602-007	PARA LA ADQUISICION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CINTA CARRUSEL Nº 2 DE ENTREGA DE EQUIPAJES PARA DESEMBARQUE NORTE	UNIDAD	EVENTO	1	2.250.341.807	2.250.341.807	2.235.425.420	2.190.000.000	2.325.600.000
2	72102201-998	ADQUISICION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CURVA DE 90º PARA CINTAS CARRUSEL DE RECEPCION DE EQUIPAJES PARA EMBARQUE	UNIDAD	EVENTO	4	162.190.237	648.760.948	162.220.710	158.900.000	165.450.000
						TOTAL	**2.899.102.755**			

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(DINAC)

Ing. Arq. Carlos Achucarro
Sub Director de Infraestructura
DINAC

6 (SEIS)

Asunción, 22/06/2020

Señores
DIRECCION NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)
Presente

Nos dirigimos a Uds., remitiendo la siguiente propuesta de precios conforme a las especificaciones técnicas recibidas:

Listado de equipos				
Nro.	Descripción	Cantidades	Precio Unitario	Precio Total
1	Cinta Transportadora de Equipajes Tipo Carrusel	1	2.235.425.420	2.235.425.420
2	Curva 90° para descenso de Maletas - Bodega	4	162.220.710	648.882.840
TOTAL IVA INCLUIDO				**2.884.308.260**

Forma de Pago: Anticipo del 30% y saldo contraentrega.

Plazo de entrega: 120/150 dias.

Validez: hasta el 30 de julio de 2020.

Atentamente,

RECIBIDO: 26/06/2020

DIRECCION NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MSc. Arq. Carlos Achucarro
Sub Director de Infraestructura
DINAC

Ing. Marcelo Sánchez
Director

Ing. Marcelo Sanchez
CEO - MES Ingeniería

Arq. Beatriz Gauna
Gerente de Infraestructura Aeroportuaria
GIA - DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Subdirección de Infraestructura Aeroportuaria
DINAC

RENOVATIO
SRL

23 de junio de 2020

A: DIRECCION NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)

Presupuesto Nro. 2535-2020 - remitimos a continuación lo siguiente:

Descripción	QT	P.Unit. IVA INC.	Precio T. IVA INC.
Cinta Transportadora / Formato Carrousel para Maletas	1	2.325.600.000	2.325.600.000
Curva de Noventa Grados para Maletas	4	165.450.000	661.800.000

PRECIO DEL SUMINISTRO: Gs. 2.987.400.000 IVA Incluido (Dos mil novecientos ochenta y siete millones cuatrocientos mil)
Condición de Pago: Anticipo del 50% y saldo contraentrega.
Plazo de entrega: 150-180 dias calendario.
Validez: 10 dias.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

V° B°

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

M.C. Arq. Carlos Achucarro
Sub Director de Infraestructura
DINAC

Renovatio Paraguay S.R.L.
RUC: 80090173 - 8

engineering

5 (cinco)

CONSTRUIMOS PARAGUAY

Date: 19/06/2020

QT Nº ENG.1254.06.20

DINAC
Direccion Nacional de Aeronáutica Civil

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., cotizando lo sgte.:

-1 (un) Carrusel para Maletas Marca ENGINEERING Procedencia NACIONAL
s/ Especificaciones de la DINAC

PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO Gs. 2.190.000.000

- 4 (cuatro) Curvas de Descarga de Maletas a Bodega Marca ENGINEERING Procedencia NACIONAL
s/ Especificaciones de la DINAC

PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO Gs. 158.900.000

Obs.: Incluye montaje eléctrico y mecánico en el AISP.

FORMA DE PAGO:

Anticipo a la confirmación del 50% y saldo contra entrega.

PLAZO DE ENTREGA:

90/120 días calendario.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Hasta el 20 de julio de 2.020.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Lic. J. Andrés Campos Cervera A.
Representante Legal
ENGINEERING S.A.

Verificado: 26/06/2020

DIRECCION NACIONAL DE AE... SUBDIRECCIÓN DE ...

MSc. Arq. Carlos Achucarro
Sub Director de Infraestructura
DINAC

Arq. Beatriz Giuzio
Gerente de Infraestructura Aeroportuaria
GIA - DINAC