MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ

Departamento de Concepción – Republica del Paraguay

Administracion – Sra. Maria Laude Morel

ACTA DE PRORROGA

En la ciudad de Sgto. José Félix López, a los cuatro (4) días del mes de agosto del dos mil veintidós (2022), siendo las 12.30 horas se encuentran reunidos la señora **MARIA LAUDE MOREL PEREIRA**, Intendente Municipal, el **LIC. DAVID ESTEBAN MOREL ESTIGARRIBIA**, responsable de la UOC (Unidad Operativa de Contrataciones) de la Municipalidad de Sgto. José Félix López, y el **LIC. WENCESLAO MIGUEL OCAMPOS RAMIREZ**, Asesor de la UOC, para tratar el punto: Prorrogar la Apertura de Ofertas, del llamado Contratación Directa N° 04/2022 "Reparación de un (1) Aula de 5.80 x 6.80 con techo de tejas, en el local de la Escuela Básica N° 6.844 Itaky del Distrito de Sgto. José Félix López, con ID.N° 415.519.

MOTIVO: La apertura prevista en esta fecha de 04 de agosto del 2022, a las 12.15 horas, no se pudo realizar, debido a **que no se han presentado ninguna oferta**, lo que motiva en este caso de Prorrogar la fecha de apertura, conforme normas legales vigentes (Art. 31 de la Resolución DNCP 5.695/2019).

PREPARAR, la adenda de prorroga correspondiente, y

COMUNICAR a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), vía SICP

No habiendo otro punto que tratar, firman los presentes, siendo las 13.05 horas

LIC. WENCESLAO MIGUEL OCAMPOS RAMIREZ
Asesor de la UOC

LIC. DAVID ESTEBAN MOREL ESTIGARRIBIA
Responsable de la UOC

MARIA LAUDE MOREL PEREIRA
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner