Villa Hayes, 03 de marzo de 2.023.-

Dictamen UOC N° 006/2023.

Licitación por Concurso de Oferta Nº 007/2022
"CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE Y SSHH EN LAS ESCUELAS BAS. N° 15.368 SAN FERNANDO Y N° 15.099 NEPOXEN"
ID Nº 422530

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación del XV Departamento de Presidente Hayes, y conforme al **Decreto Reglamentario 2992/19 Art. 7° Funciones**; emite el siguiente parecer, considerando:

Que, conforme a la **Resolución DNCP N° 1890/20** de fecha 07 de mayo de 2020 *POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03***,** menciono cuanto sigue:

Que, la elaboración de la Estimación Global de Costo del ítem del llamado de referencia "CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE Y SSHH EN LAS ESCUELAS BAS. N° 15.368 SAN FERNANDO Y N° 15.099 NEPOXEN", se obtuvo de los Precios adjudicados por la propia Convocante en llamados anteriores, también se ha solicitado cotizaciones a las empresas GRUPO ZETA, JR CONSTRUCTORA, MMD CONSTRUCTORA, PIERCE & PIERCE S.A., CONSTRUCCIONES SAN FERNANDO, ITAJU CONSTRUCCIONES, CONSTRUMAX CONSTRUCTORA, PARANÁ COMPANY S.A., TES INGENIERIA, CANATTA CONSTRUCCIONES, MONTAJES MARITO, DL ARCHITECTURE Y CONSTRUSUR, todas ellas dedicadas al ramo, consiguiendo mediante estas formas de mecanismo, el promedio de los precios referenciales.-

Obs.: Adjunto los presupuestos solicitados.

Que, dichos precios referenciales fueron cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, a fin de brindar mayor transparencia, de tal manera de ajustarse a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad, estipulado en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-

Es mi Dictamen, salvo mejor parecer.

EDGAR DARIO MARTINEZ INSFRAN
Responsable de la U.O.C.
EDGAR D. MARTINEZ I.
Jefe U.O.C.
Gobernación de Pdte. Hayes

Villa Hayes, 17 de febrero de 2.023.-

Nota UOC Nº ___**024**__/2023

Señores
OFERENTES.
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación del XV Departamento de Presidente Hayes, se dirige a ustedes a los efectos de solicitar cotización de ítems de la planilla adjunta a la presente, para el inicio del Proceso del Llamado "**CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE Y SSHH EN LAS ESCUELAS BAS. N° 15.368 SAN FERNANDO Y N° 15.099 NEPOXEN" ID Nº 422530,** e invitan a empresas que se dedican al ramo a remitir presupuestos para estimación de Costos.

Sin otro motivo en particular y esperando una respuesta favorable a la presnte, se despide de usted atentamente.

EDGAR DARIO MARTINEZ INSFRAN
RESPONSABLE UOC
EDGAR D. MARTINEZ I.
Jefe U.O.C.
Gobernación de Pdte. Hayes

SOLICITUD DE PRESUPUESTO CON REFERENCIA AL LLAMADO "CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE Y SSHH EN LAS ESCUELAS BAS. N° 15.368 SAN FERNANDO Y N° 15.099 NEPOXEN" ID N° 422530

Gobernación Pdte. Hayes <uoc.pdtehayes@hotmail.com>

Dom 19/02/2023 15:50

Para: itajuconstrucciones23@gmail.com <itajuconstrucciones23@gmail.com>;construmaxconstructora@gmail.com <construmaxconstructora@gmail.com>;grupozetauoc@gmail.com <grupozetauoc@gmail.com>;PATTYCANTERO@GMAIL.COM <PATTYCANTERO@GMAIL.COM>;juandoldan7@gmail.com <juandoldan7@gmail.com>;paranacompany.10@gmail.com <paranacompany.10@gmail.com>;mar_duar85@hotmail.com <mar_duar85@hotmail.com>;construpyp@gmail.com <construpyp@gmail.com>;Dlarchitecturepy@gmail.com <Dlarchitecturepy@gmail.com>;montajesmarito@gmail.com <montajesmarito@gmail.com>

2 archivos adjuntos (374 KB)

Planilla ID 422530 -.xlsx; Nota UOC 024.pdf;

BUENAS TARDES
SRES. OFERENTES

POR LA PRESENTE SE SOLICITA COTIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES ITEMS:
OBS.: Se adjunta planilla de items.

ESPERANDO UNA RESPUESTA UNA RESPUESTA FAVORABLE A LA PRESENTE.

ATTE.

UOC
GOBERNACIÓN DE PDTE HAYES

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto en el Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020: Opción 3 y 4. Precios adjudicados en el SICP y Presupuesto de Potenciales Oferentes:

422530_CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE Y SSHH EN LAS ESCUELAS BAS. N° 15.368 SAN FERNANDO Y N° 15.099 NEPOXEN				PRESUPUESTO GRUPO Z		PRESUPUESTO CONSTRUMAX		ID N° 385753			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	PRODEMIO DE PRECIOS UNIT	PRODEMIO PRECIO TOTAL
1	**CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE EN LA Esc. Bas. N°15368 San Fernando. Preparacion de obra.**	**Unidad Medida Global**	**1,00**								
1.1	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	125,00	10.000	1.250.000	6.500	**812.500**	6.500	**812.500**	**7.666**	**958.250**
1.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125,00	10.000	1.250.000	5.500	**687.500**	5.500	**687.500**	**7.000**	**875.000**
1.3	Pizarrones	Unidad	1,00	3.000.000	3.000.000	2.200.000	**2.200.000**	2.200.000	**2.200.000**	**2.466.666**	**2.466.666**
1.4	Placa inaugural	Unidad	1,00	6.000.000	6.000.000	5.000.000	**5.000.000**	5.500.000	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**
1.5	Cartel de obras 1.50x2,00	Unidad	1,00	2.000.000	2.000.000	1.000.000	**1.000.000**	1.200.000	**1.200.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
2	Cimiento	nidad Medida Global									
2.1	Excavación y carga de cimiento H°A° corrido	Metros cúbicos	8,30	3.200.000	26.560.000	3.000.000	**24.900.000**	3.200.000	**26.560.000**	**3.133.333**	**26.006.663**
2,2	Muros de nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	14,00	300.000	4.200.000	285.000	**3.990.000**	285.000	**3.990.000**	**290.000**	**4.060.000**
2,3	Relleno y compactación	Metros cúbicos	23,40	200.000	4.680.000	135.000	**3.159.000**	130.000	**3.042.000**	**155.000**	**3.627.000**
3	Colocacion de hormigon armado	nidad Medida Global									
3.1	Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,08	3.300.000	6.864.000	3.000.000	**6.240.000**	3.800.000	**7.904.000**	**3.366.666**	**7.002.665**
3,2	Zapata, y pilares inferior H°A°	Metros cúbicos	2,96	3.300.000	9.768.000	3.000.000	**8.880.000**	3.200.000	**9.472.000**	**3.166.666**	**9.373.331**
3,3	Loseta H°A° sobre Puerta Acceso	nidad Medida Glob	1,00	1.500.000	1.500.000	950.000	**950.000**	950.000	**950.000**	**1.133.333**	**1.133.333**
4	Aislacion	nidad Medida Global									
4.1	de paredes	Metros Lineales	46,00	50.000	2.300.000	45.000	**2.070.000**	45.000	**2.070.000**	**46.666**	**2.146.636**
5	Mamposteria	nidad Medida Global									
5,1	de 0,15 ladrillo hueco a revocar ambas caras	Metros cuadrados	129,00	150.000	19.350.000	125.000	**16.125.000**	120.000	**15.480.000**	**131.666**	**16.984.914**
5,2	Envarillado bajo aberturas 2 al 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24,00	150.000	3.600.000	145.000	**3.480.000**	145.000	**3.480.000**	**146.666**	**3.519.984**
6	Pilar	nidad Medida Global									
6.1	de 0,20x0,20 de H°A° para galeria	Metro lineal	13,50	500.000	6.750.000	450.000	**6.075.000**	450.000	**6.075.000**	**466.666**	**6.299.991**
7	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	nidad Medida Global									
7.1	Chapa termoacustico 4mm estructura de metal	Metros cuadrados	135,00	480.000	64.800.000	450.000	**60.750.000**	420.000	**56.700.000**	**450.000**	**60.750.000**
8	Revoques	nidad Medida Global									
8.1	Azotada con hidrófugo	Metros cuadrados	253,00	60.000	15.180.000	50.000	**12.650.000**	76.800	**19.430.400**	**62.266**	**15.753.298**
8,2	Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	253,00	70.000	17.710.000	76.000	**19.228.000**	76.000	**19.228.000**	**74.000**	**18.722.000**
8,3	Mocheta de ventana	Metro lineal	32,00	65.000	2.080.000	64.000	**2.048.000**	64.000	**2.048.000**	**64.333**	**2.058.656**
8,4	Mocheta de pilares y vigas de H°A°	Metro lineal	132,00	60.000	7.920.000	64.000	**8.448.000**	64.000	**8.448.000**	**62.666**	**8.271.912**
9	Colocacion de pisos - contrapisos	nidad Medida Global									
9.1	Contrapiso de H° cascote	Metros cuadrados	111,00	50.000	5.550.000	45.000	**4.995.000**	115.000	**12.765.000**	**70.000**	**7.770.000**
9.2	Piso ceramico PEI5	Metros cuadrados	111,00	165.000	18.315.000	150.000	**16.650.000**	90.000	**9.990.000**	**135.000**	**14.985.000**
9.3	Zocalo pintura Ceramico	Metro lineal	70,00	50.000	3.500.000	40.000	**2.800.000**	25.000	**1.750.000**	**38.333**	**2.683.310**
9.4	Guarda obra perimetral 0,90	Metros Lineales	46,30	135.000	6.250.500	100.000	**4.630.000**	110.000	**5.093.000**	**115.000**	**5.324.500**
10	Aberturas	nidad Medida Global									
10.1	Aberturas de madera a) Puerta de metal de 1,20x2,10	Unidad	2,00	2.600.000	5.200.000	2.000.000	**4.000.000**	2.600.000	**5.200.000**	**2.400.000**	**4.800.000**
10.2	Aberturas Metalicas a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	14,00	650.000	9.100.000	380.000	**5.320.000**	380.000	**5.320.000**	**470.000**	**6.580.000**
10,3	Vidrios dobles	Metros cuadrados	14,00	250.000	3.500.000	220.000	**3.080.000**	220.000	**3.080.000**	**230.000**	**3.220.000**
11	Servicio de pintura	nidad Medida Global									
11.1	de paredes al agua	Metros cuadrados	253,00	45.000	11.385.000	40.000	**10.120.000**	40.000	**10.120.000**	**41.666**	**10.541.498**
11.2	de estructura metalica, sintetico blanco	Metros cuadrados	135,00	40.000	5.400.000	35.000	**4.725.000**	35.000	**4.725.000**	**36.666**	**4.949.910**

11.3	de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,52	40.000	820.800	35.000	**718.200**	35.000	**718.200**	**36.666**	**752.386**
11.4	al aceite labable h: 1,30m	Metros cuadrados	60,19	60.000	3.611.400	60.000	**3.611.400**	32.000	**1.926.080**	**50.666**	**3.049.586**
12	Construccion de aljibe	nidad Medida Glob	1,00								
12.1	canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	40,00	160.000	6.400.000	120.000	**4.800.000**	110.000	**4.400.000**	**160.000**	**6.400.000**
12.2	Aljibe semi enterrado	nidad Medida Glob	1,00	25.000.000	25.000.000	20.000.000	**20.000.000**	22.000.000	**22.000.000**	**22.333.333**	**22.333.333**
13	Construccion e instalaciones electricas	nidad Medida Glob	1,00								
13.1	Instalación electrica	nidad Medida Glob	1,00	6.600.000	6.600.000	6.000.000	**6.000.000**	3.300.000	**3.300.000**	**5.300.000**	**5.300.000**
13.2	Artefactos electricos	nidad Medida Glob	1,00	5.400.000	5.400.000	5.000.000	**5.000.000**	2.700.000	**2.700.000**	**4.366.666**	**4.366.666**
14	Varios	nidad Medida Glob	1,00								
14.1	Pizarrones	Unidad	2,00	3.000.000	6.000.000	1.500.000	**3.000.000**	2.200.000	**4.400.000**	**2.233.333**	**4.466.666**
15	Limpieza final de la Obra	nidad Medida Glob	1,00	**3.000.000**	**3.000.000**	2.000.000	**2.000.000**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.433.333**	**2.433.333**
16	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO TECHO CHAPA SSHH 2,55 X 4,00. Replanteo**	**Metros cuadrados**	**15,00**	10.000	150.000	**8000**	**120.000**	8.700	**130.500**	**8.900**	**133.500**
17	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	24,00	8.500	204.000	4.500	**108.000**	4.500	**108.000**	**5.833**	**139.992**
18	Cartel de Obra	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	1.000.000	**1.000.000**	1.200.000	**1.200.000**	**1.233.333**	**1.233.333**
19	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	4,00	550.000	2.200.000	520.000	**2.080.000**	520.000	**2.080.000**	**530.000**	**2.120.000**
20	Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	0,70	3.500.000	2.450.000	3.000.000	**2.100.000**	3.200.000	**2.240.000**	**3.233.333**	**2.263.333**
21	Nivelación de 0,30cm	Metros cuadrados	5,50	285.000	1.567.500	285.000	**1.567.500**	285.000	**1.567.500**	**285.000**	**1.567.500**
22	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	0,80	190.000	152.000	190.000	**152.000**	190.000	**152.000**	**190.000**	**152.000**
23	Aislación de paredes	Metros cuadrados	5,30	90.000	477.000	90.000	**477.000**	90.000	**477.000**	**90.000**	**477.000**
24	De 0,15cm para revocar	Metros cuadrados	17,00	155.000	2.635.000	155.000	**2.635.000**	155.000	**2.635.000**	**155.000**	**2.635.000**
25	De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	23,50	220.000	5.170.000	220.000	**5.170.000**	220.000	**5.170.000**	**220.000**	**5.170.000**
26	En varillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	Metro lineal	11,00	45.000	495.000	35.000	**385.000**	35.000	**385.000**	**38.333**	**421.663**
27	De chapa termoacustico 4mm estructura metal	Metros cuadrados	25,50	465.000	11.857.500	420.000	**10.710.000**	35.000	**892.500**	**306.666**	**7.819.983**
28	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	34,00	50.000	1.700.000	45.000	**1.530.000**	45.000	**1.530.000**	**46.666**	**1.586.644**
29	Contrapiso de Hº de Cascotes	Metros cuadrados	8,00	110.000	880.000	110.000	**880.000**	110.000	**880.000**	**110.000**	**880.000**
30	Carpeta de cemento	Metros cuadrados	8,00	50.000	400.000	45.000	**360.000**	45.000	**360.000**	**46.666**	**373.328**
31	Piso cerámico PI5	Metros cuadrados	8,00	145.000	1.160.000	120.000	**960.000**	120.000	**960.000**	**128.333**	**1.026.664**
32	Guarda Obra - Piso Alisado de Cemento - Ancho 0,50	Metros cuadrados	10,80	135.000	1.458.000	110.000	**1.188.000**	110.000	**1.188.000**	**118.333**	**1.277.996**
33	Zócalo ceramico	Metros cuadrados	20,20	45.000	909.000	35.000	**707.000**	35.000	**707.000**	**38.333**	**774.326**
34	Para boxes enchapados	Unidad	3,00	1.850.000	5.550.000	1.600.000	**4.800.000**	1.600.000	**4.800.000**	**1.683.333**	**5.049.999**
35	Puerta Tablero	Unidad	2,00	2.300.000	4.600.000	2.000.000	**4.000.000**	2.300.000	**4.600.000**	**2.200.000**	**4.400.000**
36	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	0,50	650.000	325.000	650.000	**325.000**	650.000	**325.000**	**650.000**	**325.000**
37	Alfeizar de Ventanas + Puertas- De revoque 1:3	Metro lineal	16,50	35.000	577.500	25.000	**412.500**	25.000	**412.500**	**28.333**	**467.494**
38	De paredes al agua	Metros cuadrados	34,00	40.000	1.360.000	35.000	**1.190.000**	35.000	**1.190.000**	**36.666**	**1.246.644**
39	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	12,00	35.000	420.000	30.000	**360.000**	30.000	**360.000**	**31.666**	**379.992**
40	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,50	35.000	17.500	35.000	**17.500**	35.000	**17.500**	**35.000**	**17.500**
41	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	23,50	30.000	705.000	30.000	**705.000**	30.000	**705.000**	**30.000**	**705.000**
42	De estructura de metal	Metros cuadrados	25,50	35.000	892.500	30.000	**765.000**	30.000	**765.000**	**31.666**	**807.483**
43	Revestido de azulejos de 0,15x0,15cm	Metros cuadrados	24,50	180.000	4.410.000	180.000	**4.410.000**	180.000	**4.410.000**	**180.000**	**4.410.000**
44	Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,50	220.000	110.000	220.000	**110.000**	220.000	**110.000**	**220.000**	**110.000**
45	Instalación eléctrica	nidad Medida Glob	1,00	2.000.000	2.000.000	1.600.000	**1.600.000**	1.600.000	**1.600.000**	**1.733.333**	**1.733.333**
46	Artefactos eléctricos	nidad Medida Glob	1,00	1.650.000	1.650.000	1.400.000	**1.400.000**	1.400.000	**1.400.000**	**1.483.333**	**1.483.333**
47	Provisión e Instalación de artefactos sanitarios, losa, lavamano, según plano.	nidad Medida Glob	1,00	4.500.000	4.500.000	3.000.000	**3.000.000**	3.500.000	**3.500.000**	**3.666.666**	**3.666.666**
48	Agua corriente-desagüe cloacal-	nidad Medida Glob	1,00	2.200.000	2.200.000	1.900.000	**1.900.000**	1.900.000	**1.900.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
49	Pozo absorbente TIPO 2 DE 2,50X3,00	Unidad	1,00	5.000.000	5.000.000	2.200.000	**2.200.000**	2.300.000	**2.300.000**	**3.166.666**	**3.166.666**
50	Cámara séptica tipo 2de 2,00x5,00	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000	3.500.000	**3.500.000**	3.800.000	**3.800.000**	**3.766.666**	**3.766.666**
51	Limpieza final	nidad Medida Glob	1,00	1.000.000	1.000.000	900.000	**900.000**	900.000	**900.000**	**933.333**	**933.333**

52	**CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE EN LAEsc. Bas. N° 15099 Nepoxen. Preparacion de obra.**	**Unidad Medida Global**	**1,00**								
52.1	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	125,00	10.000	1.250.000	6.500	**812.500**	6.500	**812.500**	**7.666**	**958.250**
52.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125,00	10.000	1.250.000	5.500	**687.500**	5.500	**687.500**	**7.000**	**875.000**
52.3	Pizarrones	Unidad	1,00	3.000.000	3.000.000	2.200.000	**2.200.000**	2.200.000	**2.200.000**	**2.466.666**	**2.466.666**
52.4	Placa inaugural	Unidad	1,00	6.000.000	6.000.000	5.000.000	**5.000.000**	5.500.000	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**
52.5	Cartel de obras 1.50x2,00	Unidad	1,00	2.000.000	2.000.000	1.000.000	**1.000.000**	1.200.000	**1.200.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
53	Cimiento	nidad Medida Global									
53.1	Excavación y carga de cimiento H°A° corrido	Metros cúbicos	8,30	3.200.000	26.560.000	3.000.000	**24.900.000**	3.200.000	**26.560.000**	**3.133.333**	**26.006.663**
53,2	Muros de nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	14,00	300.000	4.200.000	285.000	**3.990.000**	285.000	**3.990.000**	**290.000**	**4.060.000**
53,3	Relleno y compactación	Metros cúbicos	23,40	200.000	4.680.000	135.000	**3.159.000**	130.000	**3.042.000**	**155.000**	**3.627.000**
54	Colocacion de hormigon armado	nidad Medida Global									
54.1	Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,08	3.300.000	6.864.000	3.000.000	**6.240.000**	3.800.000	**7.904.000**	**3.366.666**	**7.002.665**
54,2	Zapata, y pilares inferior H°A°	Metros cúbicos	2,96	3.300.000	9.768.000	3.000.000	**8.880.000**	3.200.000	**9.472.000**	**3.166.666**	**9.373.331**
54,3	Loseta H°A° sobre Puerta Acceso	nidad Medida Glob	1,00	1.500.000	1.500.000	950.000	**950.000**	950.000	**950.000**	**1.133.333**	**1.133.333**
55	Aislacion	nidad Medida Global									
55,1	de paredes	Metros Lineales	46,00	50.000	2.300.000	45.000	**2.070.000**	45.000	**2.070.000**	**46.666**	**2.146.636**
56	Mamposteria	nidad Medida Global									
56.1	de 0,15 ladrillo hueco a revocar ambas caras	Metros cuadrados	129,00	150.000	19.350.000	125.000	**16.125.000**	120.000	**15.480.000**	**131.666**	**16.984.914**
56,2	Envarillado bajo aberturas 2 al 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24,00	150.000	3.600.000	145.000	**3.480.000**	145.000	**3.480.000**	**146.666**	**3.519.984**
57	Pilar	nidad Medida Global									
57.1	de 0,20x0,20 de H°A° para galeria	Metro lineal	13,50	500.000	6.750.000	450.000	**6.075.000**	450.000	**6.075.000**	**466.666**	**6.299.991**
58	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	nidad Medida Global									
58.1	Chapa termoacustico 4mm estructura de metal	Metros cuadrados	135,00	480.000	64.800.000	450.000	**60.750.000**	420.000	**56.700.000**	**450.000**	**60.750.000**
59	Revoques	nidad Medida Global									
59.1	Azotada con hidrófugo	Metros cuadrados	253,00	60.000	15.180.000	50.000	**12.650.000**	76.800	**19.430.400**	**62.266**	**15.753.298**
59.2	Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	253,00	70.000	17.710.000	76.000	**19.228.000**	76.000	**19.228.000**	**74.000**	**18.722.000**
59.3	Mocheta de ventana	Metro lineal	32,00	65.000	2.080.000	64.000	**2.048.000**	64.000	**2.048.000**	**64.333**	**2.058.656**
59.4	Mocheta de pilares y vigas de H°A°	Metro lineal	132,00	60.000	7.920.000	64.000	**8.448.000**	64.000	**8.448.000**	**62.666**	**8.271.912**
60	Colocacion de pisos - contrapisos	nidad Medida Global									
60.1	Contrapiso de H° cascote	Metros cuadrados	111,00	50.000	5.550.000	45.000	**4.995.000**	115.000	**12.765.000**	**70.000**	**7.770.000**
60.2	Piso ceramico PEI5	Metros cuadrados	111,00	165.000	18.315.000	150.000	**16.650.000**	90.000	**9.990.000**	**135.000**	**14.985.000**
60,3	Zocalo pintura Ceramico	Metro lineal	70,00	50.000	3.500.000	40.000	**2.800.000**	25.000	**1.750.000**	**38.333**	**2.683.310**
60.4	Guarda obra perimetral 0,90	Metros Lineales	46,30	135.000	6.250.500	100.000	**4.630.000**	110.000	**5.093.000**	**115.000**	**5.324.500**
61	Aberturas	nidad Medida Global									
61.1	Aberturas de madera a) Puerta de metal de 1,20x2,10	Unidad	2,00	2.600.000	5.200.000	2.000.000	**4.000.000**	2.600.000	**5.200.000**	**2.400.000**	**4.800.000**
61.2	Aberturas Metalicas a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	14,00	650.000	9.100.000	380.000	**5.320.000**	380.000	**5.320.000**	**470.000**	**6.580.000**
61.3	Vidrios dobles	Metros cuadrados	14,00	250.000	3.500.000	220.000	**3.080.000**	220.000	**3.080.000**	**230.000**	**3.220.000**
62	Servicio de pintura	nidad Medida Global									
62.1	de paredes al agua	Metros cuadrados	253,00	45.000	11.385.000	40.000	**10.120.000**	40.000	**10.120.000**	**41.666**	**10.541.498**
62.2	de estructura metalica, sintetico blanco	Metros cuadrados	135,00	40.000	5.400.000	35.000	**4.725.000**	35.000	**4.725.000**	**36.666**	**4.949.910**
62.3	de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,52	40.000	820.800	35.000	**718.200**	35.000	**718.200**	**36.666**	**752.386**
62.4	al aceite labable h: 1,30m	Metros cuadrados	60,19	60.000	3.611.400	60.000	**3.611.400**	32.000	**1.926.080**	**50.666**	**3.049.586**
63	Construccion de aljibe	nidad Medida Glob	1,00								
63.1	canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	40,00	160.000	6.400.000	120.000	**4.800.000**	110.000	**4.400.000**	**130.000**	**5.200.000**
63.2	Aljibe semi enterrado	nidad Medida Glob	1,00	25.000.000	25.000.000	20.000.000	**20.000.000**	22.000.000	**22.000.000**	**22.333.333**	**22.333.333**
64	Construccion e instalaciones electricas	nidad Medida Glob	1,00								
64.1	Instalación electrica	nidad Medida Glob	1,00	6.600.000	6.600.000	6.000.000	**6.000.000**	3.300.000	**3.300.000**	**5.300.000**	**5.300.000**
63.2	Artefactos electricos	nidad Medida Glob	1,00	5.400.000	5.400.000	5.000.000	**5.000.000**	2.700.000	**2.700.000**	**4.366.666**	**4.366.666**
65	Varios	nidad Medida Glob	1,00								
65.1	Pizarrones	Unidad	2,00	3.000.000	6.000.000	1.500.000	**3.000.000**	2.200.000	**4.400.000**	**2.233.333**	**4.466.666**
66	Limpieza final de la Obra	nidad Medida Glob	1,00	3.000.000	3.000.000	2.000.000	**2.000.000**	2.300.000	**2.300.000**	**2.433.333**	**2.433.333**

67	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO TECHO CHAPA SSHH 2,55 X 4,00. Replanteo**	**Metros cuadrados**	**15,00**	10.000	150.000	**8000**	**120.000**	8.700	**130.500**	**8.900**	**133.500**
68	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	24,00	8.500	204.000	4.500	**108.000**	4.500	**108.000**	**5.833**	**139.992**
69	Cartel de Obra	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	1.000.000	**1.000.000**	1.200.000	**1.200.000**	**1.233.333**	**1.233.333**
70	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	4,00	550.000	2.200.000	520.000	**2.080.000**	52.000	**208.000**	**374.000**	**1.496.000**
71	Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	0,70	3.500.000	2.450.000	3.000.000	**2.100.000**	3.200.000	**2.240.000**	**3.233.333**	**2.263.333**
72	Nivelación de 0,30cm	Metros cuadrados	5,50	285.000	1.567.500	285.000	**1.567.500**	285.000	**1.567.500**	**285.000**	**1.567.500**
73	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	0,80	190.000	152.000	190.000	**152.000**	190.000	**152.000**	**190.000**	**152.000**
74	Aislación de paredes	Metros cuadrados	5,30	90.000	477.000	90.000	**477.000**	90.000	**477.000**	**90.000**	**477.000**
75	De 0,15cm para revocar	Metros cuadrados	17,00	155.000	2.635.000	155.000	**2.635.000**	155.000	**2.635.000**	**155.000**	**2.635.000**
76	De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	23,50	220.000	5.170.000	220.000	**5.170.000**	220.000	**5.170.000**	**220.000**	**5.170.000**
77	En varillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	Metro lineal	11,00	45.000	495.000	35.000	**385.000**	35.000	**385.000**	**38.333**	**421.663**
78	De chapa termoacustico 4mm estructura metal	Metros cuadrados	25,50	465.000	11.857.500	420.000	**10.710.000**	420.000	**10.710.000**	**435.000**	**11.092.500**
79	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	34,00	50.000	1.700.000	45.000	**1.530.000**	45.000	**1.530.000**	**46.666**	**1.586.644**
80	Contrapiso de Hº de Cascotes	Metros cuadrados	8,00	110.000	880.000	110.000	**880.000**	110.000	**880.000**	**110.000**	**880.000**
81	Carpeta de cemento	Metros cuadrados	8,00	50.000	400.000	45.000	**360.000**	45.000	**360.000**	**46.666**	**373.328**
82	Piso cerámico PI5	Metros cuadrados	8,00	145.000	1.160.000	120.000	**960.000**	120.000	**960.000**	**128.333**	**1.026.664**
83	Guarda Obra - Piso Alisado de Cemento - Ancho 0,50 Mt.	Metros cuadrados	10,80	135.000	1.458.000	110.000	**1.188.000**	110.000	**1.188.000**	**118.333**	**1.277.996**
84	Zócalo ceramico	Metros cuadrados	20,20	45.000	909.000	35.000	**707.000**	35.000	**707.000**	**38.333**	**774.326**
85	Para boxes enchapados	Unidad	3,00	1.850.000	5.550.000	1.600.000	**4.800.000**	1.600.000	**4.800.000**	**1.683.333**	**5.049.999**
86	Puerta Tablero	Unidad	2,00	2.300.000	4.600.000	2.000.000	**4.000.000**	2.300.000	**4.600.000**	**2.200.000**	**4.400.000**
87	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	0,50	650.000	325.000	650.000	**325.000**	650.000	**325.000**	**650.000**	**325.000**
88	Alfeizar de Ventanas + Puertas- De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	16,50	35.000	577.500	25.000	**412.500**	25.000	**412.500**	**28.333**	**467.494**
89	De paredes al agua	Metros cuadrados	34,00	40.000	1.360.000	35.000	**1.190.000**	35.000	**1.190.000**	**36.666**	**1.246.644**
90	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	12,00	35.000	420.000	30.000	**360.000**	30.000	**360.000**	**31.666**	**379.992**
91	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,50	35.000	17.500	35.000	**17.500**	35.000	**17.500**	**35.000**	**17.500**
92	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	23,50	30.000	705.000	30.000	**705.000**	30.000	**705.000**	**30.000**	**705.000**
93	De estructura de metal	Metros cuadrados	25,50	35.000	892.500	30.000	**765.000**	30.000	**765.000**	**31.666**	**807.483**
94	Revestido de azulejos de 0,15x0,15cm	Metros cuadrados	24,50	180.000	4.410.000	180.000	**4.410.000**	180.000	**4.410.000**	**180.000**	**4.410.000**
95	Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,50	220.000	110.000	220.000	**110.000**	220.000	**110.000**	**220.000**	**110.000**
96	Instalación eléctrica	nidad Medida Glob	1,00	2.000.000	2.000.000	1.600.000	**1.600.000**	1.600.000	**1.600.000**	**1.733.333**	**1.733.333**
97	Artefactos eléctricos	nidad Medida Glob	1,00	1.650.000	1.650.000	1.400.000	**1.400.000**	1.400.000	**1.400.000**	**1.483.333**	**1.483.333**
98	Provisión e Instalación de artefactos sanitarios, losa, lavamano, según plano.	nidad Medida Glob	1,00	4.500.000	4.500.000	3.000.000	**3.000.000**	3.500.000	**3.500.000**	**3.666.666**	**3.666.666**
99	Agua corriente-desagüe cloacal-	nidad Medida Glob	1,00	2.200.000	2.200.000	1.900.000	**1.900.000**	1.900.000	**1.900.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
100	Pozo absorbente TIPO 2 DE 2,50X3,00	Unidad	1,00	5.000.000	5.000.000	2.200.000	**2.200.000**	2.300.000	**2.300.000**	**3.166.666**	**3.166.666**
101	Cámara séptica tipo 2de 2,00x5,00	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000	3.500.000	**3.500.000**	3.800.000	**3.800.000**	**3.766.666**	**3.766.666**
102	Limpieza final	nidad Medida Glob	1,00	1.000.000	1.000.000	900.000	**900.000**	900.000	**900.000**	**933.333**	**933.333**
					812.954.400		**707.734.200**		**709.589.860**		**744.624.236**

EDGAR DARIO MARTINEZ INSFRAN
Responsable de la U.O.C.
EDGAR D. MARTINEZ I.
Jefe U.O.C.
Gobernación de Pdte. Hayes

Construmax constructora

422530_CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE Y SSHH EN LAS ESCUELAS BAS. N° 15.368 SAN FERNANDO Y N° 15.099 NEPOXEN						
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE EN LA Esc. Bas. N°15368 San Fernando. Preparacion de obra.**	**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	125,00	6.500	812.500
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125,00	5.500	687.500
1.3		Pizarrones	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
1.4		Placa inaugural	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
1.5		Cartel de obras 1.50x2,00	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
2	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global			
2.1		Excavación y carga de cimiento H°A° corrido	Metros cúbicos	8,3	3.000.000	24.900.000
2,2		Muros de nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	14,00	285.000	3.990.000
2,3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	23,40	135.000	3.159.000
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global			
3.1		Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,08	3.000.000	6.240.000
3,2		Zapata, y pilares inferior H°A°	Metros cúbicos	2,96	3.000.000	8.880.000
3,3		Loseta H°A° sobre Puerta Acceso	Unidad Medida Global	1,00	950.000	950.000
4	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global			
4.1		de paredes	Metros Lineales	46,00	45.000	2.070.000
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global			
5,1		de 0,15 ladrillo hueco a revocar ambas caras	Metros cuadrados	129	125.000	16.125.000
5,2		Envarillado bajo aberturas 2 al 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	145.000	3.480.000
6	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global			
6.1		de 0,20x0,20 de H°A° para galeria	Metro lineal	13,50	450.000	6.075.000
7	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global			
7.1		Chapa termoacustico 4mm estructura de metal	Metros cuadrados	135,00	450.000	60.750.000
8	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global			
8.1		Azotada con hidrófugo	Metros cuadrados	253,00	50.000	12.650.000
8,2		Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	253,00	76.000	19.228.000
8,3		Mocheta de ventana	Metro lineal	32,00	64.000	2.048.000
8,4		Mocheta de pilares y vigas de H°A°	Metro lineal	132,00	64.000	8.448.000
9	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global			
9.1		Contrapiso de H° cascote	Metros cuadrados	111	45.000	4.995.000
9.2		Piso ceramico PEI5	Metros cuadrados	111	150.000	16.650.000
9.3		Zocalo pintura Ceramico	Metro lineal	70	40.000	2.800.000
9.4		Guarda obra perimetral 0,90	Metros Lineales	46,3	100.000	4.630.000
10	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global			
10.1		Aberturas de madera a) Puerta de metal de 1,20x2,10	Unidad	2	2.000.000	4.000.000
10.2		Aberturas Metalicas a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	14,00	380.000	5.320.000
10,3		Vidrios dobles	Metros cuadrados	14,00	220.000	3.080.000
11	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global			
11.1		de paredes al agua	Metros cuadrados	253,00	40.000	10.120.000
11.2		de estructura metalica, sintetico blanco	Metros cuadrados	135,00	35.000	4.725.000
11.3		de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,52	35.000	718.200
11.4		al aceite labable h: 1,30m	Metros cuadrados	60,19	60.000	3.611.400
12	72102303-004	Construccion de aljibe	Unidad Medida Global	1		
12.1		canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	40	120.000	4.800.000
12.2		Aljibe semi enterrado	Unidad Medida Global	1	20.000.000	20.000.000
13	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
13.1		Instalación electrica	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
13.2		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
14	72131601-002	Varios	Unidad Medida Global	1		
14.1		Pizarrones	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
15	72131601-013	Limpieza final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
16	**72131601-002**	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO TECHO CHAPA SSHH 2,55 X 4,00. Replanteo**	**Metros cuadrados**	**15**	**8000**	**120.000**
17	72131601-003	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	24	4.500	108.000
18	72131601-004	Cartel de Obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
19	72131601-004	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	4	520.000	2.080.000
20	72131601-005	Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	0,7	3.000.000	2.100.000
21	72131601-009	Nivelación de 0,30cm	Metros cuadrados	5,5	285.000	1.567.500
22	72131601-006	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	0,8	190.000	152.000
23	72131601-005	Aislación de paredes	Metros cuadrados	5,3	90.000	477.000
24	72131601-005	De 0,15cm para revocar	Metros cuadrados	17	155.000	2.635.000
25	72131601-005	De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	23,5	220.000	5.170.000
26	72131601-009	En varillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	Metro lineal	11	35.000	385.000

27	72131601-009	De chapa termoacustico 4mm estructura metal	Metros cuadrados	25,5	420.000	10.710.000
28	72131601-009	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	34	45.000	1.530.000
29	72131601-009	Contrapiso de Hº de Cascotes	Metros cuadrados	8	110.000	880.000
30	72131601-009	Carpeta de cemento	Metros cuadrados	8	45.000	360.000
31	72131601-009	Piso cerámico PI5	Metros cuadrados	8	120.000	960.000
32	72131601-010	Guarda Obra - Piso Alisado de Cemento - Ancho 0,50 Mt.	Metros cuadrados	10,8	110.000	1.188.000
33	72131601-010	Zócalo ceramico	Metros cuadrados	20,2	35.000	707.000
34	72131601-012	Para boxes enchapados	Unidad	3	1.600.000	4.800.000
35	72131601-012	Puerta Tablero	Unidad	2	2.000.000	4.000.000
36	72131601-012	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	0,5	650.000	325.000
37	72131601-012	Alfeizar de Ventanas + Puertas- De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	16,5	25.000	412.500
38	72131601-012	De paredes al agua	Metros cuadrados	34	35.000	1.190.000
39	72131601-011	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	12	30.000	360.000
40	72131601-007	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,5	35.000	17.500
41	72131601-010	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	23,5	30.000	705.000
42	72131601-010	De estructura de metal	Metros cuadrados	25,5	30.000	765.000
43	72131601-001	Revestido de azulejos de 0,15x0,15cm	Metros cuadrados	24,5	180.000	4.410.000
44	72131601-008	Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,5	220.000	110.000
45	72131601-008	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000
46	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
47	72131601-011	Provisión e Instalación de artefactos sanitarios, losa, lavamano, según plano.	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
48	72131601-011	Agua corriente-desagüe cloacal-	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000
49	72131601-011	Pozo absorbente TIPO 2 DE 2,50X3,00	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
50	72131601-011	Cámara séptica tipo 2de 2,00x5,00	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
51	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
52	**72131601-002**	**CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE EN LAEsc. Bas. N° 15099 Nepoxen. Preparacion de obra.**	**Unidad Medida Global**	**1**		
52.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	125,00	6.500	812.500
52.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125,00	5.500	687.500
52.3		Pizarrones	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
52.4		Placa inaugural	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
52.5		Cartel de obras 1.50x2,00	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
53	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global			
53.1		Excavación y carga de cimiento H°A° corrido	Metros cúbicos	8,3	3.000.000	24.900.000
53,2		Muros de nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	14,00	285.000	3.990.000
53,3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	23,40	135.000	3.159.000
54	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global			
54.1		Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,08	3.000.000	6.240.000
54,2		Zapata, y pilares inferior H°A°	Metros cúbicos	2,96	3.000.000	8.880.000
54,3		Loseta H°A° sobre Puerta Acceso	Unidad Medida Global	1,00	950.000	950.000
55	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global			
55,1		de paredes	Metros Lineales	46,00	45.000	2.070.000
56	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global			
56.1		de 0,15 ladrillo hueco a revocar ambas caras	Metros cuadrados	129	125.000	16.125.000
56,2		Envarillado bajo aberturas 2 al 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	145.000	3.480.000
57	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global			
57.1		de 0,20x0,20 de H°A° para galeria	Metro lineal	13,50	450.000	6.075.000
58	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global			
58.1		Chapa termoacustico 4mm estructura de metal	Metros cuadrados	135,00	450.000	60.750.000
59	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global			
59.1		Azotada con hidrófugo	Metros cuadrados	253,00	50.000	12.650.000
59.2		Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	253,00	76.000	19.228.000
59.3		Mocheta de ventana	Metro lineal	32,00	64.000	2.048.000
59.4		Mocheta de pilares y vigas de H°A°	Metro lineal	132,00	64.000	8.448.000
60	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global			
60.1		Contrapiso de H° cascote	Metros cuadrados	111	45.000	4.995.000
60.2		Piso ceramico PEI5	Metros cuadrados	111	150.000	16.650.000
60,3		Zocalo pintura Ceramico	Metro lineal	70	40.000	2.800.000
60.4		Guarda obra perimetral 0,90	Metros Lineales	46,3	100.000	4.630.000
61	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global			
61.1		Aberturas de madera a) Puerta de metal de 1,20x2,10	Unidad	2	2.000.000	4.000.000
61.2		Aberturas Metalicas a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	14,00	380.000	5.320.000
61.3		Vidrios dobles	Metros cuadrados	14,00	220.000	3.080.000
62	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global			
62.1		de paredes al agua	Metros cuadrados	253,00	40.000	10.120.000
62.2		de estructura metalica, sintetico blanco	Metros cuadrados	135,00	35.000	4.725.000
62.3		de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,52	35.000	718.200
62.4		al aceite labable h: 1,30m	Metros cuadrados	60,19	60.000	3.611.400
63	72102303-004	Construccion de aljibe	Unidad Medida Global	1		
63.1		canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	40	120.000	4.800.000
63.2		Aljibe semi enterrado	Unidad Medida Global	1	20.000.000	20.000.000
64	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
64.1		Instalación electrica	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
63.2		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
65	72131601-002	Varios	Unidad Medida Global	1		
65.1		Pizarrones	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
66	72131601-013	Limpieza final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000

67	72131601-002	CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO TECHO CHAPA SSHH 2,55 X 4,00. Replanteo	Metros cuadrados	15	8000	120.000
68	72131601-003	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	24	4.500	108.000
69	72131601-004	Cartel de Obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
70	72131601-004	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	4	520.000	2.080.000
71	72131601-005	Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	0,7	3.000.000	2.100.000
72	72131601-009	Nivelación de 0,30cm	Metros cuadrados	5,5	285.000	1.567.500
73	72131601-006	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	0,8	190.000	152.000
74	72131601-005	Aislación de paredes	Metros cuadrados	5,3	90.000	477.000
75	72131601-005	De 0,15cm para revocar	Metros cuadrados	17	155.000	2.635.000
76	72131601-005	De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	23,5	220.000	5.170.000
77	72131601-009	En varillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	Metro lineal	11	35.000	385.000
78	72131601-009	De chapa termoacustico 4mm estructura metal	Metros cuadrados	25,5	420.000	10.710.000
79	72131601-009	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	34	45.000	1.530.000
80	72131601-009	Contrapiso de Hº de Cascotes	Metros cuadrados	8	110.000	880.000
81	72131601-009	Carpeta de cemento	Metros cuadrados	8	45.000	360.000
82	72131601-009	Piso cerámico PI5	Metros cuadrados	8	120.000	960.000
83	72131601-010	Guarda Obra - Piso Alisado de Cemento - Ancho 0,50 Mt.	Metros cuadrados	10,8	110.000	1.188.000
84	72131601-010	Zócalo ceramico	Metros cuadrados	20,2	35.000	707.000
85	72131601-012	Para boxes enchapados	Unidad	3	1.600.000	4.800.000
86	72131601-012	Puerta Tablero	Unidad	2	2.000.000	4.000.000
87	72131601-012	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	0,5	650.000	325.000
88	72131601-012	Alfeizar de Ventanas + Puertas- De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	16,5	25.000	412.500
89	72131601-012	De paredes al agua	Metros cuadrados	34	35.000	1.190.000
90	72131601-011	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	12	30.000	360.000
91	72131601-007	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,5	35.000	17.500
92	72131601-010	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	23,5	30.000	705.000
93	72131601-010	De estructura de metal	Metros cuadrados	25,5	30.000	765.000
94	72131601-001	Revestido de azulejos de 0,15x0,15cm	Metros cuadrados	24,5	180.000	4.410.000
95	72131601-008	Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,5	220.000	110.000
96	72131601-008	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000
97	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
98	72131601-011	Provisión e Instalación de artefactos sanitarios, losa, lavamano, según plano.	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
99	72131601-011	Agua corriente-desagüe cloacal-	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000
100	72131601-011	Pozo absorbente TIPO 2 DE 2,50X3,00	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
101	72131601-011	Cámara séptica tipo 2de 2,00x5,00	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
102	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
PRECIO TOTAL						**707.734.200**

Construmax

CONSTRUMAX CONSTRUCTORA
RUC N° 4524873-7

422530_CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE Y SSHH EN LAS ESCUELAS BAS. N° 15.368 SAN FERNANDO Y N° 15.099 NEPOXEN

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-002**	**CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE EN LA Esc. Bas. N°15368 San Fernando. Preparacion de obra.**	**Unidad Medida Global**	**1,00**	-	-
1.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	125,00	10.000	1.250.000
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125,00	10.000	1.250.000
1.3		Pizarrones	Unidad	1,00	3.000.000	3.000.000
1.4		Placa inaugural	Unidad	1,00	6.000.000	6.000.000
1.5		Cartel de obras 1.50x2,00	Unidad	1,00	2.000.000	2.000.000
2	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global			
2.1		Excavación y carga de cimiento H°A° corrido	Metros cúbicos	8,30	3.200.000	26.560.000
2,2		Muros de nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	14,00	300.000	4.200.000
2,3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	23,40	200.000	4.680.000
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global			
3.1		Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,08	3.300.000	6.864.000
3,2		Zapata, y pilares inferior H°A°	Metros cúbicos	2,96	3.300.000	9.768.000
3,3		Loseta H°A° sobre Puerta Acceso	Unidad Medida Global	1,00	1.500.000	1.500.000
4	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global			
4.1		de paredes	Metros Lineales	46,00	50.000	2.300.000
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global			
5,1		de 0,15 ladrillo hueco a revocar ambas caras	Metros cuadrados	129,00	150.000	19.350.000
5,2		Envarillado bajo aberturas 2 al 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24,00	150.000	3.600.000
6	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global			
6.1		de 0,20x0,20 de H°A° para galeria	Metro lineal	13,50	500.000	6.750.000
7	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global			
7.1		Chapa termoacustico 4mm estructura de metal	Metros cuadrados	135,00	480.000	64.800.000
8	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global			
8.1		Azotada con hidrófugo	Metros cuadrados	253,00	60.000	15.180.000
8,2		Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	253,00	70.000	17.710.000
8,3		Mocheta de ventana	Metro lineal	32,00	65.000	2.080.000
8,4		Mocheta de pilares y vigas de H°A°	Metro lineal	132,00	60.000	7.920.000
9	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global			
9.1		Contrapiso de H° cascote	Metros cuadrados	111,00	50.000	5.550.000
9.2		Piso ceramico PEI5	Metros cuadrados	111,00	165.000	18.315.000
9.3		Zocalo pintura Ceramico	Metro lineal	70,00	50.000	3.500.000
9.4		Guarda obra perimetral 0,90	Metros Lineales	46,30	135.000	6.250.500
10	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global			
10.1		Aberturas de madera a) Puerta de metal de 1,20x2,10	Unidad	2,00	2.600.000	5.200.000
10.2		Aberturas Metalicas a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	14,00	650.000	9.100.000
10,3		Vidrios dobles	Metros cuadrados	14,00	250.000	3.500.000
11	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global			
11.1		de paredes al agua	Metros cuadrados	253,00	45.000	11.385.000
11.2		de estructura metalica, sintetico blanco	Metros cuadrados	135,00	40.000	5.400.000
11.3		de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,52	40.000	820.800
11.4		al aceite labable h: 1,30m	Metros cuadrados	60,19	60.000	3.611.400
12	72102303-004	Construccion de aljibe	Unidad Medida Global	1,00		
12.1		canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	40,00	160.000	6.400.000
12.2		Aljibe semi enterrado	Unidad Medida Global	1,00	25.000.000	25.000.000
13	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1,00		
13.1		Instalación electrica	Unidad Medida Global	1,00	6.600.000	6.600.000
13.2		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1,00	5.400.000	5.400.000
14	72131601-002	Varios	Unidad Medida Global	1,00		
14.1		Pizarrones	Unidad	2,00	3.000.000	6.000.000
15	72131601-013	Limpieza final de la Obra	Unidad Medida Global	1,00	3.000.000	3.000.000
16	**72131601-002**	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO TECHO CHAPA SSHH 2,55 X 4,00. Replanteo**	**Metros cuadrados**	**15,00**	**10.000**	**150.000**
17	72131601-003	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	24,00	8.500	204.000
18	72131601-004	Cartel de Obra	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
19	72131601-004	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	4,00	550.000	2.200.000
20	72131601-005	Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	0,70	3.500.000	2.450.000
21	72131601-009	Nivelación de 0,30cm	Metros cuadrados	5,50	285.000	1.567.500

22	72131601-006	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	0,80	190.000	152.000
23	72131601-005	Aislación de paredes	Metros cuadrados	5,30	90.000	477.000
24	72131601-005	De 0,15cm para revocar	Metros cuadrados	17,00	155.000	2.635.000
25	72131601-005	De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	23,50	220.000	5.170.000
26	72131601-009	En varillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	Metro lineal	11,00	45.000	495.000
27	72131601-009	De chapa termoacustico 4mm estructura metal	Metros cuadrados	25,50	465.000	11.857.500
28	72131601-009	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	34,00	50.000	1.700.000
29	72131601-009	Contrapiso de Hº de Cascotes	Metros cuadrados	8,00	110.000	880.000
30	72131601-009	Carpeta de cemento	Metros cuadrados	8,00	50.000	400.000
31	72131601-009	Piso cerámico PI5	Metros cuadrados	8,00	145.000	1.160.000
32	72131601-010	Guarda Obra - Piso Alisado de Cemento - Ancho 0,50 Mt.	Metros cuadrados	10,80	135.000	1.458.000
33	72131601-010	Zócalo ceramico	Metros cuadrados	20,20	45.000	909.000
34	72131601-012	Para boxes enchapados	Unidad	3,00	1.850.000	5.550.000
35	72131601-012	Puerta Tablero	Unidad	2,00	2.300.000	4.600.000
36	72131601-012	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	0,50	650.000	325.000
37	72131601-012	Alfeizar de Ventanas + Puertas- De revoque 1:3 (cemento-arena)?	Metro lineal	16,50	35.000	577.500
38	72131601-012	De paredes al agua	Metros cuadrados	34,00	40.000	1.360.000
39	72131601-011	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	12,00	35.000	420.000
40	72131601-007	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,50	35.000	17.500
41	72131601-010	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	23,50	30.000	705.000
42	72131601-010	De estructura de metal	Metros cuadrados	25,50	35.000	892.500
43	72131601-001	Revestido de azulejos de 0,15x0,15cm	Metros cuadrados	24,50	180.000	4.410.000
44	72131601-008	Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,50	220.000	110.000
45	72131601-008	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1,00	2.000.000	2.000.000
46	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1,00	1.650.000	1.650.000
47	72131601-011	Provisión e Instalación de artefactos sanitarios, losa, lavamano, según plano.	Unidad Medida Global	1,00	4.500.000	4.500.000
48	72131601-011	Agua corriente-desagüe cloacal-	Unidad Medida Global	1,00	2.200.000	2.200.000
49	72131601-011	Pozo absorbente TIPO 2 DE 2,50X3,00	Unidad	1,00	5.000.000	5.000.000
50	72131601-011	Cámara séptica tipo 2de 2,00x5,00	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000
51	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	1.000.000	1.000.000
52	**72131601-002**	**CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE EN LAEsc. Bas. N° 15099 Nepoxen. Preparacion de obra.**	**Unidad Medida Global**	**1,00**	-	-
52.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	125,00	10.000	1.250.000
52.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125,00	10.000	1.250.000
52.3		Pizarrones	Unidad	1,00	3.000.000	3.000.000
52.4		Placa inaugural	Unidad	1,00	6.000.000	6.000.000
52.5		Cartel de obras 1.50x2,00	Unidad	1,00	2.000.000	2.000.000
53	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global			
53.1		Excavación y carga de cimiento H°A° corrido	Metros cúbicos	8,30	3.200.000	26.560.000
53,2		Muros de nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	14,00	300.000	4.200.000
53,3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	23,40	200.000	4.680.000
54	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global			
54.1		Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,08	3.300.000	6.864.000
54,2		Zapata, y pilares inferior H°A°	Metros cúbicos	2,96	3.300.000	9.768.000
54,3		Loseta H°A° sobre Puerta Acceso	Unidad Medida Global	1,00	1.500.000	1.500.000
55	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global			
55,1		de paredes	Metros Lineales	46,00	50.000	2.300.000
56	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global			
56.1		de 0,15 ladrillo hueco a revocar ambas caras	Metros cuadrados	129,00	150.000	19.350.000
56,2		Envarillado bajo aberturas 2 al 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24,00	150.000	3.600.000
57	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global			
57.1		de 0,20x0,20 de H°A° para galeria	Metro lineal	13,50	500.000	6.750.000
58	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global			
58.1		Chapa termoacustico 4mm estructura de metal	Metros cuadrados	135,00	480.000	64.800.000
59	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global			
59.1		Azotada con hidrófugo	Metros cuadrados	253,00	60.000	15.180.000
59.2		Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	253,00	70.000	17.710.000
59.3		Mocheta de ventana	Metro lineal	32,00	65.000	2.080.000
59.4		Mocheta de pilares y vigas de H°A°	Metro lineal	132,00	60.000	7.920.000
60	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global			
60.1		Contrapiso de H° cascote	Metros cuadrados	111,00	50.000	5.550.000
60.2		Piso ceramico PEI5	Metros cuadrados	111,00	165.000	18.315.000
60,3		Zocalo pintura Ceramico	Metro lineal	70,00	50.000	3.500.000
60.4		Guarda obra perimetral 0,90	Metros Lineales	46,30	135.000	6.250.500
61	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global			
61.1		Aberturas de madera a) Puerta de metal de 1,20x2,10	Unidad	2,00	2.600.000	5.200.000
61.2		Aberturas Metalicas a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	14,00	650.000	9.100.000
61.3		Vidrios dobles	Metros cuadrados	14,00	250.000	3.500.000
62	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global			
62.1		de paredes al agua	Metros cuadrados	253,00	45.000	11.385.000
62.2		de estructura metalica, sintetico blanco	Metros cuadrados	135,00	40.000	5.400.000

62.3		de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,52	40.000	820.800
62.4		al aceite labable h: 1,30m	Metros cuadrados	60,19	60.000	3.611.400
63	72102303-004	Construccion de aljibe	Unidad Medida Global	1,00		
63.1		canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	40,00	160.000	6.400.000
63.2		Aljibe semi enterrado	Unidad Medida Global	1,00	25.000.000	25.000.000
64	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1,00		
64.1		Instalación electrica	Unidad Medida Global	1,00	6.600.000	6.600.000
63.2		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1,00	5.400.000	5.400.000
65	72131601-002	Varios	Unidad Medida Global	1,00		
65.1		Pizarrones	Unidad	2,00	3.000.000	6.000.000
66	72131601-013	Limpieza final de la Obra	Unidad Medida Global	1,00	3.000.000	3.000.000
67	**72131601-002**	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO TECHO CHAPA SSHH 2,55 X 4,00. Replanteo**	**Metros cuadrados**	**15,00**	**10.000**	**150.000**
68	72131601-003	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	24,00	8.500	204.000
69	72131601-004	Cartel de Obra	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
70	72131601-004	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	4,00	550.000	2.200.000
71	72131601-005	Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	0,70	3.500.000	2.450.000
72	72131601-009	Nivelación de 0,30cm	Metros cuadrados	5,50	285.000	1.567.500
73	72131601-006	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	0,80	190.000	152.000
74	72131601-005	Aislación de paredes	Metros cuadrados	5,30	90.000	477.000
75	72131601-005	De 0,15cm para revocar	Metros cuadrados	17,00	155.000	2.635.000
76	72131601-005	De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	23,50	220.000	5.170.000
77	72131601-009	En varillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	Metro lineal	11,00	45.000	495.000
78	72131601-009	De chapa termoacustico 4mm estructura metal	Metros cuadrados	25,50	465.000	11.857.500
79	72131601-009	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	34,00	50.000	1.700.000
80	72131601-009	Contrapiso de Hº de Cascotes	Metros cuadrados	8,00	110.000	880.000
81	72131601-009	Carpeta de cemento	Metros cuadrados	8,00	50.000	400.000
82	72131601-009	Piso cerámico PI5	Metros cuadrados	8,00	145.000	1.160.000
83	72131601-010	Guarda Obra - Piso Alisado de Cemento - Ancho 0,50 Mt.	Metros cuadrados	10,80	135.000	1.458.000
84	72131601-010	Zócalo ceramico	Metros cuadrados	20,20	45.000	909.000
85	72131601-012	Para boxes enchapados	Unidad	3,00	1.850.000	5.550.000
86	72131601-012	Puerta Tablero	Unidad	2,00	2.300.000	4.600.000
87	72131601-012	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	0,50	650.000	325.000
88	72131601-012	Alfeizar de Ventanas + Puertas- De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	16,50	35.000	577.500
89	72131601-012	De paredes al agua	Metros cuadrados	34,00	40.000	1.360.000
90	72131601-011	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	12,00	35.000	420.000
91	72131601-007	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,50	35.000	17.500
92	72131601-010	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	23,50	30.000	705.000
93	72131601-010	De estructura de metal	Metros cuadrados	25,50	35.000	892.500
94	72131601-001	Revestido de azulejos de 0,15x0,15cm	Metros cuadrados	24,50	180.000	4.410.000
95	72131601-008	Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,50	220.000	110.000
96	72131601-008	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1,00	2.000.000	2.000.000
97	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1,00	1.650.000	1.650.000
98	72131601-011	Provisión e Instalación de artefactos sanitarios, losa, lavamano, según plano.	Unidad Medida Global	1,00	4.500.000	4.500.000
99	72131601-011	Agua corriente-desagüe cloacal-	Unidad Medida Global	1,00	2.200.000	2.200.000
100	72131601-011	Pozo absorbente TIPO 2 DE 2,50X3,00	Unidad	1,00	5.000.000	5.000.000
101	72131601-011	Cámara séptica tipo 2de 2,00x5,00	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000
102	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	1.000.000	1.000.000
PRECIO TOTAL						**812.954.400**

GRUPO ZETA

GRUPO ZETA

CONTRATO Nº 006/2020

Entre la **GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES, RUC Nº 80009726-2** domiciliada en Avda. Laudo Hayes y Dr. Pablo Contessi de la Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. RUBEN ANTONIO ROUSSILLON BLAIRES**, con Cédula de Identidad N° 1.189.245, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **J&R CONSTRUCTORA** con **RUC N° 2575730-0**, domiciliada en DEL CARMEN N° 2426 C/ LAPACHO, FERNANDO DE LA MORA, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ**, con Cédula de Identidad N° 2.575.730, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente CONTRATO de **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON ALJIBE Y BAÑOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE GRAL. BRUGUEZ Y PUERTO PINASCO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, con relación a la realización del llamado de **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON ALJIBE Y BAÑOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE GRAL. BRUGUEZ Y PUERTO PINASCO"**, según lo detallado en las especificaciones del cuadro de precios adjudicados, que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la ley relativa en la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

J&R Constructora RUC:2575730-0

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES GOBERNADOR Gobernación de Pdte. Hayes

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***NO APLICA***

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **385753**.-

Otras consideraciones presupuestarias: Los pagos se realizarán con el presupuesto del ejercicio fiscal vigente.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas LCO N° 007/2020 para la **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON ALJIBE Y BAÑOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE GRAL. BRUGUEZ Y PUERTO PINASCO"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Presidente Hayes. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2415/2020.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra. CONSTRUCCION DE AULA 5.80x6.80 TECHO CHAPA CON ALJIBE - Esc. Bas. N° 15438 Laguna Pato**	**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	63,7	6,500	414,050
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	63,7	5,500	350,350
1.3		Pizarrones	Unidad	1	2,200,000	2,200,000
1.4		Placa inaugural	Unidad	1	5,500,000	5,500,000
1.5		Cartel de obras 1.50x2.00	Unidad	1	1,200,000	1,200,000
2	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad Medida Global**	**1**		
2.1		Excavación y carga de cimiento H°A° corrido	Metros cúbicos	6,3	3,200,000	20,160,000
2.2		Muros de nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,8	285,000	2,223,000
2.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	28	130,000	3,640,000
3	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
3.1		Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	0,8	3,800,000	3,040,000

J&R Constructora RUC:2575730-0

RUBEN A. ROUSSILLON BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

3.2		Zapata, y pilares interior H°A°	Metros cúbicos	1,1	3,200,000	3,520,000
3.3		Loseta H°A° sobre Puerta Acceso	Unidad Medida Global	1	950,000	950,000
4	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		
4.1		de paredes	Metros cuadrados	6,4	45,000	288,000
5	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		
5.1		de 0,15 ladrillo común a revocar ambas caras	Metros cuadrados	12,6	120,000	1,512,000
5.2		de 0,10 hueco visto una cara a revocar	Metros cuadrados	73,3	165,000	12,094,500
5.3		Envarillado bajo aberturas 2 al 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	145,000	1,740,000
6	**72131601-015**	**Pilar**	**Unidad Medida Global**	**1**		
6.1		de 0,20x0,20 de H°A° para galeria	Metro lineal	6,6	450,000	2,970,000
7	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
7.1		Chapa termoacustico 4mm estructura de metal	Metros cuadrados	90,5	420,000	38,010,000
8	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
8.1		Azotada con hidrófugo	Metros cuadrados	64,3	76,800	4,938,240
8.2		Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	64,3	76,000	4,886,800
8.3		Mocheta de ventana	Metro lineal	16	64,000	1,024,000
8.4		Mocheta de pilares y vigas de H°A°	Metro lineal	44	64,000	2,816,000
9	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
9.1		Contrapiso de H° cascote	Metros cuadrados	58	115,000	6,670,000
9.2		Piso alisada de cemento	Metros cuadrados	58	90,000	5,220,000
9.3		Zocalo pintura polideportivo	Metro lineal	34	25,000	850,000
9.4		Guarda obra perimetral 0,90	Metros cuadrados	26	110,000	2,860,000
10	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
10.1		Aberturas de madera a) Puerta de metal de 1,20x2,10	Unidad	1	2,600,000	2,600,000
10.2		Aberturas Metalicas a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	7,2	380,000	2,736,000
10.3		Vidrios dobles	Metros cuadrados	7,2	220,000	1,584,000
11	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		
11.1		de paredes al agua	Metros cuadrados	64,3	40,000	2,572,000
11.2		de estructura metalica, sintetico blanco	Metros cuadrados	90,5	35,000	3,167,500
11.3		de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	35,000	239,400
11.4		de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	32,000	3,561,600

J&R Constructora RUC:2575730-0

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

12	**72102303-004**	**Construccion de aljibe**	**Unidad Medida Global**	**1**		
12.1		canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	23	110,000	2,530,000
12.2		Aljibe semi enterrado	Unidad Medida Global	1	22,000,000	22,000,000
13	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
13.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	3,300,000	3,300,000
13.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	2,700,000	2,700,000
14	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
14.1		Limpieza final de la obra	Unidad Medida Global	1	2,300,000	2,300,000
15	**72131601-002**	**Preparacion de obra.CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO TECHO CHAPA SSHH 2,55 X 4,00 - Esc. Bas. N° 15438 - Laguna Pato**	**Unidad Medida Global**	**1**		
15.1		Replanteo	Metros cuadrados	15	8,700	130,500
15.2		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	24	4,500	108,000
15.3		Cartel de Obra	Unidad	1	1,200,000	1,200,000
15.4		Provisión e Instalación de artefactos sanitarios, losa, lavamano, según plano.	Unidad Medida Global	1	3,500,000	3,500,000
16	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad Medida Global**	**1**		
16.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	4	520,000	2,080,000
17	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
17.1		Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	0,7	3,200,000	2,240,000
17.2		Nivelación de 0,30cm	Metros cuadrados	5,5	285,000	1,567,500
17.3		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	0,8	190,000	152,000
17.4		Aislación de paredes	Metros cuadrados	5,3	90,000	477,000
17.5		De 0,15cm para revocar	Metros cuadrados	17	155,000	2,635,000
17.6		De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	23,5	220,000	5,170,000
17.7		En varillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	Metro lineal	11	35,000	385,000
18	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
18.1		De chapa termoacustico 4mm estructura metal	Metros cuadrados	25,5	420,000	10,710,000
19	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
19.1		Revoques de paredes interior y	Metros cuadrados	34	45,000	1,530,000

J&R Constructora RUC:2575730-0

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

		exterior a una capa				
20	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
20.1		Contrapiso de Hº de Cascotes	Metros cuadrados	8	110,000	880,000
20.2		Carpeta de cemento	Metros cuadrados	8	45,000	360,000
20.3		Piso cerámico PI5	Metros cuadrados	8	120,000	960,000
20.4		Guarda Obra - Piso Alisado de Cemento - Ancho 0,50 Mt.	Metros cuadrados	10,8	110,000	1,188,000
20.5		Zócalo cerámico	Metros cuadrados	20,2	35,000	707,000
21	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
21.1		Para boxes enchapados	Unidad	3	1,600,000	4,800,000
21.2		Puerta Tablero	Unidad	2	2,300,000	4,600,000
21.3		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	0,5	650,000	325,000
21.4		"Alfeizar de Ventanas + Puertas- De revoque 1:3 (cemento-arena) "	Metro lineal	16,5	25,000	412,500
21.5		Vidrios Dobles	Metros cuadrados	0,5	220,000	110,000
22	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		
22.1		De paredes al agua	Metros cuadrados	34	35,000	1,190,000
22.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	12	30,000	360,000
22.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,5	35,000	17,500
22.4		De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	23,5	30,000	705,000
22.5		De estructura de metal	Metros cuadrados	25,5	30,000	765,000
22.6		Revestido de azulejos de 0,15x0,15cm	Metros cuadrados	24,5	180,000	4,410,000
23	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
23.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1,600,000	1,600,000
23.2		Artefactos eléctricos	Metros cuadrados	1	1,400,000	1,400,000
24	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**		
24.1		Agua corriente-desagüe cloacal-	Unidad Medida Global	1	1,900,000	1,900,000
24.2		Pozo absorbente TIPO 2 DE 2,50X3,00	Unidad	1	2,300,000	2,300,000
24.3		Cámara séptica tipo 2de 2,00x5,00	Unidad	1	3,800,000	3,800,000
25	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		
25.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000
26	**72131601-002**	**Preparación de obra. CONSTRUCCION DE AULA 5.80x6.80 TECHO CHAPA CON**	**Unidad Medida Global**	**1**		

J&R Constructora RUC:2575730-0

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

		ALJIBE - Esc. Bas. N°7867 Lolaico Guazu				
26.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	63,7	6,500	414,050
26.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	63,7	5,500	350,350
26.3		Pizarrones	Unidad	1	2,200,000	2,200,000
26.4		Placa Inaugural	Unidad	1	5,500,000	5,500,000
26.5		Cartel de obras 1.50x2,00	Unidad	1	1,200,000	1,200,000
27	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad Medida Global**	**1**		
27.1		Excavación y carga de cimiento H°A° corrido	Metros cúbicos	6,3	3,200,000	20,160,000
27.2		Muros de nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,8	285,000	2,223,000
27.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	28	130,000	3,640,000
28	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
28.1		Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	0,8	3,800,000	3,040,000
28.2		Zapata, y pilares interior H°A°	Metros cúbicos	1,1	3,200,000	3,520,000
28.3		Loseta H°A° sobre Puerta Acceso	Unidad Medida Global	1	950,000	950,000
29	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		
29.1		De paredes	Metros cuadrados	6,4	45,000	288,000
30	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		
30.1		de 0,15 ladrillo común a revocar ambas caras	Metros cuadrados	12,6	120,000	1,512,000
30.2		de 0,10 hueco visto una cara a revocar	Metros cuadrados	73,3	165,000	12,094,500
30.3		Envarillado bajo aberturas 2 al 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	145,000	1,740,000
31	**72131601-015**	**Pilar**	**Unidad Medida Global**	**1**		
31.1		de 0,20x0,20 de H°A° para galeria	Metro lineal	6,6	450,000	2,970,000
32	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
32.1		Chapa termoacustico 4mm estructura de metal	Metros cuadrados	90,5	420,000	38,010,000
33	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
33.1		Azotada con hidrófugo	Metros cuadrados	64,3	76,800	4,938,240
33.2		Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	64,3	76,000	4,886,800
33.3		Mocheta de ventana	Metro lineal	16	64,000	1,024,000
33.4		Mocheta de pilares y vigas de H°A°	Metro lineal	44	64,000	2,816,000
34	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
34.1		Contrapiso de H° cascote	Metros cuadrados	58	115,000	6,670,000
34.2		Piso alisada de cemento	Metros cuadrados	58	90,000	5,220,000

J&R Constructora RUC:2575730-0

RUBEN A. ROUSSELÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

34.3		Zocalo pintura polideportivo	Metro lineal	34	25,000	850,000
34.4		Guarda obra perimetral 0,90	Metros cuadrados	26	110,000	2,860,000
35	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
35.1		Aberturas de madera a) Puerta de metal de 1,20x2,10	Unidad	1	2,600,000	2,600,000
35.2		Aberturas Metalicas a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	7,2	380,000	2,736,000
35.3		Vidrios dobles	Metros cuadrados	7,2	220,000	1,584,000
36	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		
36.1		de paredes al agua	Metros cuadrados	64,3	40,000	2,572,000
36.2		de estructura metalica, sintetico blanco	Metros cuadrados	90,5	35,000	3,167,500
36.3		de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	35,000	239,400
36.4		de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	32,000	3,561,600
37	**72102303-004**	**Construccion de aljibe**	**Unidad Medida Global**	**1**		
37.1		canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	23	110,000	2,530,000
37.2		Aljibe semi enterrado	Unidad Medida Global	1	22,000,000	22,000,000
38	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
38.1		Instalación electrica	Unidad Medida Global	1	3,300,000	3,300,000
38.2		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	2,700,000	2,700,000
39	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		
39.1		Limpieza final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2,300,000	2,300,000
40	**72131601-002**	**Preparacion de obra. CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO TECHO CHAPA SSHH 2,55 X 4,00 - Esc. Bas. N°7867 Lolaico Guazu**	**Unidad Medida Global**	**1**		
40.1		Replanteo	Metros cuadrados	15	8,700	130,500
40.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	24	4,500	108,000
40.3		Cartel de Obra	Unidad	1	1,200,000	1,200,000
40.4		Provisión e Instalación de artefactos sanitarios, losa, lavamano, según plano.	Unidad Medida Global	1	3,500,000	3,500,000
41	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad Medida Global**	**1**		
41.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	4	520,000	2,080,000

J&R Constructora RUC:2575730-0

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

42	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
42.1		Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	0,7	3,200,000	2,240,000
42.2		Nivelación de 0,30cm	Metros cuadrados	5,5	285,000	1,567,500
42.3		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	0,8	190,000	152,000
42.4		Aislación de paredes	Metros cuadrados	5,3	90,000	477,000
42.5		De 0,15cm para revocar	Metros cuadrados	17	155,000	2,635,000
42.6		De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	23,5	220,000	5,170,000
42.7		En varillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	Metro lineal	11	35,000	385,000
43	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
43.1		De chapa termoacustico 4mm estructura metal	Metros cuadrados	25,5	420,000	10,710,000
44	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
44.1		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	34	45,000	1,530,000
45	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
45.1		Contrapiso de Hº de Cascotes	Metros cuadrados	8	110,000	880,000
45.2		Carpeta de cemento	Metros cuadrados	8	45,000	360,000
45.3		Piso cerámico PI5	Metros cuadrados	8	120,000	960,000
45.4		Guarda Obra - Piso Alisado de Cemento - Ancho 0,50 Mt.	Metros cuadrados	10,8	110,000	1,188,000
45.5		Zócalo ceramico	Metros cuadrados	20,2	35,000	707,000
46	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
46.1		Para boxes enchapados	Unidad	3	1,600,000	4,800,000
46.2		Puerta Tablero	Unidad	2	2,300,000	4,600,000
46.3		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	0,5	650,000	325,000
46.4		"Alfeizar de Ventanas + Puertas- De revoque 1:3 (cemento-arena) "	Metro lineal	16,5	25,000	412,500
46.5		Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,5	220,000	110,000
47	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		
47.1		De paredes al agua	Metros cuadrados	34	35,000	1,190,000
47.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	12	30,000	360,000
47.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,5	35,000	17,500
47.4		De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	23,5	30,000	705,000
47.5		De estructura de metal	Metros cuadrados	25,5	30,000	765,000
47.6		Revestido de azulejos de 0,15x0,15cm	Metros cuadrados	24,5	180,000	4,410,000
48	**72131601-**	**Construccion e instalaciones**	**Unidad Medida**	**1**		

J&R Constructora RUC:2575730-0

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES GOBERNADOR Gobernación de Pdte. Hayes

	001	**electricas**	**Global**			
48.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1,600,000	1,600,000
48.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1,400,000	1,400,000
49	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**		
49.1		Agua corriente-desagüe cloacal-	Unidad Medida Global	1	1,900,000	1,900,000
49.2		Pozo absorbente TIPO 2 DE 2,50X3,00	Unidad	1	2,300,000	2,300,000
49.3		Cámara séptica tipo 2de 2,00x5,00	Unidad	1	3,800,000	3,800,000
50	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		
50.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000
51	**72131601-002**	**Preparacion de obra. CONSTRUCCION DE AULA 5.80x6.80 TECHO CHAPA CON ALJIBE - Esc. Bas. N° 7033 San José Qom**	**Unidad Medida Global**	**1**		
51.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	63,7	6,500	414,050
51.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	63,7	5,500	350,350
51.3		Pizarrones	Unidad	1	2,200,000	2,200,000
51.4		Placa inaugural	Unidad	1	5,500,000	5,500,000
51.5		Cartel de obras 1.50x2,00	Unidad	1	1,200,000	1,200,000
52	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad Medida Global**	**1**		
52.1		Excavación y carga de cimiento H°A° corrido	Metros cúbicos	6,3	3,200,000	20,160,000
52.2		Muros de nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,8	285,000	2,223,000
52.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	28	130,000	3,640,000
53	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
53.1		Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	0,8	3,800,000	3,040,000
53.2		Zapata, y pilares interior H°A°	Metros cúbicos	1,1	3,200,000	3,520,000
53.3		Loseta H°A° sobre Puerta Acceso	Unidad Medida Global	1	950,000	950,000
54	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		
54.1		de paredes	Metros cuadrados	6,4	45,000	288,000
55	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		
55.1		de 0,15 ladrillo común a revocar ambas caras	Metros cuadrados	12,6	120,000	1,512,000
55.2		de 0,10 hueco visto una cara a revocar	Metros cuadrados	73,3	165,000	12,094,500
55.3		Envarillado bajo aberturas 2 al 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	145,000	1,740,000

J&R Constructora RUC:2575730-0

RUBEN A. ROUSSILÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

56	**72131601-015**	**Pilar**	**Unidad Medida Global**	**1**		
56.1		de 0,20x0,20 de H°A° para galeria	Metro lineal	6,6	450,000	2,970,000
57	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
57.1		Chapa termoacustico 4mm estructura de metal	Metros cuadrados	90,5	420,000	38,010,000
58	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
58.1		Azotada con hidrófugo	Metros cuadrados	64,3	76,800	4,938,240
58.2		Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	64,3	76,000	4,886,800
58.3		Mocheta de ventana	Metro lineal	16	64,000	1,024,000
58.4		Mocheta de pilares y vigas de H°A°	Metro lineal	44	64,000	2,816,000
59	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
59.1		Contrapiso de H° cascote	Metros cuadrados	58	115,000	6,670,000
59.2		Piso alisada de cemento	Metros cuadrados	58	90,000	5,220,000
59.3		Zocalo pintura polideportivo	Metro lineal	34	25,000	850,000
59.4		Guarda obra perimetral 0,90	Metros cuadrados	26	110,000	2,860,000
60	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
60.1		Aberturas de madera a) Puerta de metal de 1,20x2,10	Unidad	1	2,600,000	2,600,000
60.2		Aberturas Metalicas a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	7,2	380,000	2,736,000
60.3		Vidrios dobles	Metros cuadrados	7,2	220,000	1,584,000
61	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		
61.1		de paredes al agua	Metros cuadrados	64,3	40,000	2,572,000
61.2		de estructura metalica, sintetico blanco	Metros cuadrados	90,5	35,000	3,167,500
61.3		de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	35,000	239,400
61.4		de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	32,000	3,561,600
62	**72102303-004**	**Construccion de aljibe**	**Unidad Medida Global**	**1**		
62.1		canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	23	110,000	2,530,000
62.2		Aljibe semi enterrado	Unidad Medida Global	1	22,000,000	22,000,000
63	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
63.1		Instalación electrica	Unidad Medida Global	1	3,300,000	3,300,000
63.2		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	2,700,000	2,700,000
64	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		

J&R Constructora RUC:2575730-0

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES GOBERNADOR Gobernación de Pdte. Hayes

64.1		Limpieza final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2,300,000	2,300,000
65	**72131601-002**	**Preparacion de obra. CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO TECHO CHAPA SSHH 2,55 X 4,00 -Esc. Bas. N° 7033 San José Qom**	**Unidad Medida Global**	**1**		
65.1		Replanteo	Metros cuadrados	15	8,700	130,500
65.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	24	4,500	108,000
65.3		Cartel de Obra	Unidad	1	1,200,000	1,200,000
65.4		Provisión e Instalación de artefactos sanitarios, losa, lavamano, según plano.	Unidad Medida Global	1	3,500,000	3,500,000
66	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad Medida Global**	**1**		
66.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	4	520,000	2,080,000
67	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
67.1		Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	0,7	3,200,000	2,240,000
67.2		Nivelación de 0,30cm	Metros cuadrados	5,5	285,000	1,567,500
67.3		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	0,8	190,000	152,000
67.4		Aislación de paredes	Metros cuadrados	5,3	90,000	477,000
67.5		De 0,15cm para revocar	Metros cuadrados	17	155,000	2,635,000
67.6		De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	23,5	220,000	5,170,000
67.7		En varillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	Metro lineal	11	35,000	385,000
68	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
68.1		De chapa termoacustico 4mm estructura metal	Metros cuadrados	25,5	420,000	10,710,000
69	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
69.1		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	34	45,000	1,530,000
70	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
70.1		Contrapiso de Hº de Cascotes	Metros cuadrados	8	110,000	880,000
70.2		Carpeta de cemento	Metros cuadrados	8	45,000	360,000
70.3		Piso cerámico PI5	Metros cuadrados	8	120,000	960,000
70.4		Guarda Obra - Piso Alisado de Cemento - Ancho 0,50 Mt.	Metros cuadrados	10,8	110,000	1,188,000
70.5		Zócalo ceramico	Metros cuadrados	20,2	35,000	707,000
71	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
71.1		Para boxes enchapados	Unidad	3	1,600,000	4,800,000
71.2		Puerta Tablero	Unidad	2	2,300,000	4,600,000

J&R Constructora RUC:2575730-0

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

71.3		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	0,5	650,000	325,000
71.4		"Alfeizar de Ventanas + Puertas- De revoque 1:3 (cemento-arena) "	Metro lineal	16,5	25,000	412,500
71.5		Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,5	220,000	110,000
72	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		
72.1		De paredes al agua	Metros cuadrados	34	35,000	1,190,000
72.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	12	30,000	360,000
72.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,5	35,000	17,500
72.4		De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	23,5	30,000	705,000
72.5		De estructura de metal	Metros cuadrados	25,5	30,000	765,000
72.6		Revestido de azulejos de 0,15x0,15cm	Metros cuadrados	24,5	180,000	4,410,000
73	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
73.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1,600,000	1,600,000
73.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1,400,000	1,400,000
74	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**		
74.1		Agua corriente-desagüe cloacal-	Unidad Medida Global	1	1,900,000	1,900,000
74.2		Pozo absorbente TIPO 2 DE 2,50X3,00	Unidad	1	2,300,000	2,300,000
74.3		Cámara séptica tipo 2de 2,00x5,00	Unidad	1	3,800,000	3,800,000
75	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		
75.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000
Precio Total						**731.827.320**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **GUARANIES: 731.827.320 (setecientos treinta y un millones ochocientos veintisiete mil trescientos veinte) I.V.A. incluido.**

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma y la emisión de la Orden de inicio, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

J&R Constructora RUC:2575730-0

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Obras de la Gobernación de Presidente Hayes.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras serán como se describen a continuación: **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON ALJIBE Y BAÑOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE GRAL. BRUGUEZ Y PUERTO PINASCO".**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. ***NO APLICA.***

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

J&R Constructora RUC:2575730-0

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

15. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases ycondiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay a los 11 del mes Noviembre del 2020.-

Sr. JUAN R. DOLDÁN DOMÍNGUEZ
J&R CONSTRUCTORA

J&R Constructora
RUC:2575730-0

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES
GOBERNACION

Sr. RUBÉN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR

RUBEN A. ROUSSILLON BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes