LCO Nº 04/2010 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO REGIONAL"
ADDENDA Nº 02/2010

ADDENDA Nº 01/2010
DONDE DICE

17.5	**Para propósitos de la presentación de propuestas**, la dirección de la Convocante es: **Atención:** S.U.O.C. N° 43 Dirección Administrativa de Préstamos Internacionales –v Dirección General de Relaciones Internacionales **Dirección:** Brasil esq. Fulgencio R. Moreno **Ciudad:** Asunción – Paraguay **Teléfono:** 59521 214.935 **Dirección de Correo electrónico:** rmsa_13@hotmail.com **La fecha límite para presentar ofertas es:** **El 28 DE OCTUBRE hasta las 10:00 hs.**
17.6	**La apertura de las propuestas técnicas tendrá lugar en:** **Atención:** S.U.O.C. N° 43 Dirección Administrativa de Préstamos Internacionales **Dirección:** Brasil esq. Fulgencio R. Moreno **Ciudad:** Asunción - Paraguay **Teléfono:** 59521 214.935 **Dirección de Correo electrónico:** rmsa_13@hotmail.com **La fecha límite para presentar ofertas es:** **El 28 DE OCTUBRE a las 10:00 hs.**

DEBE DECIR

17.5	**Para propósitos de la presentación de propuestas, la dirección de la Convocante es:** **Atención: S.U.O.C. N° 43 Dirección Administrativa de Préstamos Internacionales –v Dirección General de Relaciones Internacionales** **Dirección: Brasil esq. Fulgencio R. Moreno** **Ciudad: Asunción – Paraguay** **Teléfono: 59521 214.935** **Dirección de Correo electrónico: dapi@mspbs.gov.py** **La fecha límite para presentar ofertas es:** **El 4 DE NOVIEMBRE hasta las 10:00 hs.**
17.6	**La apertura de las propuestas técnicas tendrá lugar en:** **Atención: S.U.O.C. N° 43 Dirección Administrativa de Préstamos Internacionales** **Dirección: Brasil esq. Fulgencio R. Moreno** **Ciudad: Asunción - Paraguay** **Teléfono: 59521 214.935** **Dirección de Correo electrónico: dapi@mspbs.gov.py** **La fecha límite para presentar ofertas es:** **El 4 DE NOVIEMBRE a las 10:00 hs.**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Asunción - Paraguay
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PRESTAMOS INTERNACIONALES · U.O.A.P.I.
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA Nº 01/2010

SECCION Nº 5. TERMINOS DE REFERENCIA. PAG 46

DONDE DICE

8. Productos de la consultoría y cronograma de ejecución de los trabajos – Región Oriental	
Actividades	Plazo
- Plan de trabajo por Región Sanitaria	Al finalizar la 1° semana
- Esquema y Contenido básico de la serie de 10 talleres a ser realizados en las Regiones Sanitarias (FODA-Misión-Visión-Ejes Estratégicos; Metas e Indicadores-Presupuesto-Plan de Monitoreo, etc.)	Al finalizar la 2° semana
- 8 Talleres de elaboración de Planes Estratégicos Regionales (PER) en la Región Oriental	Un taller en cada una de las siguientes semanas: 4°, 6°, 8°, 10°, 15°; 17°, 19°, 21°
- 2 Talleres de validación de PER en cada Región Sanitaria (total de talleres 6)	Primer taller, semana 12°, 13°, 14°. Segundo taller, semana 22°, 23°, 24°
- Actividades de seguimiento, reportes y visitas	Semanas 25°, 26°, 27°
- Dos Informes Preliminares por Región Sanitaria que incluya: Diagnóstico Básico de la Región Sanitaria (FODA) Desarrollo progresivo del Plan Estratégico; Desarrollo progresivo del Plan Operativo Anual; Desarrollo Progresivo del Presupuesto orientado a Resultados.	Al finalizar la 11° semana y al finalizar la 22° semana
- Informe borrador de Plan Piloto de Monitoreo y Evaluación e Informe borrador de Plan Estratégico por Región Sanitaria (con modelo de gestión incorporado)	Al finalizar la 29° semana
- Un informe final que incluya un (1) Plan Estratégico, un (1) Plan Operativo 2011 (con presupuesto orientado a resultados), un (1) plan de Monitoreo y Evaluación por cada una de las 6 regiones sanitarias Asignadas.	Al finalizar la 32° semana

SECCION Nº 5. TERMINOS DE REFERENCIA. PAG 47

9. Productos de la consultoría y cronograma de ejecución de los trabajos – Región Occidental	
Actividades	Plazo
- Plan de trabajo por Región Sanitaria	Al finalizar la 1° semana
- Esquema y Contenido básico de la serie de 10 talleres a ser realizados en las Regiones Sanitarias (FODA-Misión-Visión-Ejes Estratégicos; Metas e Indicadores-Presupuesto-Plan de Monitoreo, etc.)	Al finalizar la 2° semana
- 8 Talleres de elaboración de Planes Estratégicos Regionales (PER) en la Región Occidental	Un taller en cada una de las siguientes semanas: 4°, 6°, 8°, 10°, 15°; 17°, 19°, 21°
- 2 Talleres de validación de PER en cada Región Sanitaria (total de talleres 6)	Primer taller, semana 12°, 13°, 14°. Segundo taller, semana 22°, 23°, 24°
- Actividades de seguimiento, reportes y visitas	Semanas 25°, 26°, 27°
- Dos Informes Preliminares por Región Sanitaria que incluya: Diagnóstico Básico de la Región Sanitaria (FODA) Desarrollo progresivo del Plan Estratégico; Desarrollo progresivo del Plan Operativo Anual; Desarrollo Progresivo del Presupuesto orientado a Resultados.	Al finalizar la 11° semana y al finalizar la 22° semana
- Informe borrador de Plan Piloto de Monitoreo y Evaluación e Informe borrador de Plan Estratégico por Región Sanitaria (con modelo de gestión incorporado)	Al finalizar la 29° semana
- Un informe final que incluya un (1) Plan Estratégico, un (1) Plan Operativo 2011 (con presupuesto orientado a resultados), un (1) plan de Monitoreo y Evaluación por cada una de las 6 regiones sanitarias Asignadas.	Al finalizar la 32° semana

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PRESTAMOS INTERNACIONALES · D.G.A.F · Asunción - Paraguay · REPUBLICA DEL PARAGUAY

DEBE DECIR

8. Productos de la consultoría y cronograma de ejecución de los trabajos – Región Oriental	
Actividades	Plazo
- Plan de trabajo por Región Sanitaria	Al finalizar la 1° semana
- Esquema y/o Contenido básico de la serie de 14 talleres a ser realizados en las Regiones Sanitarias (FODA-Misión-Visión-Ejes Estratégicos; POA- Presupuesto-Plan de Monitoreo, Sistema de Seguimiento y Evaluación etc.)	Al finalizar la 2° semana
- 8 Talleres de capacitación y elaboración de Planes Estratégicos Regionales (PER) en la Región Oriental. Los talleres son de aproximadamente 45 personas cada uno. En Ciudad del Este. **Duración de cada taller: 1 día y medio.** Llegada: un día antes del inicio de las actividades Salida: al culminar las actividades **Horario de los talleres:** **Primer día:** de 08:00 a 19:00hs **Segundo día:** de 08:00 a 15:00 hs.	Un taller en cada una de las siguientes semanas: 4°, 6°, 8°, 10°, 15°; 17°, 19°, 21°
- 2 Talleres de validación de PER en cada Región Sanitaria (total de talleres 6) Lugar de los talleres: Cnel . Oviedo (2), Ciudad del Este (2), Curuguaty (2). Cantidad de personas por taller: 60 Personas. **Duración de cada taller: 1 día y medio.** Llegada: un día antes del inicio de las actividades Salida: al culminar las actividades **Horario de los talleres:** **Primer día:** de 08:00 a 19:00hs **Segundo día:** de 08:00 a 15:00 hs.	Primer taller, semana 12°, 13°, 14°. Segundo taller, semana 22°, 23°, 24°
- Actividades de seguimiento, reportes y visitas	Semanas 25°, 26°, 27°
- Dos Informes Preliminares por Región Sanitaria que incluya: Diagnóstico Básico de la Región Sanitaria (FODA) Desarrollo progresivo del Plan Estratégico; Desarrollo progresivo del Plan Operativo Anual; Desarrollo Progresivo del Presupuesto orientado a Resultados.	Al finalizar la 11° semana y al finalizar la 22° semana
- Informe borrador de Plan Piloto de Monitoreo y Evaluación e Informe borrador de Plan Estratégico por Región Sanitaria (con modelo de gestión incorporado)	Al finalizar la 29° semana
- Un informe final que incluya un (1) Plan Estratégico, un (1) Plan Operativo 2011 (con presupuesto orientado a resultados), un (1) plan de Monitoreo y Evaluación por cada una de las 6 regiones sanitarias Asignadas.	Al finalizar la 32° semana

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PRESTAMOS INTERNACIONALES - O.C.A.E. · Asunción - Paraguay · REPUBLICA DEL PARAGUAY

9. Productos de la consultoría y cronograma de ejecución de los trabajos – Región Occidental	
Actividades	Plazo
- Plan de trabajo por Región Sanitaria	Al finalizar la 1° semana
- Esquema y/o Contenido básico de la serie de 10 talleres a ser realizados en las Regiones Sanitarias (FODA-Misión-Visión-Ejes Estratégicos; POA- Presupuesto-Plan de Monitoreo, Sistema de Seguimiento y Evaluación etc.)	Al finalizar la 2° semana
- 8 Talleres de elaboración de Planes Estratégicos Regionales (PER) en la Región Occidental. Los talleres son de aproximadamente 45 personas cada uno. En Cruce Pioneros o Tte. Irala Fernández. **Duración de cada taller: 1 día y medio.** Llegada: un día antes del inicio de las actividades Salida: al culminar las actividades **Horario de los talleres:** **Primer día:** de 08:00 a 19:00hs **Segundo día:** de 08:00 a 15:00 hs.	Un taller en cada una de las siguientes semanas: 4°, 6°, 8°, 10°, 15°; 17°, 19°, 21°
- 2 Talleres de validación de PER en cada Región Sanitaria (total de talleres 6) Lugar de los talleres: Cerrito / Pte. Hayes (2), Mcal. Estigarribia (2), Fuerte Olimpo (2) **Duración de cada taller: 1 día y medio.** Llegada: un día antes del inicio de las actividades Salida: al culminar las actividades **Horario de los talleres:** **Primer día:** de 08:00 a 19:00hs **Segundo día:** de 08:00 a 15:00 hs.	Primer taller, semana 12°, 13°, 14°. Segundo taller, semana 22°, 23°, 24°
- Actividades de seguimiento, reportes y visitas	Semanas 25°, 26°, 27°
- Dos Informes Preliminares por Región Sanitaria que incluya: Diagnóstico Básico de la Región Sanitaria (FODA) Desarrollo progresivo del Plan Estratégico; Desarrollo progresivo del Plan Operativo Anual; Desarrollo Progresivo del Presupuesto orientado a Resultados.	Al finalizar la 11° semana y al finalizar la 22° semana
- Informe borrador de Plan Piloto de Monitoreo y Evaluación e Informe borrador de Plan Estratégico por Región Sanitaria (con modelo de gestión incorporado)	Al finalizar la 29° semana
- Un informe final que incluya un (1) Plan Estratégico, un (1) Plan Operativo 2011 (con presupuesto orientado a resultados), un (1) plan de Monitoreo y Evaluación por cada una de las 6 regiones sanitarias Asignadas.	Al finalizar la 32° semana

OBSERVACION

La metodología a ser utilizada para la ejecución de los trabajos en cada Región Sanitaria puede ser la misma. Los trabajos serán realizados en forma simultánea en ambas regiones del País.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PRESTAMOS INTERNACIONALES · D.G.A.R. · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Asunción - Paraguay

Lic. Enrique García de Zúñiga
Director General
D.G.R.R.I.I.