ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL LLAMADO PARA FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA CONSTRUCCIÓN DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO – MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL ID 358953.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las diez horas del 12 de julio del año dos mil diecinueve, en la sala de reuniones del 5to piso de la Unidad Ejecutora de Proyectos del edificio España situado sobre la calle España esq. Brasilia, se da inicio a la junta de aclaraciones del llamado citado se reúnen el Lic. Diego Machuca, en representación de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, la Arq. Lylian Escobar y el Ing. Daniel Gómez en representación de la Gerencia de Proyectos de Agua y Saneamiento con el objeto de recibir y contestar consultas a fin de que los oferentes potenciales tengan en cuenta al momento de realizar sus ofertas.
Las empresas participantes del acto son:

VIAL SUR S.A.
TOCSA
CDD CONSTRUCCIONES S.A.
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
CONCRET MIX
T&C S.A.

1. A continuación, los representantes de las empresas realizan sus consultas las que son respondidas por los representantes de la mesa conforme al siguiente detalle:

   1- ¿Cuál es la forma de pago del contrato?
   Respuesta: la CGC. 17.1.7 En cuanto al procedimiento para los pagos, se distinguen 2 tipos de ítems: - Ítems de pago mensual: que son aquellos listados bajo los siguientes títulos de la planilla de cantidades del Contrato: "1. PREPARACIÓN DE OBRA", "7. INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS" y "8. SERVICIOS AMBIENTALES". Los ítems bajo estos títulos se pagarán contra la aprobación de los certificados mensuales. - Ítems de pago por tramos finalizados: que son aquellos listados bajo los demás títulos de la planilla de cantidades del Contrato. Dichos ítems se pagarán solamente a la terminación de cada tramo de obra del Contrato (indicado en el apartado "1. Descripción de las obras y división por tramos" de la Sección III: Alcance de las Obras, de este PBC), a satisfacción de la Fiscalización

   2- ¿Existe anticipo para la licitación?
   Respuesta: tiene un anticipo previsto del 20%.

   3- Entendemos que la culminación del tramo es total, se podrá analizar conjuntamente con la Fiscalización la posibilidad de habilitar de forma parcial el inicio de alguna tarea del siguiente tramo antes de su recepción del tramo.
   Respuesta: se analizará dicho punto y de ser necesario se remitirá una adenda respecto a dicho punto.

   4- se podrá analizar una prórroga del presente llamado de por lo menos 15 días.
   Respuesta: se analizará dicho pedido.

JUNTA DE ACLARACIONES DEL LLAMADO UEP 07/2019 PARA FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCION SOCIAL ID 358953

nombre y apellido	nro de telefono	empresa	correo	firma
celia benitez	021 511 967	TOCSA	cbenitez@tocsa.com.py	
Carlos Correa	0981 396309	VIAL SUR S.A.	CARLOS CORREA@VIALSUR.COM.PY	
Nicolas Delgado	0981406197	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	cddsa@cddsa.com	
Sergio Castillo	0981 999 793	Benito Roggio S.A.	scastillo@roggio.com.py	
Estela Torales	0981 372 088	T&C S.A.	proyectoscuritos@itesa.com.py	
Esteban Caballero	0983 428 405	Concret mix s.a.	Esteban caballero@hotmail.com	
Oscar Ferreira	0981440678	Concret mix s.a.	oscarferreira@contretmix.com.py	