Contrato Nº 36/2.021

Entre la **Gobernación de Alto Paraná**, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN**, con cédula de identidad **N° 714.079**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **DUNAMIS S.A. con RUC Nº 80051991-4** , domiciliada en Km 14 Acaray – Villa Dorita – Minga Guazú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. JORGE DANIEL CARDOZO CASCO**, con cédula de identidad **N° 3.357.683**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato
El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022

Documentos integrantes del contrato
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato
Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 402.704

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

Procedimiento de contratación

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN **N° 06/2021**, convocado por la **GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N°2.380/2.021 de fecha 15/11/2.021**.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, Y MURALLA PERIMETRAL

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.830.500**
1.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cuadrados	6	471.750	2.830.500
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**383.957**
2.1		Replanteo	Metros cuadrados	81,39	4.718	383.957
3	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**412.217**
3.1		Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbustos)	Metros cuadrados	81,39	5.065	412.217
4	**83101504-996**	**PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.362.473**
4.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	81,39	213.324	17.362.473
5	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.125.349**
5.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	17,3	469.673	8.125.349
6	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.180.475**
6.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	0,92	2.358.750	2.170.050
6.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúbicos	0,62	2.358.750	1.462.425
6.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cúbicos	3,2	2.358.750	7.548.000
7	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.352.271**
7.1		De 0,45	Metros cuadrados	6,1	226.440	1.381.284
7.2		De 0,30	Metros cuadrados	17,2	146.243	2.515.371
7.3		Relleno de terreno y compactacion	Metros cúbicos	81,39	42.458	3.455.616
8	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.613.385**
8.1		Horizontal y de canteros	Metros cuadrados	18	89.633	1.613.385
9	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.766.970**
9.1		De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	45,15	150.960	6.815.844
9.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,15m	Metros cuadrados	60	80.198	4.811.850
9.3		Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	40,25	28.305	1.139.276
10	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.075.920**
10.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	452.880	4.075.920
11	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**31.629.894**
11.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con membrana de 5 mm.	Metros cuadrados	98,6	320.790	31.629.894
12	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**19.555.736**
12.1		Revoques de paredes Interior y exterior a 1 Capa	Metros cuadrados	415,4	42.458	17.636.846
12.2		De pilares de mampostería	Metro lineal	9	45.288	407.592
12.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	51.893	802.258
12.4		Revoque de nivelacion de 0.30 con mescla (1.3)	Metros cuadrados	16,7	42.458	709.040
13	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.603.901**
13.1		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	65	31.136	2.023.808
13.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	65	28.305	1.839.825
13.3		Piso cerámicode primera en aula, galería y SSHH a ser definida por Fiscal de Obras	Metros cuadrados	60,5	117.938	7.135.219
13.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero)	Metros cuadrados	82	141.525	11.605.050
14	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**908.874**
14.1		Zocalos ceramicos	Metro lineal	37,05	24.531	908.874

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

15	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.494.551**
15.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Metros cuadrados	1,47	1.037.850	1.525.640
15.2		de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	Metros cuadrados	2,16	1.509.600	3.260.736
15.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Metros cuadrados	2,75	2.075.700	5.708.175
16	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.572.751**
16.1		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (Incluye vidrios de 4mm)	Metros cuadrados	10,2	830.280	8.468.856
16.2		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm)	Metros cuadrados	6	183.983	1.103.895
17	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**999.638**
17.1		De ladrillos comUnidades curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	25.475	63.686
17.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	49,6	18.870	935.952
18	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.504.092**
18.1		De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético	Metros cuadrados	444,4	26.890	11.949.805
18.2		De viga cumbrera al látex acrílico base enduido	Metros cuadrados	15,46	35.853	554.287
19	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.973.928**
19.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	98,55	26.418	2.603.494
19.2		Abert. Madera C/ Barniz	Metros cuadrados	10,5	21.701	227.855
19.3		Balancines	Metros cuadrados	16,2	26.418	427.972
19.4		Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro lineal	27,05	26.418	714.607
20	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.793.829**
20.1		Azulejos	Metros cuadrados	19,5	91.991	1.793.829
21	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.887.000**
21.1		Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett.	Unidad Medida Global	1	1.887.000	1.887.000
22	**72152607-001**	**Servicio de instalación de canaletas de descarga**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.075.700**
22.1		Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	27,5	75.480	2.075.700
23	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.803.625**
23.1		Instalación eléctrica	Unidad	1	3.726.825	3.726.825
23.2		Artefactos eléctricos	Unidad	4	3.019.200	12.076.800
24	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.887.000**
24.1		Agua corriente	Unidad	1	1.887.000	1.887.000
25	**72101510-007**	**Construccion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.320.900**
25.1		Desagüe cloacal	Unidad	1	1.320.900	1.320.900
26	**72101510-9998**	**Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.179.375**
26.1		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad	1	1.179.375	1.179.375
27	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.019.200**
27.1		Cámara de inspección, cámara séptica	Unidad	1	3.019.200	3.019.200
28	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.887.000**
28.1		Pozo absorbente	Unidad	1	1.887.000	1.887.000
29	**72102508-9999**	**Instalacion y/o reparación de espejos para pared**	**Unidad Medida Global**	**1**		**283.050**
29.1		Espejo	Metros cuadrados	1	283.050	283.050
30	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.688.975**
30.1		Pizarrón 3,00x1,20	Unidad	1	2.688.975	2.688.975
31	**72102602-007**	**Desmontaje y/o Colocacion de mamparas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.226.550**
31.1		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad	1	1.226.550	1.226.550
32	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**430.032**
32.1		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	81,39	5.284	430.032
33	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**290.598**
33.1		Demolicion de pared sobre losa	Metros cuadrados	2	51.893	103.785
33.2		Demolicion de alero y techo aula anexa	Metros cuadrados	3,6	51.893	186.813
34	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**683.943**
34.1		Replanteo	Metros cuadrados	144,98	4.718	683.943

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

35	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.688.975**
35.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	2.688.975	2.688.975
36	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.830.500**
36.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	471.750	2.830.500
37	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.054.486**
37.1		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20	Metros cúbicos	1,8	2.358.750	4.245.750
37.2		Viga asiento de tirantes de HºAº en galería	Metro lineal	16,4	141.525	2.321.010
37.3		Dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,16	2.358.750	377.400
37.4		Encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,7	2.358.750	4.009.875
37.5		Viga principal metalica de 20 x 45	Metro lineal	16,4	250.028	4.100.451
38	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**		**24.710.756**
38.1		Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	93,94	167.943	15.776.565
38.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	101,52	80.198	8.141.650
38.3		Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	28	28.305	792.540
39	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.401.098**
39.1		Aislación asfaltica de paredes	Metro lineal	49,5	28.305	1.401.098
40	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.585.865**
40.1		Paredes interior a 1 capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	189,32	42.458	8.038.054
40.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a 1 capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	203,72	56.610	11.532.589
40.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	43,2	18.870	815.184
40.4		De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	27,26	23.588	642.995
40.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	19,68	28.305	557.042
41	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.396.600**
41.1		Pizarra, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel	Unidad	2	1.698.300	3.396.600
42	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.070.335**
42.1		De chapas tipo sanwich, sobre estructura metalica,	Metros cuadrados	165,64	235.875	39.070.335
43	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.416.900**
43.1		Carpeta para piso	Metros cuadrados	116	26.418	3.064.488
43.2		Pisos ceramicos en interior y exterior esmaltado alta resistencia	Metros cuadrados	116	115.107	13.352.412
44	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.619.046**
44.1		Zocalos ceramicos	Metro lineal	66	24.531	1.619.046
45	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.566.650**
45.1		Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	2	2.783.325	5.566.650
46	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.392.682**
46.1		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	12	1.868.130	22.417.560
46.2		Reja cuadriculada externa.	Unidad	12	849.150	10.189.800
46.3		Baranda metalica	Unidad	13,6	278.333	3.785.322
47	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.783.325**
47.1		Conexión a red interna según reGlobalamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	2.783.325	2.783.325
48	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.440.221**
48.1		Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	2	40.571	81.141
48.2		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	20	103.785	2.075.700
48.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	358.530	2.868.240
48.4		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4	103.785	415.140
49	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.547.340**
49.1		Ventiladores de techo motor pesado y caja metalica	Unidad	4	386.835	1.547.340
50	**72152607-001**	**Servicio de instalación de canaletas de descarga**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.683.424**
50.1		Canaletas	Metro lineal	30,66	75.480	2.314.217

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

50.2		Bajadas	Metro lineal	18,14	75.480	1.369.207
51	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.143.442**
51.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	194,66	35.853	6.979.145
51.2		Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	67,9	35.853	2.434.419
51.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	156,66	30.192	4.729.879
52	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.811.265**
52.1		Pintura de estructura de techo	Metros cuadrados	151,34	26.418	3.998.100
52.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	10,3	21.701	223.515
52.3		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	10,22	26.418	269.992
52.4		Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	12,1	26.418	319.658
53	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**896.325**
53.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1	896.325	896.325
54	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.415.250**
54.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.415.250	1.415.250
55	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.830.500**
55.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	471.750	2.830.500
56	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.745.475**
56.1		Replanteo y marcación	Metro lineal	270	4.718	1.273.725
56.2		Instalación de Obras	Unidad Medida Global	1	471.750	471.750
57	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.830.500**
57.1		Retiro y demolicion de cercado existente	Unidad Medida Global	1	2.830.500	2.830.500
58	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.075.920**
58.1		Excavación para zapata 0.65x0.65x0.45	Metros cúbicos	21,6	188.700	4.075.920
59	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.642.350**
59.1		Aislación asfáltica en muro Revoque de nivelacion de 0.30 con mescla (1.3)	Metro lineal	270	28.305	7.642.350
60	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**83.358.225**
60.1		Encadenado inferior 0,15x0,30m.	Metro lineal	270	169.830	45.854.100
60.2		Pilares de Ho Ao 0.15x0,25m con zapata de 0.60x0.60m.	Metros cúbicos	15,9	2.358.750	37.504.125
61	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**27.512.460**
61.1		Muralla de ladrillo hueco,tipo visto Altura de 2.00m.	Metros cuadrados	324	84.915	27.512.460
62	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.170.820**
62.1		Revoque de pilares	Metros cuadrados	216	42.458	9.170.820
63	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.569.400**
63.1		Pintura de muralla con anti moho, y pilares color a ser definido por fiscal de obras	Metros cuadrados	1.080	28.305	30.569.400
64	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.917.791**
64.1		Portón de acceso vehicular de chapa (3,70m.)	Unidad	1	3.141.855	3.141.855
64.2		Portón de acceso peatonal de chapa (1,20m.)	Unidad	2	1.887.968	3.775.936
65	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.830.500**
65.1		Limpieza final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	2.830.500	2.830.500
Precio Total						**599.742.085**

El total del contrato asciende a la suma de guaraníes: Quinientos noventa y nueve millones, setecientos cuarenta y dos mil, ochenta y cinco. – (Gs. 599.742.085)

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde LA FIRMA hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato
La administración de éste contrato estará a cargo de: *La Secretaría de Obras de la Gobernación*

Programa de ejecución de los trabajos
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras
Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones
No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre del año 2.021.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: DUNAMIS S.A.

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4
Sr. JORGE DANIEL CARDOZO CASCO
C.I.Nº **3.858.240**
REPRESENTANTE LEGAL