ADENDA Nº 02/2022

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 01/2022 "ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA DOCENTES DEL PROYECTO JEE - PLURIANUAL" - ID N° 413816,* EN EL MARCO DEL *PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE ESCUELAS OFICIALES DEL AREA RURAL" – Préstamo BID 3660 OC/PR.

La **Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones** de la **Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP)** del **Ministerio de Educación y Ciencias**, en fecha 16 de setiembre de 2022, de conformidad a lo establecido en el Art. 22 de la Ley Nº 2051/03, procede a realizar las siguientes modificaciones al Llamado publicado según se detalla a continuación:

SE MODIFICA EN EL SICP:

✓ El Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

A- DONDE DICE:

IAO 22.1	Para **fines de presentación de la Oferta** únicamente, la dirección del Comprador es: Atención: ***Ministerio de Educación y Ciencias.*** Domicilio: *Gral. Diaz esq/ Hernandarias.* Número de piso/oficina*: 3er piso del Edificio NATURA – Mesa de Entrada de la UOC de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos.* Ciudad: *ASUNCIÓN.-* Código postal: ---------- País: *PARAGUAY.* La fecha límite para la presentación (y/o retiros, sustituciones o modificaciones) de las Ofertas es: **Fecha:** ***19/setiembre/2022.-*** **Hora:** ***10:00 horas.***

DEBE DECIR

IAO 22.1	Para **fines de presentación de la Oferta** únicamente, la dirección del Comprador es: Atención: ***Ministerio de Educación y Ciencias.*** Domicilio: *Gral. Diaz esq/ Hernandarias.* Número de piso/oficina*: 3er piso del Edificio NATURA – Mesa de Entrada de la UOC de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos.* Ciudad: *ASUNCIÓN.-* Código postal: ---------- País: *PARAGUAY.* La fecha límite para la presentación (y/o retiros, sustituciones o modificaciones) de las Ofertas es: **Fecha:** ***28/setiembre/2022.-*** **Hora:** ***10:00 horas.***

Carolina Gamarra Herrera
Coordinadora Técnica
Proyecto Jornada Escolar Extendida

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Coord. Unid. Ejec. de Proy. y Prog. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay

DEBE DECIR:

3. Especificaciones Técnicas

6. Plan de entrega (por cada GRUPO)

6.1. Recepción de los equipos en depósito del oferente.

6.1.1. La recepción de equipos podrá realizarse hasta completar la recepción total conforme al listado de Bienes especificados para el Pliego de Bases y Condiciones.

6.1.2.En cuanto a los plazos, se dispone lo siguiente:

a- GRUPO 1: como máximo, **70 (setenta)** días calendarios contados desde la vigencia de la Orden de Compra, para la comunicación por parte del Oferente Adjudicado de la disponibilidad d de los equipos en su depósito para su recepción y constatación por parte de los fiscales designados por el MEC.

b- GRUPO 2: como máximo, **120 (ciento veinte) días** calendarios contados desde la vigencia de la Orden de Compra, para la comunicación por parte del Oferente Adjudicado de la disponibilidad de los equipos en su depósito para su recepción y constatación por parte de los fiscales designados por el MEC.

D- DONDE DICE:

9. Indicadores de cumplimiento.

9.4. Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta de Recepción 1	Acta de Recepción de equipos en depósito del oferente.	La recepción de equipos podrá realizarse hasta completar la recepción total (del GRUPO) conforme al listado de Bienes especificados para el Pliego de Bases y Condiciones. Se dispone como máximo **120 (ciento veinte) días** calendarios (para el GRUPO 1) y **210 (doscientos diez) días** calendarios (para el GRUPO 2), contados desde la validez de la Orden de compra correspondientes, para la comunicación por parte del Oferente Adjudicado, de la disponibilidad de los equipos en su depósito, para su recepción y constatación por parte de los fiscales designados por el MEC. Por cada recepción de equipos, la constatación y emisión del Acta de Recepción de equipos en depósito del oferente, por parte de los fiscales designados por el MEC, se realizará en un periodo máximo de 10 (diez) días hábiles, posteriores a la comunicación por parte del proveedor adjudicado de la disponibilidad de equipos en el depósito.

DEBE DECIR:

9. Indicadores de cumplimiento.

9.4. Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

Carolina Camarra Herrera
Coordinadora Técnica
Proyecto Jornada Escolar Extendida

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Proy. y Prog.
Coord. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay

Acta de Recepción 1	Acta de Recepción de equipos en depósito del oferente.	La recepción de equipos podrá realizarse hasta completar la recepción total (del GRUPO) conforme al listado de Bienes especificados para el Pliego de Bases y Condiciones. Se dispone como máximo **70 (setenta) días** calendarios (para el GRUPO 1) y **120 (ciento veinte) días** calendarios (para el GRUPO 2), contados desde la validez de la Orden de compra correspondientes, para la comunicación por parte del Oferente Adjudicado, de la disponibilidad de los equipos en su depósito, para su recepción y constatación por parte de los fiscales designados por el MEC. Por cada recepción de equipos, la constatación y emisión del Acta de Recepción de equipos en depósito del oferente, por parte de los fiscales designados por el MEC, se realizará en un periodo máximo de 10 (diez) días hábiles, posteriores a la comunicación por parte del proveedor adjudicado de la disponibilidad de equipos en el depósito.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS PERMANECEN INVARIABLES E INALTERABLES.

Carolina Gamarra Herrera
Coordinadora Técnica
Proyecto Jornada Escolar Extendida

Abg. Sixto Milciades Rivas Laguardia Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Prog. y Proy.
Coord. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay

B- <u>DONDE DICE</u>:

IAO 25.1	La **apertura de las Ofertas** (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes: Atención: ***Ministerio de Educación y Ciencias.*** Domicilio: *Gral. Díaz esq./ Hernandarias* Número de piso/oficina*: 3er piso del Edificio NATURA – Mesa de Entrada de la UOC de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos.* Ciudad: *ASUNCIÓN.* País: *PARAGUAY.* **Fecha: *19/setiembre/2022.-*** **Hora: *10:30 horas.***

<u>DEBE DECIR</u>

IAO 25.1	La **apertura de las Ofertas** (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes: Atención: ***Ministerio de Educación y Ciencias.*** Domicilio: *Gral. Díaz esq./ Hernandarias* Número de piso/oficina*: 3er piso del Edificio NATURA – Mesa de Entrada de la UOC de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos.* Ciudad: *ASUNCIÓN.* País: *PARAGUAY.* **Fecha: *28/setiembre/2022.-*** **Hora: *10:30 horas.***

C- <u>DONDE DICE</u>:

3. Especificaciones Técnicas

6. Plan de entrega (por cada GRUPO)

6.1. Recepción de los equipos en depósito del oferente.

6.1.1. La recepción de equipos podrá realizarse hasta completar la recepción total conforme al listado de Bienes especificados para el Pliego de Bases y Condiciones.

6.1.2. En cuanto a los plazos, se dispone lo siguiente:
a- GRUPO 1: como máximo, **120 (ciento veinte)** días calendarios contados desde la vigencia de la Orden de Compra, para la comunicación por parte del Oferente Adjudicado de la disponibilidad d de los equipos en su depósito para su recepción y constatación por parte de los fiscales designados por el MEC.
b- GRUPO 2: como máximo, **210 (doscientos) días** calendarios contados desde la vigencia de la Orden de Compra, para la comunicación por parte del Oferente Adjudicado de la disponibilidad de los equipos en su depósito para su recepción y constatación por parte de los fiscales designados por el MEC.

Carolina Germana Herrera
Coordinadora Técnica
Proyecto Jornada Escolar Extendida

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Proy. y Prog.
Coord. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay