ADENDA N° 3.-

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE MISIONES"

Modelo de Contrato N° _____

Modelo de Contrato

Entre_____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada para este acto por_____, con Cédula de Identidad N° _____, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma _____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada para este acto por _____, con Cédula de Identidad N° _____, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO MISIONES.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO)

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Póliza de Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamenteexplicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad sedará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan lasdisposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	*1*	*1*	*1*	*0*	*520*	*30*	*001*	*8*	

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº ID Nº 311.707.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION DIRECTA convocado por la MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°_____

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 DIAS LABORALES CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

COMPLEJO DEPORTIVO MISIONES						
		COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
ITEM	COD	RUBRO	UNID	CANT	P UNIT	TOTAL ITEM
1	1	**PREAPRACION DE OBRAS (TRABAJOS PRELIMINARES) - COD. CAT: 72131601-002**				
2	1.2	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2.	5.500		
3	1.3	CARTEL DE OBRA	un	2		
4	1.4	OBRADOR	gl	1		
5	1.5	VALLADO DE OBRA (a determinar por la Municipalidad)	gl	1		
6	1.6	ARBORIZACION	gl	1		
7	1.7	MOVIMIENTO DE SUELO	m2	6.000		
8	1.8	LIMPIEZA FINAL	gl	1		
9	1.9	MAMPOSPOTERIA PERIMETRAL DE ESP:0,30 M Y ALTURA PROMEDIO DE 0,50 M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO.	ML	300		
	2	**CANCHA MULTIUSO HoAo - COD. CAT. 72131601-9986**				
10	2.1	REPLANTEO DE OBRA	M2	1.296		
11	2.2	PREPARACION DEL SUELO - NIVELACION Y COMP.	M2	1.296		
12	2.3	BORDE PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUNESP:0,15M Y ALTURA DE 0,20 M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO	ML	150		
13	2.4	PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA DE 4TA - 5TA	M3	65		

14	**2.5**	ARMADO + CARGA DE LOSA (ARMADO DE PARRILLA DE VARILLA DE 6MM CADA 30X30CM)	M3	130		
15	**2.6**	TRMINACION DE LOSA: LLANEADO MECANICO CON PINTURA ENDURECEDORA DE SUPERFICIE - PAVICRON COLOR GRIS O SIMILIAR 4KG/M2.	M2	1.296		
16	**2.7**	JUNTA ASERRADA DE 3MM CON RELLENO DE MACILLA ACRILICA CADA 5,00 X 5,00 M2	ML	414		
17	**2.8**	PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA	M2	1.296		
	2.9	**OTROS -**				
18	**2.9.1**	PROVISION Y COLOCACION DE ARCOS Y RED PARA HANDBALL	UN	2		
19	**2.9.2**	PROVISION DE AROS DE BASQUET CON ESTRUCTURA MOVIL (DOS UNIDADES) DEBE INCLUIR RED PARA LOS AROS	UN	2		
20	**2.9.3**	PROVISION DE POSTES Y RED DESMONTABLE PARA VOLLEY BALL	GL	1		
21	**2.9.4**	VALLA DE ALAMBRE TEJIDO 160X4MTS, FABRICACION EN CAÑOS DE ACERO AISI 020 DE 21/2 Y 2 ALAMBRE TEJIDO NUMERO 14 2 1/2 X 2 21/2 ROMBOIDAL, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON DESEGRASANTE. CON BASE DE MAMPOSTERIA ARMADA DE 50 CM DE PROFUNDIDAD.	M2	600		
22	**2.9.5**	COLUMNA DE ALUMBRADO FABRICADO EN CAÑO DE ACERO AISI 1020, DIMENCIONES 0,40 X 2MM X600 CON SOPORTE PARA LUMINARIA FABRICADOS EN ANGULO DE ACERO AISI 1020 2X1/8'' ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL ANTIOXIDANTE	UN	10		
23	**2.9.6**	INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION CON COXEION A TABLERO MAS PROXIMO	GL	1		
24	**2.9.7**	ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS EXTERNA DOS COLUMNAS	UN	20		
	3	**CANCHA DE FUTBOL SUIZO - COD. CAT. 72131601-9986**				
25	**3.1**	REPLANTEO DE OBRA	M2	1.504		
26	**3.2**	RELLENO Y COMPACTACION DE 35CM CON MAQUINARIAS	M3	526		

27	**3.3**	PORTON METALICO DE ACCESO DE 1,00x2,30	UN	2		
28	**3.4**	CESPED ESPECIAL FIBRILADO ADECUADO PARA CANCHA DE FUTBOL. INCLUYE LA BASE Y EL CORDONAMIENTO PERIMETRAL	M2	1.504		
29	**3.5**	MARCACION DE CANCHA	GL	1		
30	**3.6**	VALLA DE ALAMBRE TEJIDO 160X4MTS, FABRICACION EN CAÑOS DE ACERO AISI 020 DE 21/2 Y 2 ALAMBRE TEJIDO NUMERO 14 2 1/2 X 2 21/2 ROMBOIDAL, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON DESEGRASANTE. CON BASE DE MAMPOSTERIA ARMADA DE 50 CM DE PROFUNDIDAD.	M2	600		
31	**3.7**	DRENAJE DE CANCHA CON CAÑOS DE DRENAJE RANURADOS.	M2	1.504		
32	**3.8**	CANALIZACION A AMBOS LADOS Y ENCAUSE HASTA PRIMER CANAL DE DESAGUE PLUVIAL	ML	100		
33	**3.9**	REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA METALICA DE 60x60	UN	6		
34	**3.10**	ARCOS FABRICADOS CON CAÑOS DE ACERO AISI1020 DE 04 Y 02 DIMENSIONES 3X2,10 CON SOPORTES DE RED, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL DESENGRASANTE	UN	2		
35	**3.11**	PROVISION Y COLOCACION DE RED PARA ARCOS	UN	2		
36	**3.12**	COLUMNAS DE ALUMBRADO, FABRICADOS EN CAÑO DE ACERO AISI120, DIMENSIONES 04x2MM x600 CON SOPORTES PARA LUMINARIA FABRICADOS EN ANGULO DE ACERO AISI1020 2X1/8 ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL ANTIOXIDANTE	UN	10		
37	**3.13**	INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CON TABLERO MAS PROXIMO	GL	1		
38	**3.14**	ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS EXTERNA DOS COLUMNAS	UN	20		
	4	**CONSTRUCCION DE RAMPA PEATONAL (PASEO) COD. CAT. 72131601-9984**				
39	**4.1**	PISO TIPO BALDOSON DE HORMIGON (40X40X3CM) INCLUYE CONTRAPISO DE 10 CM	M2	937		
40	**4.2**	CANTERO PARA ARBOLES (MAMPOSTERIA DE 0,15M Y ALTURA DE 0,20 M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO	ML	88		

41	**4.3**	DESAGUE PLUVIAL HASTA EL PERIMETRO MEDIANTE TUBOS DE PVC DE 100	ML	274		
42	**4.4**	REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA METALICA DE 40x40CM	UN	22		
43	**4.5**	COLUMNAS DE ALUMBRADO, FABRICADOS EN CAÑO DE ACERO AISI120, DIMENSIONES 04x2MM x600 CON SOPORTES PARA LUMINARIA FABRICADOS EN ANGULO DE ACERO AISI1020 2X1/8 ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL ANTIOXIDANTE	UN	12		
44	**4.6**	ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS EXTERNA DOS COLUMNAS	UN	12		
45	**4.7**	ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS EXTERNA (DE PISO)	UN	12		
46	**4.8**	INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION DE PATIO	GL	1		
47	**4.9**	CANILLAS DE PATIO PARA USO DEL PERIMETRO INTERIOR	UN	8		
48	**4.10**	TUBO DE PVC PARA AGUA CORRIENTE A CANILLAS DE PATIO	ML	132		
	5	**CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DEPORTIVA (AREA CUBIERTA) COD. CAT. 72131601-998**				
49	**5.1**	**VESTUARIOS MASCULINO Y FEMENINO, OFICINA Y GALERIA**				
50	**5.1.1**	- Replanteo	m2	162		
51	**5.1.2**	- Cimiento de PBC	m3	22,12		
52	**5.1.3**	- Mamposteria de Nivelacion 30	m2	4,70		
53	**5.1.4**	- Mamposteria de Nivelacion 45	m2	4,95		
54	**5.1.5**	- Aislación hidrofuga Horizontal	ml	50		
55	**5.1.6**	- Envarillado de muros	ml	97		
56	**5.1.7**	- Mamposteria de Elevación de 30 con una cara a la vista	m2	76		
57	**5.1.8**	- Mamposteria de 0,15 ladrillo comun revocado ambas caras	m2	72,7		
58	**5.1.9**	- Revoques de muros	m2	220		
59	**5.1.10**	- Contrapisos	m2	162		
60	**5.1.11**	- Carpeta de asientos de Pisos	m2	162		
61	**5.1.12**	- Pisos Ceramicos	m2	162		
62	**5.1.13**	- Revestimientos de Azulejos Cerámico	m2	80		

63	**5.1.14**	- Techo de chapas trapezoidal c/ estructura metalica (con pilares metalicos)	m2	173		
64	**5.1.15**	- Cielorraso de Carton de Yeso	m2	31,5		
65	**5.1.16**	- Aberturas de madera c/ marcos metalicos 80 x 210	un	2		
66	**5.1.17**	- Puerta de Vidrio Templado 10 mm 120 x 210 dos hojas	un	1		
67	**5.1.18**	- Venta de vidrio templado 8 mm con brazo de empuje 100 x 50	un	6		
68	**5.1.19**	- Venta de vidrio templado 8 mm con brazo de empuje 100 x 110	un	2		
69	**5.1.20**	- Canaletas Pluviales en chapa 24 y bajadas en chapa 26	ml	26		
		- Instalacion Sanitaria				
70	**5.1.21**	- Desagues cloacales interiores	Bc	16		
71	**5.1.22**	-Instalac. Hidraulica interna	Bc	18		
72	**5.1.23**	C.I. 60 x 60	un	1		
73	**5.1.24**	C.I.40 x 40	un	1		
74	**5.1.25**	- Artefactos y Accesorios				
75	**5.1.26**	Inodoros con tapa, Cisterna, Tornillos de fijación, conexión, enchufe etc.	un	6		
76	**5.1.27**	Mesada lavatorio de Losa de Ho.Ao. Y granito arriba de 1,2 x 0,60con zocalo c/ 2 bachas enlosadas	un	1		
77	**5.1.28**	Mesada lavatorio de Losa de Ho.Ao. Y granito arriba de 2 x 0,60 con zocalo c/ 3 bachas enlosadas	un	1		
78	**5.1.29**	Mingitorios sifonados, conexiones, tornillos y arugos	un	2		
79	**5.1.30**	Griferias para lavatorio por mesada, conexeciones	un	5		
80	**5.1.31**	Duchas Electricas con brazo ducha	un	4		
81	**5.1.32**	Portarrollos, jaboneras, percheros	un	14		
82	**5.1.33**	Asientos de madera con base Ho.Ao. 3,00 x 0,60 con respaldo	un	2		
83	**5.1.34**	Mdo. Colocación	gl.	1		
84	**5.1.35**	Mamparas de boxes en baño del tipo Eukatex con Puertas	gl	1		
		- Instalac. Electrica				
85	**5.1.36**	Puntos de Luz	Bc	18		

86	**5.1.37**	Tomas	Bc	7		
87	**5.1.38**	VT	Un	1		
88	**5.1.39**	TS	gl	1		
89	**5.1.40**	AA (solo ductos)	un	1		
		- Artefactos Electricos				
90	**5.1.41**	Artefactos fluorescentes 2 x 40	un.	8		
91	**5.1.42**	Artefactos fluorescentes 1 x 40	un.	10		
92	**5.1.43**	Ventilador de techo	un	1		
93	**5.1.44**	Mdo. Colocación	ung	19		
		- Pintura				
94	**5.1.45**	Muros revocados	m2	140		
95	**5.1.46**	Ladrillos vistos con tratamiento anti hongos	m2	76		
96	**5.1.47**	Aberturas de madera al sintetico	m2	8		
97	**5.1.48**	De techo y estructuras metalicos al sintetico.	m2	173		
98	**5.1.49**	De cielorraso al Ltx		32		
99	**5.2**	**POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICA**	UN	1		
100	**6**	**Cartel de obras (2.00 x 150)**	UN	1		
101	**7**	**Placa de bronce con inscripciones en bajo relieve de 0.40m x 0.60m**	UN	1		
		TOTAL				

El precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.

El monto total del presente contrato asciende a la suma de:_____

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

7. FORMA DE PAGO

Los precios comprenderán todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el Contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto

del Contrato".

Un anticipo será de (**17% del monto del contrato]** del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los ***8 días*** calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el articulo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

Las facturas serán abonadas conforme a la presentación de los certificados de avances de obras, dentro del plazo de 30 días de presentadas las mismas. El plazo para estos pagos se computa desde la fecha de emisión de la conformidad de los certificados de avance de obras presentados por el contratista y aceptados expresamente avalados por el Fiscal de Obras.

Las certificaciones deberán ser presentadas a la Fiscalización de obras cada 30 dias de avance.

DE CADA CERTIFICACION SE DEDUCIRA EL 5% EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.

Todo pago estará supeditado la disponibilidad presupuestaria de la Institución.-

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:
0.05% del monto total del contrato por cada día de atraso
El monto máximo de las multas es el **5 % (cinco por ciento)** del monto total del contrato.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

EL LUGAR Y LAS CONDICIONES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS, ES CONFORME A LO QUE ESTABLECE LOS ANEXOS.-

Plazo de ejecución de las obras:

120 (ciento veinte) días calendario desde la orden de inicio a ser emitida por el fiscal de obras de la Institución Municipal.-

PLAZO DE RECEPCION:

1) PROVISORIA: 15 (QUINCE) DÍAS POSTERIOR A LA CULMINACION del plazo fijado para la culminación de la obra.
2) DEFINITIVA: 20 (VEINTE) DIAS POSTERIORES A LA DE RECEPCION PROVISORIA.-

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

Un anticipo será de (**17 % del monto del contrato]** del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los ***8 días*** calendarios

posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el articulo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en los datos del llamado, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato. Y esta deberá ser a través de una POLIZA EMITIDA POR UNA EMPRESA ASEGURADORA y/o UNA ENTIDAD BANCARIA DE PLAZA.-

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con los datos del llamado. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO MISIONES.-

11. PLAZO DE DURACIÓN DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El plazo de duración de la garantía de fiel cumplimiento será 150 (CIEN) – días calendario posterior a ser contadas desde la fecha de emisión.-

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03.-

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable.-

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de _____ República del Paraguay al día_____ mes_____ y año_____.

Firmado por: *[indicar firma]* en nombre de la Contratante.
Firmado por: *[indicar la(s) firma(s)]*en nombre del Proveedor.