REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 17 jul. 2017
Observaciones: NINGUNA
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Industria Nacional del Cemento	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Uoc Inc	***Plurianual:***	2017,2018
N° de PAC - ID:	333414	***Objeto de Gasto:***	240
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 30
Descripción del llamado y N°:	Reacondicionamiento general del sistema de extracción del silo N° 2	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2017,2018	***Objeto del llamado:***	Servicios
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3

Fecha y Hora tope de consultas:	20-10-2017 10:00		
Lugar de consultas:	Dpto. de Licitaciones y Compras Menores (UOC)		
Contacto:	Jefe de División Licitaciones - Edgar M. Colmán	***Teléfono:***	557-408
Dirección de mail donde se debe consultar:	licitaciones@inc.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	27-10-2017 09:45	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	27-10-2017 10:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Dpto. de Licitaciones y Compras Menores (UOC)		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:	0		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-08-2017	adenda_3_prorroga_reacondicionamiento_1504010318048.pdf
25-09-2017	adenda_5_prorroga_reacondicionamiento_1506361648195.pdf
19-10-2017	adenda_8_reacondicionamiento_1508421727376.pdf
18-08-2017	adenda_2_prorroga_reacondicionamiento_1503070017119.pdf
16-10-2017	adenda_7_prorroga_1508176490733.pdf
13-09-2017	adenda_4_prorroga_reacondicionamiento_1505306989805.pdf
09-08-2017	adenda_1_reacondicionamiento_de_silo_2_1502290995571.pdf
09-08-2017	aclaracion_1_reacondicionamiento_1502290933195.pdf
06-10-2017	adenda_6_reacondicionamiento_1507291260127.pdf