DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 902/2013

Subasta a la Baja Electrónica (SBE)

"Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión - Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV"

ADENDA Nº 3

Asunción 27 de agosto del 2013

AL OFERENTE:

Señor(es)

Con relación a la licitación de referencia comunicamos las prórrogas de las siguientes fechas:

- Fecha Tope de Consultas: 29 AGO. 2013 Hasta las 15:00 Hs.
- Fecha Tope de Respuestas: 04 SET. 2013 Hasta las 15:00 Hs.
- Inicio de Recepción de Propuestas de Precios: 06 SET. 2013 desde las 07:30 horas hasta las 08:30 horas del día 09 SET. 2013.
- Inicio de Etapa Competitiva - Lances: 09 SET. 2013 a las 08:40 horas.
- Presentación de Ofertas: 11 SET. 2013 hasta las 13:00 horas.
- Apertura de Ofertas: 11 SET. 2013 a las 13:15 horas.

Por otro lado sírvanse considerar reemplazar la hoja 14 del Pliego de Bases y Condiciones por su correspondiente hoja 14 Rev.1, cuya copia se adjunta.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

SECCION III

REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Se adjuntan al presente Pliego de Bases y Condiciones las especificaciones técnicas.

2. Plan de Entregas Bienes

Lote	Nombre de los Bienes	Actividad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes hasta (días)
1	Suministro de Estructuras Metálicas para la LT 220 kV Itaquyry - Curuguaty.	Armado de Prueba	Unidad	Depósitos de ANDE en San Lorenzo (*)	**120 (**)**
		Suministro de Stubs y Planillas de Montaje	Unidad	Depósitos de ANDE en San Lorenzo	**120 (**)**
		Suministro de las estructuras	Unidad	Depósitos de ANDE en San Lorenzo	165 (**)
		Suministro de las estructuras	Unidad	Depósitos de ANDE en San Lorenzo	270 (**)
2	Suministro de Estructuras Metálicas para la LT 220 kV Curuguaty – Cap. Bado	Armado de Prueba	Unidad	Depósitos de ANDE en San Lorenzo (*)	**120 (**)**
		Suministro de Stubs y Planillas de Montaje	Unidad	Depósitos de ANDE en San Lorenzo	**120 (**)**
		Suministro de las estructuras	Unidad	Depósitos de ANDE en San Lorenzo	165 (**)
		Suministro de las estructuras	Unidad	Depósitos de ANDE en San Lorenzo	270 (**)
3	Suministro de Estructuras Metálicas para la LT 220 kV Cap. Bado – Cerro Corá	Armado de Prueba	Unidad	Depósitos de ANDE en San Lorenzo (*)	**120 (**)**
		Suministro de Stubs y Planillas de Montaje	Unidad	Depósitos de ANDE en San Lorenzo	**120 (**)**
		Suministro de las estructuras	Unidad	Depósitos de ANDE en San Lorenzo	165 (**)
		Suministro de las estructuras	Unidad	Depósitos de ANDE en San Lorenzo	270 (**)

Observaciones:

(*) La entrega se realizará previa verificación en fábrica y autorización por parte de la Convocante de los suministros de referencia.

(**) **Para todos los Lotes, la entrega de las estructuras se hará en cuatro (4) partes:**

- 1ra. entrega a los 120 días (corresponde al 2 % del total del suministro de cada lote).
- 2da. entrega a los 120 días (corresponde al 4 % del total del suministro de cada lote).