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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

447548

Instituto de Prevision Social
(IPS)

Uoc Ips

A TRAVES DEL SICP

CONSTITUCION Y HERRERA
PRIMER PISO IPS CAJA
CENTRAL - DOP-
DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES

CONSTITUCION Y HERRERA -
1ER PISO - DOP - SALA DE
APERTURAS

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

LIC. MARCELO BORDON

021226050

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LPN N°87/24
CONTRATACION DE

REACONDICIONAMIENTO,

REPARACIONES Y

REESTRUCTURACION DE

AREAS DEL HOSPITAL
CENTRAL DEL IPS

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pablica
Nacional

14/10/2024 10:00

21/10/2024 08:45

21/10/2024 09:00

No se otorgara anticipo

DIRECTOR

uoc@ips.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

150

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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180

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

e Fecha: SE INDICARA EN EL SICP, DOS DIAS ANTES DEL TOPE DE CONSULTA

e Lugar: Hospital Central

¢ Hora: 10:00 hs

e Procedimiento: Presentarse en el Dpto. de Mantenimiento del Hospital Central del IPS, para el recorrido de las
instalaciones.

e Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Sr. Juan Penayo, Jefe de Dpto. Mantenimiento
Hospital Central.

La visita técnica serd de cardcter obligatorio como requisito de calificacion para los oferentes del presente llamado.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Hospital Central del IPS.

Avda. Sacramento y Dr. Pena.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores
aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procederd a solicitar a los
oferentes una explicacion detallada de la composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

- ién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Se solicitara la composicion de precios de acuerdo al Fomulario N° 1 del PBC

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaraciéon Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
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Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Plblica de Constitucién y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta
informacion sera extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados.
(2021,2022 y 2023)

Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta informacidn sera
extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2021, 2022 y 2023)

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para
la construccion exigidos para el o los contratos en caso de suspension, reanudacion de faenas u
otros retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 30 % (treinta por ciento). Este minimo de activos liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo

Corriente. Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras.

Oferentes en consorcio:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

« Coeficiente de Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo conel conel "Situacion
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera"y
igual o mayora 1. presentar los
Esta informacidn sera docum?ntps
extraida del Balance que seindiquen
General en el pliego de
correspondiente a los basesy
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados. 2021, 2022
y 2023/

e Coeficiente de Debe Debe Completar el
Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total conel conel "Situacién
igual o menor a 0,80. requisito. requisito. Financiera"y
Esta informacion sera presentar los

documentos

extraida del Balance
General
correspondiente a los

que se indiquen
en el pliego de

ejercicios fiscales base§¥
cerrados [2021,2022 condiciones.
Y2023/

17/119



¢ Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios  financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos  para la
construccion exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspension,

reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera: 30
% (treinta por
ciento). Este minimo
de activos liquidos
que constituird el
capital operativo,
debe ser el resultado
de la diferencia entre
el Activo Corriente
menos el Pasivo
Corriente. Puede ser
complementado con

lineas de crédito
otorgadas por
entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[10%] del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[40%]
del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres ultimos afios (2021, 2022 y 2023.) para

contribuyente de IRE GENERAL
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b. Formulario 106 de los tres ultimos afios (2021, 2022 y 2023.) para contribuyentes del IRE SIMPLE

c. IVA General de los 3 (tres) Ultimos afios (2021, 2022, 2023), para contribuyentes sélo del IVA General

d. Formulario 104 de los 3 (tres) Gltimos afios (2021, 2022, 2023), para contribuyentes de Renta Personal

e. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

f. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, aplicando para el efecto carta de certificacion de lineas de crédito
otorgadas por entidades financieras y/o bancarias.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacion requerida
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Ex

- Haber generado,
durante los ultimos
cinco (5) afos (2019,
2020, 2021, 2022 vy
2023), un volumen
total de facturacidn
igual o superior a 50%
del monto ofertado en
la presente licitacion.

- Haber generado
adicionalmente, en los
mejores tres (3) afios
de los dltimos cinco (5)
afios (2019, 2020, 2021,
2022 'y 2023), un
promedio anual de
facturacion igual o
superior al 20% del
monto ofertado en la
presenta licitacion. El
promedio anual se
define como la
sumatoria de las
facturaciones anuales
de los tres (3) mejores
afios de los cinco (5)
indicados, dividido
tres (3).

- La facturacién
declarada por el
oferente se deberd
reflejar
correspondientemente
en los BALANCES de
los afios indicados.

- Oferentes en
consorcio: Cada socio
del consorcio debe
cumplir
individualmente con el
100% del requisito de
volumen de
facturacion indicado.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25% ]
de los
requisitos
minimos

requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el /40% ]
de los
requisitos
minimos

requeridos.

Completar los
Formularios: Experiencia
general en

construccién y Facturacion
anual media en
construccion.

rienci ifi

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién
requerida
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Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Participaciéon en calidad de | Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de | conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacion, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen
autorizado por la el [25% de el /40% de Construccion"
Administracion  Contratante los los
contratos de Construccion o requisitos requisitos
Mantenimiento de  Obras minimos minimos
Civiles y/o sus Instalaciones requeridos. | requeridos.

Auxiliares en recintos
hospitalarios/establecimientos
de salud de similar
envergadura, en los ultimos 5
(cinco) afios (2019, 2020, 2021,
2022 y 2023) como minimo en
3 (tres) contratos del tipo
indicado.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la

Seccion Suministros
Requeridos-Especificaciones
Técnicas, Alcance y

descripcion de las Obras.

- Haber generado en los
Ultimos cinco (5) afios (2019,
2020, 2021, 2022 y 2023), un
volumen de facturacién igual o
superior al 30% (treinta por
ciento) del monto ofertado en
la presente licitacién, en
trabajos de mantenimiento en
recintos
hospitalarios/establecimientos
de salud exclusivamente. Para
el efecto se deberad presentar
copias de las facturas que
acrediten la  experiencia
especifica solicitada en el
presente parrafo.
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- En los contratos que se
presenten como aval, las obras
correspondientes deberan
estar ejecutadas en al menos
70 % (setenta por ciento), y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Justificacion de la experiencia especifica solicitada: A fin de corroborar que el oferente cuenta con el historial y/o

antecedentes en materia de construccion/mantenimiento similar a lo solicitado especificamente en recintos
hospitalarios o establecimientos de salud en los que las intervenciones se realizan bajo distintos protocolos de
trabajo; el requisito se incluye de manera a garantizar el cumplimiento en tiempo y forma en este tipo servicio.
Adicionalmente, los promedios y volimenes de facturacion solicitados se definen de la forma indicada a fin de
corroborar que el oferente haya sido capaz de obtener recursos y ejecutar obras con requerimientos financieros
similares a los de las obras licitadas en este llamado.

Oferentes en consorcio: Los oferentes consorciados deben cumplir de forma conjunta con el 100% de los requisitos de
experiencia especifica indicados. El socio lider individualmente deberad cumplir con al menos el 40% del requisito, y los
demas miembros del consorcio deberan cumplir individualmente con al menos el 10% del requisito.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturasy contratos que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién satisfactoria de las obras referidas para acreditar los requisitos.

Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompariar el documento de acredite la autorizacion de la Administracion
Contratante para participar como tal en el contrato.

apacidad o d I
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Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
- Presentar némina de personal debidamente | Debe Debe Completarel
calificado propuesto para desempefiar los | cumplir cumplir con formulario:
siguientes cargos clave, segun las siguientes | conel el requisito "Lista del
condiciones: requisito personal
propuesto para

a. Jefe de Obras/Residente/Encargado de Obras
con titulo profesional habilitante de Ingeniero
Civil o Arquitecto con titulo universitario con
cinco afios de experiencia en obras de naturaleza
y complejidad similares, es decir, estructura de
hormigdn armado y/o instalaciones especiales,
prevencién contra incendios, sefiales débiles.
Deberd pertenecer a la ndémina activa de la
empresa con antigliedad demostrable de al
menos 12 (doce) meses.

la obra"

b. Personal Técnico en Electricidad, con registro
categoria A emitido por ANDE. Debera pertenecer
a la némina activa de la empresa con antigtiedad
demostrable de al menos 12 (doce) meses.

c. Técnico en Seguridad Ocupacional, con
registro del MTESS, vigente, con categoria "C",
con experiencia de 2 (dos) afios como minimo en
obras de naturaleza y complejidad similares.

d. Personal técnico en albafiileria, plomeria,
pintura, instalaciones eléctricas, carpinteria con
experiencia de 2 (dos) afios como minimo en
obras de naturaleza y complejidad similares,
segun las EETT del llamado.

- La ndmina presentada debera tener caracter de
declaracién jurada indicando el compromiso de
la empresa de mantener el listado de personal
propuesto durante todo el desarrollo de la obra, y
en caso de precisar sustituciones las mismas
deberan ser por un personal de igual o mayor
formacion y experiencia técnica que el saliente, la
cual serd comunicada a la contratante por lo
menos con 20 (veinte) dias de anticipacioén para
su evaluacién y aprobacidon correspondiente.
Para oferentes en consorcio, los oferentes
consorciados deben cumplir de forma conjunta
con el 100% de los requisitos indicados.

- El oferente deberd tener como minimo la
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cantidad de 15 (quince) colaboradores en némina
de personal en relacién de dependencia, en
promedio, durante los Gltimos 12 (doce) meses
anteriores a la fecha del presente llamado. Para
oferentes en  consorcio, los oferentes
consorciados deben cumplir de forma individual
con este requisito.

- El oferente deberd tener como minimo la
cantidad de 15 (quince) colaboradores en némina
de personal en relacion de dependencia, en
promedio, durante los Gltimos 12 (doce) meses
anteriores a la fecha del presente llamado. Para
oferentes en  consorcio, los oferentes
consorciados deben cumplir de forma individual
con este requisito.

a. Planilla de némina de personal propuesto en el que se mencione la calificacidén y experiencia del personal
clave, técnico y de administracidn, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los
fines del contrato.

b. Curriculum Vitae u Hoja de Vida de todo el personal propuesto. Para los casos en que se solicita antigliedad en
la empresa, constancia de ingreso a IPS donde debe figurar como activo y se debe poder verificar la
antigiiedad desde su ingreso.

c. Copia de titulo profesional habilitante de Ingeniero Civil y/o Arquitecto con su correspondiente Registro
Profesional emitido por el MOPC.

d. Copia deltitulo profesional habilitante y carnet ANDE del Técnico Electricista con Categoria A de ANDE.

e. Constancia emitida por la Direccion de Aporte Obrero Patronal de estar al dia en el pago con el IPS como
maximo a la fecha de entrega de ofertas.

f. Planillas de Aporte a IPS o extractos de los Gltimos 12 (doce) meses en los que se verifique la cantidad de
personal en ndmina activa de la empresa.

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Lider

Partes Socio

Combinadas

e Demostrar que Debe Deben Debe Debe Completar los
puede disponer cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
oportunamente | €on el el requisito. por lo por lo "Lista de
de los equipos requisito. menos menos con Equipos"y
esenciales en conel el [40% ] "Cronograma
propiedad o en [25% ]de de los de Utilizacion
alquiler, que a los requisitos de Equipos"
continuacion se requisitos minimos
indican: minimos requeridos.
requeridos

Capacidad en materia
de equipos:

a. Vibrador Superficial
no inferior a 3500
ciclos por minuto

b. Pala cargadora,
cantidad minima: una
unidad

c. Sierra, platina o
cuchilla para
ejecucion de juntas.

d. Formaletas de
longitud igual o
mayor a 3 metros,
como minimo 10
unidades.

e. Contenedores
metalicos de 6
cubicos, como

minimo 1 unidades.

f. Vehiculo
trasportador de
contenedor, cantidad
minima: una unidad

g. Mezcladora
hormigonera,
cantidad minima:

cinco unidades

h  Retroexcavadora,
cantidad minima: dos
unidades.

i. Gria hidraulica
telescopica de hasta
50tn, cantidad
minima: una unidad.

j- Andamios Metalicos
de Altura=1.80m,
Ancho=1.20m y
Longitud=2.50m,
cantidad minima: 10
modulos.
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k. Estaciéon Total,
cantidad minima: una
unidad

Los equipos minimos
necesarios

presentados por los
Oferentes no deberan
estar comprometidos
en otras obras y en
caso de equipos en
calidad de alquiler, se
deberd presentar la
documentacién que

respalde el
compromiso de
alquiler.

e Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

¢ Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
e Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

e En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

El oferente debera presentar conjuntamente con su oferta la composicion de precios unitarios para la presente licitacion.

No se consideraran las ofertas que omitan presentacion de la composicion de precios unitarios, tampoco si las
informaciones, en ella contenidas estan incompletas o presentan incongruencias con los precios unitarios ofertados y la
descripcion de materiales e insumos previstos en las especificaciones técnicas. Si no se presenta dicho formulario de forma
completa y en términos de alcance y condiciones establecidos precedentemente, incurrird en incumplimiento de esta

exigencia, aplicandose en consecuencia, la descalificacion del oferente.
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Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pulblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

. . o« o

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacidn o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucidn de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucién de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
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contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Generalidades:
e ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La descripcidn de tareas que se hace en este documento no es taxativa y el Contratista esta obligado a realizar todos

los

trabajos de los item descriptos en la Planilla de Computo Métrico para la correcta terminacién de los trabajos y

considerando la calidad de los materiales exigidos.

Los trabajos comprenden; la provision y colocacién de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un todo de
acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones, y la Planilla de Obras. Comprende ademas toma fotografica que se deberan
realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la ejecucion de la obra y su entrega a la Fiscalizacion de Obras.

Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las mejores reglas del arte.

El Contratista tendra la obligacion de realizar el relevamiento de la situacion actual del establecimiento de salud tanto de
las obras civiles como de las distintas instalaciones, eléctricas, sanitarias, y demas especialidades, y debera incluir en su
oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles, que aunque no sean enumerados en forma expresa en el presente

documento, resulten necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

El Fiscal debera solicitar al Contratista, todos los detalles constructivos o de terminacién que necesite antes de la

ejecucion de los trabajos, el cual sera ejecutado Gnicamente una vez aprobado por el Fiscal de la Obra.

El Contratista incluirad en el precio unitario, todos los costos (movilizacién de personal y equipos; recepcién carga y
descarga de los materiales suministrados por la contratista en los depésitos a ser construidos, construccion de caminos de
acceso, comprobacién del replanteo de los puntos de ubicacién de las estructuras, ensamblaje y montaje de niveles,
instalacion de placas de sefializacion en las niveles, ejecucion de pruebas, control de calidad, cumplimiento del plan de
manejo ambiental, seguridad e higiene, entre otros), en que debera incurrir la empresa para concluir con los trabajos,

conforme a la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto, Especificaciones Técnicas y a los Planos de Detalles.

Dado que los rubros: Servicios complementarios, Vigilancia y Seguridad, Alquiler de Contenedor no se certificaran, ni
pagara por separado, no existe el mismo en la Planilla de Cémputo Métrico y Presupuesto, debiendo incluir el costo en los

rubros que integran la obra.-

Debera, asi mismo verificar los Computos Métricos y en caso de encontrar diferencia, el Contratista comunicard de

inmediato al Instituto para su correccién, antes de la Apertura de Sobres.

El Contratista tiene la obligacion, de hacer entrega de todos los planos finales, incluyendo todos los ajustes realizados en
obra, si los hubiere, en el momento de la recepcién provisoria. La presentacion de los mismos debera realizarse en formato
impreso con la ribrica del representante legal y en copia magnética (ej: pendrive), incluyendo el relevamiento fotografico

realizado durante el desarrollo de la obra.

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente

aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de

sus

partes componentes se incluyen en otros rubros. Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveer3,
la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra,

Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El Contratista estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta

ejecucion de la obra.
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El Contratista, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también
los planos conforme a obra, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

Calidad de los materiales:

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, deberd merecer la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras, quien
tendra amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso, de que no hayan cumplido satisfactoriamente a los
requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Se podra proponer tecnologia superior, con la debida
justificacidn y certificacion de la calidad del sistema constructivo por parte del contratista.

Sistema de Medicidn:

Al final de la ejecucion de cada rubro, se realizara la medicion parcial y se labrard un Acta respectiva, que servird de
requisito para la certificacion de avance de obra.

Al concluir el trabajo contratado, se procederan a las mediciones finales y se labrara el Acta de Recepcidn Final.
Muestra de materiales: equivalencias de marca, elementos o equipos:

Serd obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban utilizar en la
obra, para su aprobacion, conforme las especificaciones técnicas requeridas en el presente pliego de bases y condiciones.

Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias antes de comenzar la obra, segin el
Plan de trabajo, la construccidn en taller o fabrica o la provisién en obra de los elementos correspondientes.

El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos. Si algunas de las muestras
presentadas no retinen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacion de Obras podra disponer que se realicen
los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales o
privados, que a su criterio lo considere conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del
Contratista. La Fiscalizacion de Obras podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que
impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacién de Norma INTN; esta
condicidn es necesaria pero no excluyente, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacion de los mismos estara a cargo
de la Fiscalizacion de Obras para su aprobacién y aplicacion definitiva.

La Fiscalizacion de Obras decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos indicados
en la documentacion contractual y los que pudieran presentar el Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el Contratista presentara
simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual o mejor calidad.

b) Catélogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, elaborados por los
respectivos fabricantes.

c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y en el control de calidad efectuados por el productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalizacién de Obras, tales como certificados de ensayos de laboratorios,
ensayos no destructivos, etc.

e) Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacién donde estas se encuentren
a cargo del Contratista.

De no haberse especificado el tipo o descripcidn técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, la Contratista
presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los documentos indicados en
los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Fiscalizacion de Obras podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de
la construccidn, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacion de la construccion
segUin su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a
una misma linea de produccién, fabricacién o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.

La Fiscalizacion de Obras podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras,
materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que
demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

La Fiscalizacion de Obras podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o
atrasen la prestacion de las muestras.

Periodo de permanencia de la muestra:

31/119



Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacidn en contrario y serviran de contraste
permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacion con los sucesivos sectores de la obra
que se construya, si estos se ajustan a la perfeccién y acabado deseados.

De no lograrse, el Contratista debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las
técnicas constructivas y las terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno para el Instituto de
Prevision Social.

Jefe de Obra y Residentes

La contratista debera contar con un jefe de obra, el cual coordinara los trabajos en las distintas dependencias designando
los residentes que fueran necesarios, en los establecimientos de salud o administrativos donde se ejecuten las obras.

El jefe de obra sera un profesional arquitecto o ingeniero con mas de 6 afios de antigliedad en la profesidn, el cual sera
designado y comunicado por nota con sus datos y curriculo para su aprobacion por parte de la fiscalizacion de obras, el
mismo deberd acompafiar el contrato del inicio al fin.

Los residentes seran profesionales arquitectos o ingenieros que deberan estar presentes durante la ejecucion de los
trabajos, verificando que se cumplan las presentes especificaciones técnicas, las buenas practicas constructivas y los
cronogramas de obra conforme lo establecido con el IPS. Los residentes seran los encargados de la medicién de los
trabajos.

Ejecucion de los Trabajos Horarios.

Para la realizacidn de los trabajos, el Contratista arbitrara los medios necesarios para cubrir un horario laboral nocturno en caso que no
se pueda acceder al servicio en horario diurno, en coordinacién con la Fiscalizacién de Obras y E|l Dpto. Mantenimiento HC- Secc. Obras
Civiles, con el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y demds elementos necesarios para que los trabajos a
ejecutarse estén siempre en proporcion a la magnitud y naturaleza de las Obras.

El Contratista debera informar periddicamente a la Fiscalizacion de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre,

apellido y horario de trabajo que intervendran en el sector de la obra.

Libro de Obras

El libro de obras es un documento oficial en el cual se registran todos los acontecimientos importantes que se producen en
el recorrer de la construccién de una obra. Este documento es puesto a disposicion de la fiscalizacion de la obra por el
contratista.

El libro de Obra es la memoria de la construccion que debe contener una resefia cronoldgica y descriptiva de la marcha
progresiva de los trabajos de construccidn y sus pormenores

Cada pagina foliada debera estar compuesta por un original, duplicado y triplicado.

Debe tener en su membrete los datos de la licitacidén y contrato.

Debe ser un registro diario, contar con fechay el estado del tiempo (clima) correspondiente.

Y debera estar firmado por el residente o jefe de obras, con su correspondiente aclaracién de firmas.
Todas las hojas deberan estar debidamente foliadas.

Limpieza de sitio de obras y retiro de excedentes:

El Contratista deberd mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara el sitio intervenido perfectamente limpio y en condiciones de habilitacion,
sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que ha quedado
sucio o requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalacion.

El Contratista mantendra en todo momento la obra libre de sobrantes, desechos, desperdicios y basura y en condicion
limpia y ordenada.

Quitara los sobrantes, desechos, desperdicios y basura de zanjas, cafierias, camaras, entretechos y cualquier espacio
cerrado antes de cerrar o tapar dichos espacios.

El Contratista retirara de la obra todos los sobrantes, desechos, desperdicios y basura periédicamente (como minimo
semanalmente) colocandolos en volquetes. Ninglin sobrante, desecho, desperdicio y/o basura, podra estar fuera del
predio de las obras ni alrededor de los volquetes.

La Fiscalizacion de Obras estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificacion de las limpiezas
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periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del area de la obra, cada fin de semana, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista.-

La Contratista deberd contemplar el Alquiler de contenedor permanente, desde el inicio de los trabajos preliminares,
correspondientes a la limpieza, continuando con los trabajos de demolicién y durante la etapa de limpieza final de la obra.
La Contratista deberad proveer y mantener en la obra, por cuenta y cargo de la misma, dos contenedores como minimo,
durante el tiempo que dure la ejecucidn de los trabajos. Una vez que el contenedor haya alcanzado su capacidad maxima,
el mismo deberéd ser reemplazado inmediatamente. Los contenedores deberdn cumplir con todas las exigencias de
seguridad; como ser: pinturas reflectantes y su correcta ubicacion, a fin de no molestar al transito vehicular y peatonal.

Carga y descarga de materiales:

La carga y descarga de los materiales se realizara a través de un solo acceso al obrador, debiendo el Contratista arbitrar los
medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos de comdn acuerdo con la
Fiscalizacién de Obray en contenedores de chapa.

Se deberan cuidar aquellos que no puedan estar expuestos a la intemperie o las condiciones de conservacion de los
mismos.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicién o residuos se debera cuidar el
exceso de salida del material o polvo.

Los materiales de demolicidn seran acopiados a un lado de la obra en los contenedores de manera a no interferir en la
normal ejecucion de los trabajos.

Estas tareas se coordinaran con el Fiscal de Obras y se realizaran dentro de los horarios que éste considere conveniente.
Seguridad en obra:

1. RESPONSABILIDAD: El Contratista asumira todas las responsabilidades de la obra y tomara todas las precauciones de tal
manera a evitar dafios a personas que transiten por el sitio, y propiedades dentro o en las inmediaciones del trabajo,
colocando barreras de proteccion, asi mismo tomar las medidas de no interferir el normal transito peatonal y vehicular.

El Contratista deberd mantener durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las
tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del Instituto de
Prevision Social y/o Contratista.

2. VIGILANCIA: Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberan
permanecer en la obra una cantidad de serenos necesarios en horas y dias laborables y no laborables, a cuenta y cargo del
Contratista, con la autorizacion de la administracién del Instituto de Prevision Social.

El Contratista tomara medidas especiales de precaucién y seguridad, y colocara luces de sefializacion de peligro en lugares
donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacion nocturna de obra para garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y los equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por el Contratista; su importancia estara de
acuerdo con la de la obra y la Fiscalizacién de Obras, y podra, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

3. PROTECCION INDIVIDUAL: Es de caracter obligatorio la utilizacién de vestimenta identificadora (con logo de la empresa)
y equipos de proteccién individual en la construccion, (cascos, botas, guantes de proteccién, cinturén de proteccién
contra caidas, gafas de proteccion, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad.

El incumplimiento de ésta obligacion dara curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la Fiscalizacion de
Obras hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccion individual del personal, lo que dara curso a la
no suspension de los trabajos.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son:

3.1. CASCOS: La utilizacién del casco de seguridad es obligatoria para la proteccidn de la cabeza, en la obra, que consiste
en un elemento de seguridad para cubrir la cabeza del obrero, esta destinada esencialmente a proteger la parte superior
de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

3.2. BOTAS: Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer proteccidn en los pies de los trabajadores. Este
equipo debera resistir hasta un cierto grado de energia de impactos y golpes resultantes de caidas o proyecciones de
objetos.

3.3. GUANTES DE PROTECCION: Destinados a la proteccién de las manos a la exposicién a golpes, pinchazos, agresién de
substancias, etc.

3.4. GAFAS DE PROTECCION: Debido a la actividad desarrollada en el proceso de construccién, en la que resulta necesario
la utilizacién de herramientas tales como martilletes, maquinas de corte, etc. Estas operaciones conllevan a riesgos para
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los ojos y la cara derivados de impactos de particulas o cuerpos sélidos. Por tanto, es necesario contar con un equipo de
proteccion ocular.

3.5. MASCARILLAS: Consiste en un equipo de proteccion individual para la proteccién de las vias respiratorias, cuya funcion
es reducir la concentracién de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo (en los casos de corte de pisos con
maquinas, lijado de paredes o pinturas especiales, colocacion de pisos vinilicos, etc.) cada mascarilla contara con un filtro
contra particulas, gases y vapores.

El incumplimiento de estas obligaciones dara curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de La Fiscalizacion de
Obras hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccion individual del personal.

3.6. CINTURON DE PROTECCION CONTRA CAIDAS: Consiste en un cinturén de seguridad utilizado para frenar y detener la
caida libre de un individuo.

Constituido con un arnés toraxico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema de proteccion
sera utilizado cuando el personal realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura) y balcones.

3.7. PROVISION Y COLOCACION DE CINTAS SENALIZADORES DE PELIGRO:El Contratista deberd mantener
permanentemente en obra, a disposicidén de la Fiscalizacién de obras, y en perfecto estado de conservacion la cinta de
material plastico, sefializadoras de peligro y los elementos de proteccién (conos fosforescentes).

3.8. SENALIZACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA: Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el contratista
debera colocar carteles sefializadores en diferentes lugares con leyendas como: prohibido pasar, desvio, hombres
trabajando etc., segiin se indica en el plano de detalles de cartelerias.

En casos que se tengan que realizar trabajos nocturnos, la sefializacion preventiva debe incluir letreros reflectivos y
sefializacion luminosa.

Las indicaciones seran de varios tipos, segtn el lugar. Las sefiales de seguridad se rigen por colores, seguido de un simbolo
o pictogramas.

SE ADJUNTA IMAGEN

3.9. BANDEJAS Y MALLAS DE PROTECCION, PARA CAIDAS DE MATERIAL: Las bandejas y redes de proteccién deben colocar
la empresa en todo el perimetro del edificio y en los lugares donde puedan producirse caidas de material u otros. Las
bandejas seran de chapa galvanizada N° 28 con soporte de estructura metalica de 2m de ancho y parapeto de 0,40cm de
altoy en formainclinada.

Como principales medidas preventivas para controlar los riesgos asociados a caida de objetos, podemos enunciar cuatro
principales:

¢ Impedir la caida. Eliminar el peligro y el riesgo; tener métodos de trabajo apropiados y protecciones colectivas
(barandasy tapar huecos)

e Limitar la caida. Redes de seguridad colectivas.

e Eliminar o reducir sus consecuencias. Uso de equipo de proteccion.

¢ Medida complementaria. Aptitudes para el trabajo, formacidn adecuada a las tareas, conocimiento de los riesgos y
otras medidas de prevencion y proteccion.

3.10 PROTECCION DE PROPIEDADES PRIVADAS Y PUBLICAS:
El Contratista debera:

Proteger las propiedades privadas y pUblicas aledafias a la Obra de los dafios que pudieran sufrir durante la ejecucion de
los trabajos.

El Contratista sera responsable por los dafios ocasionados.

Proporcionar proteccién para las instalaciones finalizadas total o parcialmente y a los equipos durante la ejecucién de los
trabajos.

Instalar pantallas, protectores y vallados que resulten necesarios.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea ocasionado a
personas, a las obras mismas, edificaciones e instalaciones proximas, derivadas del empleo de sistemas de trabajo
inadecuados y/o falta de prevision de su parte.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Esta actividad se refiere a la acometida provisional de energia para atender los requerimientos de la obra en lo que
respecta a la iluminacidn y potencia. Se gestionara su suministro con la ANDE (en caso que no cuente con dicho servicio)
segln las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Cuando no sea posible el suministro por parte de la ANDE,
se deberan buscar fuentes alternativas.
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Toda iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustard a las exigencias y
requerimientos de la Fiscalizacién. Asi también, correrd por cuenta del Contratista la provisién de fuerza motriz para los
equipos e implementos de construccion, propios y sub-contratados.

Para realizar los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, el Contratista proveera la
iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo normal de los trabajos.

ENERGIA ELECTRICA

El consumo de energia eléctrica para la ejecucion de las obras en casos especiales que el IPS no lo disponga, como asi
también para la iluminacidon de que trata el inciso anterior, sera costeado por el Contratista. Estara a cargo del mismo,

todo lo relacionado a su instalacidn provisoria con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas
instalaciones.

AGUA PARA LA CONSTRUCCION

El agua debera ser apta para la ejecucion de los trabajos. En casos especiales que el IPS no lo disponga, el consumo sera
costeado por el Contratista, y estara a cargo del mismo con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para
dichas instalaciones.

ELEMENTOS QUE EL CONTRATISTA MANTENDRA EN OBRA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra, en la oficina destinada a la Fiscalizacién y a disposicion de la
misma, los siguientes elementos, en buen estado de conservacion:

e Juego completo de planosy planillas.

e Contrato y Pliego de Bases y Condiciones.

Libro de Obras.

e Extintor de 8 kg Co2.

¢ Elementos de proteccion personal para visitantes y Fiscalizaciéon de Obras.
e Cinta métrica de 50 m.

e Cinta métrica de 20/30 m.

e Cinta métricade 3/5m.

NORMAS Y REGLAMENTOS

A continuacion se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion, las que se constituyen
en complemento de éstas:

« Instalaciones Sanitarias: Normas de Materiales y de célculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP y del INTN NP44
y NP68.

e Instalaciones Eléctricas: Normas de la ANDE para Media y Baja Tensidon N°146/71.

e Estructuras de Hormigdn Armado: EHE-99 y Codigo ACI 318/88.

e Instalaciones de Sefiales Débiles e Informatica: normas EIA/TIA 568 A (Commercial Building Telecommunication
Cabling Standard).

e Instalacidn de Gases Medicinales: Normas Internacionales ASTM B88.

e Normas de Prevencion de Infecciones relacionadas a Construccion y Renovacion en el Hospital Central.

DOCUMENTACIONES CONFORME A OBRAS
Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Desde el inicio de la obra la Contratista debera contar con los planos del proyecto ejecutivo en el obrador, los cuales
deberan estar impresos y disponibles para la fiscalizacion de obras.

En el momento de la Recepcidn Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, el Contratista entregara a la Fiscalizacion
de Obras, un juego completo de planos, planillas y detalles firmados por la Contratista de Obra, en caracter de PLANOS
CONFORME A OBRA.

La documentacion sera propiedad de la Contratante. Se entregaran originales en formato papel, ademas se entregaran los
archivos de los disefios de los trabajos realizados mediante la utilizacién de un programa de CAD en soporte.

ESTRUCTURAS MAL EJECUTADAS

La Fiscalizacion de Obras podra disponer la demolicién de cualquier elemento que en su construccién no responda al
grado de calidad y seguridad conforme el criterio de la Fiscalizacidn y lo establecido en las especificaciones técnicas del
presente pliego y los reglamentos vigentes.

CIERRE DE OBRAY VIGILANCIA

El Contratista se hara cargo de la construccidn, cuidado y mantenimiento del cierre perimetral de la zona de obras y de la
iluminacién necesaria del mismo. Establecera vigilancia continua a fin de salvaguardar los bienes y materiales en obra. Con

35/119



ese fin, debera permanecer en la obra personal de vigilancia/sereno en horas y dias laborales y no laborales, a cuenta y
cargo del Contratista.

Cuando los trabajos contratados fueran entregados por etapas, y si existiesen locales completamente terminados, los
mismos tendran una vigilancia especial a fin de evitar incursiones por parte de usurpadores.

El Contratista tomara medidas especiales de precaucion y seguridad, colocando luces de sefializacion de peligro en lugares
donde fuera necesario prevenir accidentes e iluminacién nocturna de obra para garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, seran previstos por el Contratista, su importancia estara de
acuerdo con la de la obra y la Fiscalizacién de Obras podra, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

CONOCIMIENTO DEL SITIO: La Contratista examinard por su cuenta y tomard conocimiento del estado en que se
encuentran las instalaciones, asi mismo, tomara conocimiento de las condiciones existentes del nosocomio existente y los
trabajos proyectados. Antes de la ejecucion de obra el Contratista verificard las medidas en el sitio.

Deberad compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus actividades y de las condiciones impuestas por los
servicios médicos adyacentes al intervenido, en caso que sea necesario.

ETAPAS DE EJECUCION: Los trabajos se realizardn conforme las érdenes de trabajos conforme la necesidad y en
concordancia con el Servicio a ser intervenido y la disponibilidad de horarios establecidos previamente. Las drdenes de
trabajo seran emitidas por el Dpto. de Mantenimiento- Secc. Obras Civiles conforme necesidad y podran involucrar mas de
una para el mismo periodo de tiempo, debiendo realizarse cada orden independientemente una de otra, en simultdneo,
estableciendo los plazos previstos de acuerdo a la magnitud de cada intervencion .

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

1. Trabajos Preliminares

1.1. Limpieza de areas: esta limpieza sera realizada exclusivamente a pedido del Dpto. de Mantenimiento HC Secc. Obras Civiles para
casos excepcionales de areas seleccionadas. No contempla la limpieza propia del sitio a ser intervenido, la cual conforme a las
condiciones generales corre por cuenta y cargo de la Contratista.

Incluye retiro de todo material excedente, basuras y escombros existentes en las areas designadas.

1.2 Valla de Seguridad para Obra: El Contratista tendra la obligacion de cerrar el perimetro de intervencion no permita el paso del polvo
dentro del area a ser intervenida, dando un espacio de 1 m a fin de posibilitar el cruce de los asegurados y funcionarios.

El cerco, en caso de que fuere requerido, se colocara conforme solicitud del Dpto. de Mantenimiento HC Secc. Obras Civiles de acuerdo al

area de intervencidn y llevara pintados los pictogramas que la Fiscalizacién de obra lo indique.

1.3. Preparacion de terreno a nivel de la sub rasante para colchdn de arena para empedrado.
Idem al item 2.
2. MOVIMIENTO DE SUELO

Generalidades: El movimiento de suelo del lugar consiste en la ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar los
niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El movimiento de la tierra y nivelacion se
extenderd a toda el area indicada en los planos y los ajustes determinados por la Fiscalizacion de Obra. No debera quedar
ninguna depresion y/ o lomada. El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con la
tolerancia indicada. Los niveles finales tendran en consideracion las pendientes hacia las redes de drenaje segin los
planos de Instalacién Sanitaria. Sera por cuenta del contratista el transporte fuera de la obra de la tierra que no fuera
necesaria para el terraplenado. El material que pueda ser utilizado para alguna tarea debera ser correctamente acopiado
de manera de no entorpecer sitios o trabajos de la obra, esto deberd ser convenientemente consensuado con la
Fiscalizacion de Obras.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar
todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. Cuando sea necesario la eliminacién del agua
subterranea el Contratista debera utilizar un método adecuado al tipo de suelo que atraviesa la instalacion, previendo el
desagote de las excavaciones o la depresion de napa segln considere necesario. El agua que se extraiga de los pozos de
bombeo para el abatimiento de la napa freatica, sera limpia, sin arrastre de material fino. El trabajo comprende la
eliminacion del agua de todos los recintos de excavacion incluyendo zanjas, pozos, sumideros, cafierias, base granular y
todo el equipo de bombeo requerido para la correcta realizacion de los trabajos. Debera eliminarse toda el agua estancada
y circulante y sin desagote natural, para permitir que las operaciones de excavacion y construccion se realicen en
condiciones de terreno seco. Las operaciones de desagote deberan ser adecuadas para asegurar la integridad de la obra
terminada. La responsabilidad de conducir la operacion de desagote en una manera que asegure la estabilidad de las
estructuras adyacentes sera exclusivamente del Contratista. Se debera mantener un control adecuado para asegurar que
la estabilidad de las excavaciones no sea afectada adversamente por el agua subterranea, que la erosion sea controlada,
que las excavaciones no se inunden y que no haya deterioro de las estructuras existentes.

En caso de encontrar pozos negros o ciegos pozos y pozos de aguas claras. en el sitio de obras, seran vaciados de pozos
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negros o ciegos, Ademas, la Contratista se encargara del transporte de los lodos y residuos procedentes de dichos trabajos
a una planta de tratamiento, siempre con el correspondiente certificado de entrega.

APUNTALAMIENTOS ESPECIALES:

a) Toda excavacion que represente riesgo de derrumbe, para si misma o para las estructuras o instalaciones existentes,
serd apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario a juicio del Contratista, o bien a requerimiento de la
Fiscalizacion de Obras, seglin detalles que aquel debera someter a la aprobacidn de ésta Gltima.

b) El Contratista tendra el compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto estado de conservacion.

c) Seran a cargo del Contratista todos los apuntalamientos que se requieran para excavaciones y durante el tiempo que
éstas deban permanecer en funcién.

2.1. Excavaciones varias (manual): En este item se consideraran las excavaciones necesarias para la conformacion de las
estructuras de cimentacién (zapatas), Estas deberan terminarse exactamente de acuerdo con los niveles de desplante y las
dimensiones establecidas en los planos estructurales.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién
escrita del Fiscal de obras.

2.2. Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion: Se debera proceder a la explanacion del predio libre de
edificaciones en los lugares donde sea necesario, respetando las cotas con referencia al conjunto de la construccion.

Los rellenos deberan hacerse por capas no mayores de 20 cm., debidamente humectadas y compactadas.

2.3. Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, badén y desagiie, compactaciéon mecanizada:
En las zonas de fundaciones se deben realizar llenos estructurales con el fin de alcanzar la cota requerida para la
instalacion del material de acabado final; lo cual se realizara con material seleccionado proveniente de las excavaciones de
las fundaciones.

El material proveniente de las excavaciones podra ser utilizado para rellenos, y se utilizara en la ejecucidn de los trabajos
previa autorizacion de la Fiscalizacion de Obras.

Seran rechazados los materiales que tengan presencia de arcillas expansivas, materia organica o material granular de
tamafios mayores de 3, escombros, basuras, suelos con limite liquido mayor del 50%, o humedad que no permita la
compactacion adecuada.

Cuando ocurran lluvias, las zonas de trabajo deberan protegerse con plasticos, u otro material para evitar que se inunden,
causen derrumbes o alteren propiedades de los materiales recientemente colocados.

Los rellenos se haran sobre superficies limpias y libres de escombros, humedales, raices o materiales degradables. Las
capas se colocaran en orden sucesivo de 15 cm de espesor maximo.

2.4. Submuracién con piedra bruta colocada: Mientras se realiza el trabajo hay que asegurar la estabilidad del perimetro de
la excavacion. Los terrenos compactos se mantienen naturalmente. Cuando son granulares con alguna cohesion se puede
favorecer la situacion con chicoteado de lechada de cal, de cemento o de mezcla de los dos materiales. En ocasiones es
posible favorecer la situacion apuntalando el contorno. Cuando las dimensiones del terreno lo permiten puede terminarse
el perimetro adoptando el talud natural del terreno. Ello no es posible cuando el sétano alcanza los limites del terreno,
mucho menos si estan construidos. El apuntalamiento del terreno natural (entibaciones) requiere un tratamiento especial
y depende de las caracteristicas del suelo y las dimensiones de la excavacion. Por otro lado, cuando el agua de infiltracion
o de lluvia pueda alcanzar la excavacion debe extraerse provocando el descenso de la napa fredtica o por medio de
bombas instaladas al efecto.

SE ADJUNTA IMAGEN

2.5. Empastado: Consiste en la Provisién y colocacion de pasto, tipo cabayd, que seran colocados en taludes previamente
preparados e indicados en los planos.

Se procedera al sembrado, al voleo en dos direcciones, luego de lo cual se hardn dos pasadas de rodillo (manual o
mecanico).

Una vez preparado el terreno se procedera al rastrillado manual o mecanico seglin convenga, con un minimo de 2 pasadas
en sentidos opuestos y cruzados hasta llegar al perfecto disgregado, de forma tal que constituya un colchdn para recibir la
siembra de los panes de césped. Luego de plantados los panes, se efectuaran los riegos correspondientes para
proporcionar la humedad necesaria.

3. DEMOLICIONES VARIAS
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GENERALIDADES:

Procedimiento: En el desarrollo de esta actividad y antes de iniciar las demoliciones, es necesario que se efectie una
inspeccion ocular de las edificaciones y zonas contiguas, y de ser necesario segun las condiciones existentes, se proceda a
levantar un acta general o actas parciales donde conste el estado de éstas. Para que estos documentos tengan validez
deberan ser firmados por las personas autorizadas para ello: el Contratista, La Fiscalizacion de Obras y/o Supervision de
obras si la hubiere. En caso de que el contratista demore o no diligencie estos documentos asumird la total
responsabilidad en las reclamaciones que puedan surgir.

El contratista adoptara las medidas de proteccidn necesarias para controlar los efectos de impactos o vibraciones en las
construcciones vecinas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra.

Las areas de demolicién serdn aisladas, sefialadas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuacién de
escombros. Dando especial importancia a ventanales, para evitar la fuga de polvo, considerando que es un ambiente
hospitalario, se debe tener en cuenta no diseminar polvo por la aspergillosis, sobre todo en areas donde hay pacientes,
cercanos a las obras o en algln piso inferior o superior.

Cuando la demolicidn se ejecute en forma parcial dentro de una estructura que deba ser conservada se procederd a sellar o
desviar las instalaciones taponando el paso de agua y las filtraciones que se requieran. En el caso de instalaciones
eléctricas se retiraran los cables y sellaran las salidas con tapa metalica o malla.

Igualmente, se deberan efectuar las previsiones y/o recomendaciones de caracter estructural, con el fin de no
desestabilizar las estructuras aledafias y del mismo edificio donde se desarrolla la obra.

Se deberan dejar debidamente perfiladas y resanadas las areas afectadas por las demoliciones siguiendo las
especificaciones de la Fiscalizacién de Obras.

El drea demolida debera quedar limpia. Las estructuras o edificaciones aledafias y del mismo edificio donde se desarrolla
la obra, quedaran libres de escombros. Los materiales y escombros, provenientes de la demolicién seran retirados y
depositados en sitios aprobados por las autoridades locales. Para la realizacion de la actividad se debe tener en cuenta el
equipo o herramientas apropiadas para tal fin.

Ademas de la mano de obra especializada, el transporte de materiales hacia y fuera de la obra y los acarreos internos
horizontales y verticales de materiales y escombros quedaran a cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, con las medidas
necesarias, para evitar la emision de polvo por pasillos, rampas y otros sectores.-

Los sectores intervenidos con esta actividad seran aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes en la prestacion
de los servicios.

El Contratista debera proveer minimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol,
anteojos, tapabocas y tendra en cuenta las demas precauciones de seguridad industrial requeridas para éste tipo de obras.

El contratista se encargard de deshacer, o desmantelar cualquier tipo de construccién de acuerdo con lo que
expresamente le ordene el Fiscal de Obras. Sera ésta Ultima quien fije el destino del material producto de las demoliciones
de concreto, mamposteria, recubrimientos y acabados, sefialando los lugares en que debera depositarse. Asi mismo el
Fiscal de Obras indicara la forma y el lugar para almacenar los materiales aprovechabas producto de la demolicién, y/o
desmantelamiento.

Para realizar las demoliciones, se debera coordinar con el Fiscal de la Obra y con el Director del establecimiento el horario
conveniente para realizar este tipo de trabajos.

Retiro de materiales: Salvo indicacion contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del Instituto de Prevision Social.

La Fiscalizacion de Obra indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde deberd entregar los materiales, cuyos
gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista. Los demds materiales, seran retirados de la
obra por la Contratista y a su cargo.

3.1. De Estructuras de H° A°
3.1.1 De losas, de pilares, de vigas y encadenados:

En coordinacién con la Fiscalizacién de Obra, se determinaran las areas a demoler, debiendo ser apilados en los lugares
indicados y autorizados por el Fiscal. El CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan
fisuras y/o fracturas de las estructuras colindantes. El retiro de escombros y su destino final quedara por cuenta del
Contratista.

- De Losas
- De Pilares

- Devigas y encadenados
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En el caso de las obras en donde se realicen demoliciones de estructuras de H°A°, a fin de adaptar los espacios a nuevos
usos, las demoliciones se efectuaran con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar otras partes de la infraestructura
ediliciay garantizando la seguridad de las personas.

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del
Instituto de Previsidn Social.-

La Fiscalizacién de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos
gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista.
3.2. De Mamposteria

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del
Instituto de Prevision Social. La Fiscalizacién de Obra indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera
entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

3.2.1 De nivelacién de 0.45 m: En todos los casos, de acuerdo a lo solicitado por el Fiscal de la Obra, con y sin recuperacion
de materiales seran demolidas las mamposterias.

En el caso de que la demolicidn sea en Planta Alta, el contratista debera prever el costo de acarreo y estara incluido en el
precio ofertado.

Los materiales de demolicién sin recuperaciéon podran ser utilizados como contrapisos. Antes de ser demolida la
mamposteria, se colocaran los dinteles de hormigdn prefabricados.

3.2.2 De nivelacién de 0.30 m: En coordinacidn con la Fiscalizacién de Obra, se determinarén las areas a demoler, debiendo
ser apilados en los lugares indicados y autorizados por el Fiscal de Obras. El retiro de escombros y su destino final quedara
por cuenta del contratista.

3.2.3 De elevacién de 0.15 sin recuperacién de materiales: idem al item 3.2.1

3.2.4 De elevacién de paredes de 0.20 m sin recuperacién de materiales:idem al item 3.2.1
3.2.5 De elevacién de paredes de 0.30 m sin recuperacién de materiales:idem al item 3.2.1
3.2.6 De pilar de 0.30 x 0.30 m de ladrillos comunes: idem al item 3.2.1

3.2.7 De pilar de 0.45 x 0.45 m de ladrillos comunes: idem al item 3.2.1

3.2.8 De canteros: idem al item 3.2.1

3.2.9 De murito, postes y tejido perimetral: Se demoleran las mamposterias ordenados por la Fiscalizacion de Obrasy / o
indicados en los planos. A tal fin la Contratista procedera a tomar todos los recaudos necesarios para una correcta
realizacion de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallados (si fuera necesario) y defensas
imprescindibles o convenientes a juicio de Inspeccion de la Obra, y seran de exclusiva responsabilidad de la Contratista los
accidentes y dafios que se ocasionen a estructuras adyacentes y/o personas. La Contratista tomara las previsiones
necesarias para asegurar la estabilidad de muros y estructuras, y todos los recaudos para evitar dafios.

Salvo indicacidn contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del
Instituto de Prevision Social. La Fiscalizacién de Obra indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera
entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

De acuerdo a lo indicado por la fiscalizacion de obra, se demoleran los cimientos en mal estado.

Los materiales de demolicidn y el traslado de éstos materiales al lugar designado por la Fiscalizacién de Obras, quedara a
cargo del Contratista.

3.2.10 De muralla: idem al ftem 3.2.9.
3.2.11 De muro de contencién de piedra bruta: idem al item 3.2.9.
3.3. Remocién de membrana de aislacién

La Fiscalizacion de Obras indicara los lugares donde se requiera la remocién de las membranas de aislacion, las cuales
seran retiradas con cuidado atendiendo a dejar la superficie limpia de las mismas, regularizadas y con una pendiente
minima de 1,5 % hacia los desagiies previstos.

Condiciones climatoldgicas: Se elegira para la ejecucidn de esta tarea la época del afio de menor régimen de lluvias.

Los trabajos de impermeabilizacién no se realizaran en las siguientes condiciones climatoldgicas: lluvia; vientos fuertes;
temperaturas inferiores a 5C.

Preparacion de la superficie: se ejecutara una limpieza total de la superficie a tratar, extrayendo todo elemento suelto o
desprendible y quedando libre de materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.) el de humedad en el interior
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de la masa no excedera al 8%.

Luego se procedera a demoler 10cm de altura como minimo del revoque o babeta de los parapetos, bordes de losas o
muros, cuando los sectores de cubierta a reparar sean adyacentes a aquellos, para conformar el mojinete, ya que la
membrana debera adherirse en los paramentos verticales en un plano rehundido con respecto a éstos.

La base debera estar firme y ser lo suficientemente uniforme, liso, sin oquedades ni protuberancias que puedan punzar la
membrana. Para ello la Contratista reparara las imperfecciones o irregularidades de la superficie asi como los angulos
entrantes o salientes que deberan ser redondeados en curvatura adecuada para evitar que la membrana se fisure durante
su colocacion.

Si la cubierta presentara demasiadas imperfecciones se procederd a realizar una carpeta de nivelacion siguiendo las
indicaciones del item Carpetas para pisos.

El grado de humedad del soporte en el interior de la masa no excedera el 8%.
Los accesos a la cubierta estaran protegidos y limpios.

3.3.1En techo plano en areas transitables y no transitables: idem al item 3.3
3.3.2 En techo de bovedillas: idem al item 3.3

3.3.3 En techo de chapa de zinc:idem al item 3.3

3.4. De Techos

Las demoliciones o desmontes de los techos se efectuaran con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar otras
partes de la infraestructura edilicia y garantizando la seguridad de las personas.

En los casos en que se considere necesaria la recuperacion de los materiales, éstos se entregaran bajo inventario a la
Fiscalizacion de Obras.

Todas las tejas, tejuelones y/o tejuelas ceramicas seran retiradas en su totalidad si estan deterioradas, y sustituidas por
similares de mejor calidad previa colocacion de cartén de membrana de 3 mm. El retiro de los mismos estara a cargo del
Contratista y el destino definido por la Fiscalizacién de Obras.

La Fiscalizacion de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos
gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los materiales no recuperados, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista, en sitios a ser definidos por
la fiscalizacion de obras.

3.4.1 De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales: idem al item 3.4

3.4.2 De techo de chapa de zinc: Todo el techo de chapas sera retirado incluyendo la estructura portante del techo segin
defina la Fiscalizacion de Obras. Los techos seran retirados en su totalidad, canaletas, chapas, vigas reticuladas, cabriadas
metalicas y cualquier otro elemento de soporte del techo.

Los materiales de demolicidn seran acopiados a un lado del sitio de Obras, a fin de que el Fiscal de Obras disponga el
destino de los mismos.

3.4.3 De techo de chapas de fibrocemento: idem al item 3.4.2

3.4.4 De techo de policarbonato con estructura existente: Todo el techo de policarbonato, sera retirado incluyendo la
estructura portante del techo seguin defina la Fiscalizacion de Obras. Los techos seran retirados en su totalidad, canaletas,
chapas, vigas reticuladas, cabriadas metalicas y cualquier otro elemento de soporte del techo. Los materiales de
demolicion seran acopiados a un lado del sitio de Obras, a fin de que el Fiscal de Obras disponga el destino de los mismos.

3.4.5 De techo plano de H° A°: idem al item 3.4

3.4.6 De techo de vidrio armado con estructura metalica:idem al item 3.4
3.4.7 De vigas de apoyo: idem al item 3.4

3.5. De Revoques

3.5.1 De paredes y cielorraso: Se demoleran los revoques de lugares donde se observen revoques que no se encuentren a
plomo y desnivelados e igualmente los revoques de parapetos y fachadas con presencia de humedad seran retirados en su
totalidad, quedando visible las mamposterias.

La limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista, con los recaudos correspondientes
de bioseguridad y normas de seguridad.

3.6. De Contrapisos

Seran retirados los contrapisos indicados en los planos de demoliciones y/o indicados por el Fiscal de la Obra. Los
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materiales de demolicién podran ser utilizados como contrapisos.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedard a cargo y por cuenta del Contratista, con los recaudos
correspondientes de bioseguridad y normas de seguridad.

3.6.1 De cascotes: Seran retirados los contrapisos de cascotes indicados en los planos de demoliciones y/o indicados por el
Fiscal de la Obra. Los materiales de demolicion podran ser utilizados como contrapisos.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedard a cargo y por cuenta del Contratista, con los recaudos
correspondientes de bioseguridad y normas de seguridad.

3.6.2 De Hormigon: Seran retirados los contrapisos de hormigdn indicados en los planos de demoliciones y/o indicados por
el Fiscal de la Obra. Los materiales de demolicién podran ser utilizados como contrapisos.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedard a cargo y por cuenta del Contratista, con los recaudos
correspondientes de bioseguridad y normas de seguridad.

3.7. De Pisos

3.7.1 De baldosa calcarea: Las demoliciones de piso se efectuaran con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar
otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando la seguridad de las personas, y en los casos en que se considere
necesaria la recuperacion de los materiales, éstos se entregaran bajo inventario a las autoridades correspondientes de la
dependencia sanitaria intervenida.

La Fiscalizacion de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos
gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los materiales no recuperados, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista, en sitios a ser definidos por
la fiscalizacidn de obras.

3.7.2 De mosaico graniticos: Seran retirados de lugares definidos por la Fiscalizacion de Obras todos los zdcalos
correspondientes a estos lugares, para su posterior colocacién.

Los materiales de demolicion podran ser utilizados como contrapisos.
La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

Cuando se reponen pisos debajo de puertas, se debera colocar umbrales de granito reconstituido in situ de acuerdo a la
medida de piso que falta reponer (medida variable), en todos los casos de pisos.

3.7.3 De planchas de granito natural para escaleras y umbrales: Salvo indicacion contraria, los materiales recuperables que
provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del Instituto de Prevision Social.

La Fiscalizacién de Obras indicard a la Contratista los depdsitos o lugares donde deberd entregar los materiales
recuperados, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

La limpieza final quedara a cargo y por cuenta del Contratista.
3.7.4 De vinilico: Seran retirados de los lugares definidos por la Fiscalizacién de Obras todos los pisos vinilicos indicados.

La contratista debera limpiar correctamente la base, y dejar libre de pegamento, antes de la colocacion del nuevo piso que
sera colocado.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

3.7.5 De ceramica: Seran retirados de lugares definidos por la Fiscalizacion todos los pisos ceramicos correspondientes a
estos lugares.

La contratista debera limpiar correctamente la base, y dejar libre de pegamento, antes de la colocacion del nuevo piso que
sera colocado.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

3.7.6 De alisada de cemento: Seran retirados de lugares definidos por la Fiscalizacién todos los pisos de alisada de
cemento correspondientes a estos lugares.

La contratista debera limpiar correctamente la base, antes de la colocacion del nuevo piso que sera colocado.
La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

3.7.7 De H° A°:Las planchas de hormigdn del pavimento vehicular, serdn demolidos en su totalidad. Los restos seran
acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacién de Obras para su posterior retiro de los mismos.

3.7.8 De baldosones de hormigén: Los pisos de baldosones de hormigdn, seran demolidos en su totalidad. Los restos seran
acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacién de Obras para su posterior retiro de los mismos.

3.79 De tejuelita: Seran retirados de lugares definidos por la Fiscalizacion. Seran retirados todos los pisos
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correspondientes a las zonas a ser intervenidas, para su posterior colocacion.

Los materiales de demolicion podran ser utilizados como contrapisos.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.
3.7.10 De calles internas y camineros peatonales:

CALLES INTERNAS DE EMPEDRADO, ADOQUINES, ASFALTO, DE H°A":

Los trabajos a ser realizados por la Contratista en este item, se refiere al retiro de empedrado, adoquines, asfalto, calles de
H° A° en mal estado, indicados por la Fiscalizacion de la Obra. Asi también, lo que corresponde a camineros peatonales en
mal estado sea del tipo de piso que posea.

En el caso de empedrados o adoquines, éstos deberan ser reservados y limpiados para ser colocados de nuevo en el mismo
lugar una vez concluidos los trabajos de reparacion.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

PAVIMENTO DE H°A°: El pavimento de hormigén armado sera demolido hasta el contrapiso. Los restos seran acopiados en
un lugar designado por la Fiscalizacion de Obras para su posterior reutilizacion y en caso de no ser utilizados la empresa de
encargara del acarreo y retiro de los mismos.

Para la demolicidn del pavimento del H°A° se debera emplear las maquinarias correspondientes de modo a que el trabajo
sea realizada de manera correcta. Dichas maquinarias deberan ser provistas por la empresa contratista y el personal que
realizara la demolicidon debera estar calificado y contar con todos los elementos de proteccion personal (cascos, botas,
tapa oidos, gafas, etc.). La Fiscalizacion de Obras podra suspender dicho trabajo si el personal no cuenta con todos los
elementos de proteccién personal. Ademads de contar con sefialética de area de obras, con vallado perimetral.

3.7.11 De veredas perimetrales: Los pisos de veredas, seran demolidos en su totalidad hasta el contrapiso. Los restos seran
acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacion de Obras para su posterior reutilizacion y en caso de no ser utilizados
la empresa se encargara del acarreo y retiro de los mismos

3.7.12 De alfombra: Seran retirados de lugares definidos por la Fiscalizacidn todos los pisos de alfombra indicados.

La contratista debera limpiar correctamente la base, y dejar libre de pegamento, antes de la colocacion del nuevo piso que
sera colocado.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

3.7.13 De Parquet: Seran retirados de lugares definidos por la Fiscalizacién todos los pisos de parquet correspondientes a
ser retirados y seran almacenados donde lo indique la Fiscalizacién de Obra.

La contratista debera limpiar correctamente la base, y dejar libre de pegamento, antes de la colocacién del nuevo piso que
sera colocado.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

3.7.14 De porcelanato: Seran retirados de lugares definidos por la Fiscalizaciéon todos los pisos porcelanto
correspondientes a estos lugares.

La contratista debera limpiar correctamente la base, y dejar libre de pegamento, antes de la colocacion del nuevo piso que
sera colocado.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

3.7.15 Demolicion de empedrado: Los trabajos a ser realizados por la Contratista en este item, se refiere al retiro de
empedrado, adoquines en mal estado, indicados por la Fiscalizacién de la Obra.

En el caso de empedrados o adoquines, éstos deberan ser reservados y limpiados para ser colocados de nuevo en el mismo
lugar una vez concluidos los trabajos de reparacion.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.
3.8 De Zocalos

Seran retirados de los lugares definidos en el plano y/o conforme la definicién de la Fiscalizacidn, todos los zdcalos
correspondientes, para su posterior derivacion.

Los materiales de demolicidn podran ser utilizados como contrapisos, segun criterio de la Fiscalizacion.
La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.
3.8.1. De baldosas calcérea: idem al item 3.8.

3.8.2 De mosaicos graniticos: idem al item 3.8
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3.8.3 De vinilico: idem al item 3.8

3.8.4 De ceramico: idem al item 3.8

3.8.5 De alisada de cemento: idem al item 3.8
3.8.6 De tejuelita: idem al item 3.8

3.8.7 De alfombra: idem al item 3.8

3.8.8 De parquet: idem al item 3.8

3.8.9 De porcelanato: idem al item 3.8

3.9 De Revestimientos

En el caso de las obras en donde se realicen demoliciones de revestidos, se efectuaran con los cuidados correspondientes
afin de no dafiar otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando la seguridad de las personas.

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del
Instituto de Previsidn Social.

La Fiscalizacién de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos
gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista.
3.9.1 De azulejos: conforme item 3.9.

3.9.2 De ladrillejos: conforme al item 3.9.

3.9.3 De pastillas ceramicas: conforme al item 3.9.

3.9.4 De piedra: conforme al item 3.9.

3.9.5 De madera: conforme al item 3.9.

3.9.6 De guarda camillas con recuperacion: conforme al item 3.9.

3.10 De cielorraso

Cuando se haga necesario el desmontaje de cielorrasos, se efectuaran con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar
otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando la seguridad de las personas.

Salvo indicacion contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del
Instituto de Previsidn Social.

La Fiscalizacién de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos
gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista.

3.10.1 De cielorraso de placas de yesos (desmontables, junta tomada): conforme al item 3.10
3.10.2 De cielorraso de PVC: conforme al item 3.10

3.10.3 De cielorraso de metal desplegado: conforme al item 3.10

3.10.4 De entrepiso de madera: conforme al item 3.10

3.10.5 De cielorraso metalico lineal: conforme al item 3.10

3.10.6 De cartdn prensado: conforme al item 3.10

3.11 De Mamparas

Cuando se haga necesario el desmontaje de mamparas, se efectuaran con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar
otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando la seguridad de las personas.

Salvo indicacion contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del
Instituto de Previsidn Social.-

La Fiscalizacion de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos
gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista.
3.11.1 De mamparas existentes tipo durlock: conforme al item 3.11

3.11.2 De mamparas existentes vidriadas: conforme al item 3.11
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3.11.3 De mamparas existentes de terciadas: conforme al item 3.11
3.11.4 De mampara existentes de placas de cartén prensado tipo eucatex: conforme al item 3.11
3.12 De Carpinteria de Madera y Metal

Cuando se proceda al desmonte de verjas, portones, muebles, mesadas y demas componentes correspondientes a la
carpinteria de madera y metal se deberd tener los cuidados correspondientes a fin de no dafiar otras partes de la
estructura o de la construccidn existente, una vez removidos se procedera a revocar y/o tomar todos los recaudos
correspondientes a fin de que quede estéticamente bien el sitio donde se realizé dichas demoliciones.

Salvo indicacidn contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del
Instituto de Prevision Social.-

La Fiscalizacion de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos
gastos de carga, descarga, acarreo, limpieza, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista.
3.12.1 De Verjas, Portones y Rejas con recuperacion: idem al item 3.12

3.12.2 De aberturas, ventanas, puertas con recuperacion: Cuando se haga necesario el desmontaje de aberturas, se
efectuaran con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando la
seguridad de las personas.

Salvo indicacidn contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del
Instituto de Prevision Social.-

Y para la sustitucion de las aberturas, las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineasy sin
acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez,
duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la que se haya
empleado clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma para corregir su defecto.

3.12.3 De muebles fijos y desmontables con recuperacion: idem al item 3.12.
3.12.4 De mesadas fijas y desmontables con recuperacion: idem al item 3.12.
3.12.5 De puerta con marcos con recuperacion: idem al item 3.12.02.

3.13 De Cristal templado

Todos los desmontes se efectuaran con los cuidados y recaudos correspondientes, y se sustituirdn por nuevos pafios
iguales a los existentes.

La Fiscalizacién de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos
gastos de carga, descarga, acarreo, limpieza, etc., seran por cuenta de la Contratista

3.13.1 Pafios fijos: conforme al item 3.13.

3.13.2 Puerta batiente de una o mas hojas: conforme al item 3.13.
3.13.3 Puertas/Ventanas corredizas: conforme al item 3.13.

3.14 De Instalaciones Sanitarias

Cuando se proceda al desmonte de canaletas, bajadas y demas componentes correspondientes a Instalaciones sanitarias
se debera tener los cuidados correspondientes a fin de no dafiar otras partes de la estructura o de la construccion
existente, una vez removidos se procedera a revocar y/o tomar todos los recaudos correspondientes a fin de que quede
estéticamente bien el sitio donde se realizé dichos desmontes.

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del
Instituto de Prevision Social.-

La Fiscalizacion de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos
gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista.

Se desmontaran cafierias galvanizadas y de PVC de agua corriente que se encuentran en mal estado o lo que indique el
fiscal e obras, para luego ser substituidas por otro material; los mimos deberan ser clasificados y numerados a los efectos
de servir de referencia para el montaje de las nuevas instalaciones. Luego seran transportados el lugar donde indique el
fiscal.
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Se procedera al desmonte de rejillas de patio, y cafierias de bajadas de desagtie pluvial en mal estado de fachadas, que
luego deberan ser substituidas.

Los materiales resultantes del desmontaje seran transportados al lugar donde indique el fiscal de obras.
3.14.1 De canaletas y Bajadas pluviales: idem al item 3.14

3.14.2 De Artefactos sanitarios con recuperacién: idem al item 3.14

3.14.3 De caiieria de desagiie cloacal por bafio: idem al item 3.14

3.14.4 De cafieria de agua corriente por bafio: idem al item 3.14

3.14.5 Desmonte de cafierias de agua corriente galvanizadas horizontales en mal estado:idem al item 3.14
3.14.6 Desmonte de cafieria de agua corriente galvanizada vertical (montantes) en mal estado: idem al item 3.14
3.14.7 Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca: idem al item 3.14.

3.14.8 Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperacién de material:idem al item 3.14

3.14.9 Desmonte de caiierias de H° F° de desaglies existentes: idem al item 3.14

3.14.10 Desmonte de cafierias de desagiie cloacal hierro fundido:idem al item 3.14.

4 CIMIENTO

4.1 De PBC Mezcla de cemento, cal, arena (1/2 : 1 : 4) de 0.30 m: Aqui se establecen especificaciones relativas a cimentacion
corrida de piedra bruta colocada, cuyas dimensiones estan especificadas en los planos, siendo la piedra bruta a utilizarse
la baséltica negra y se colocara bloque por bloque, asentandola con mezcla 1/2:1:4 (cemento, cal, arena), deberd ir
perfectamente trabada para lo cual se intercalaran los tamafios. La superficie final debera estar perfectamente nivelada
con respecto a la cota de terminacion fijada.

El excedente de suelo excavado para fundaciones podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto
para tal fin, conforme lo determine la Fiscalizacion de Obras. El sobrante, se transportard y depositara en el lugar indicado
por la Fiscalizacion de Obras.

Salvo indicacién en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de paredes, seran de un ancho
igual al del cimiento que contendran y se excavaran hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas que
graviten sobre él (profundidad minima requerida es de 1,00 m), atin cuando los planos indiquen otra cota de profundidad.
Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, el Fiscal de Obra determinara el procedimiento a seguir en la
cimentacion. El fondo de las zanjas se nivelard y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacioén. Cuando por
efecto de infiltracidn de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafierias, etc.), se inundaran las zanjas, se
desagotaran y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco. El espacio entre el muro de nivelacion y las caras laterales de
la zanja se rellenara por capas sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo de 0,25 m, compactada. No se
comenzara ninglin cimiento sin notificar a la Fiscalizacién de Obras la terminacion de las zanjas correspondientes para que
éste las inspeccione.

4.2 De muro de contencién de piedra bruta: Se haran de piedra bruta colocada, que servira de proteccidn a los muros a
construir. El muro se construira a una profundidad minima que garantice la estabilidad del muro a contener y sobresaldra
las alturas necesarias sobre el nivel del terreno colocado a junta seca y paramento visto. Las piedras que iran en el
paramento visto deberan ser seleccionadas de manera a reducir al minimo las juntas entre ellas. El espesor de las rendijas
serd como maximo 5 mm. No se permitiran piedras menores a 30 mm para el relleno de las juntas. El muro tendra 0,45 m
de ancho asentandolas con mezcla 1:2:10 (cemento; cal; arena) y deberan ir perfectamente trabadas, para lo cual se
intercalaran los tamafios. La superficie final debera estar perfectamente nivelada con respecto a la cota de terminacién
fijada en los planos, + 1,40 m sobre el nivel del terreno. Las piedras seran basalticas o arenisca dura.

Otros muros se construirdn en ancho igual a efectos de contener el terreno hasta una profundidad que garantice la
suficiente estabilidad del mismo.-

La ejecucion del muro se hara simultaneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos en ningln haz.

Las piedras seran colocadas bloque por bloque asentados con mortero debiendo ir perfectamente trabadas para lo cual
deberan intercalarse los tamafios y las formas sin que se presenten cavidades.

5 LOSAS DE HORMIGON

Para la preparacién, transporte, vertido, compactacion y curado del Hormigdn se regird por todo los dispuesto en la
Instruccién de Hormigén Estructural EHE-08.

Las disposiciones especificas de las Estructuras Metélicas AISC 360-10 (LRFD)y CIRSOC 301-05 Reglamento Argentino de
Acero de Estructuras Para Edificios y CIRSOC 304 Reglamento Argentino Para La Soldadura de Estructuras en Acero.
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I. MATERIALES QUE COMPONEN EL HORMIGON
I.Il. Cemento
Debe pertenecer a la clase resistente 32,5 o superior.

Cementos comunes excepto los tipos CEM 11/A-Q, CEM 11/BQ, CEM II/A-W, CEM 11/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM lll/Cy CEM
V/B.

LIl. Agua

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigdn en obra, no debe contener ninglin ingrediente
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigdn o a la proteccién de las armaduras frente a la
corrosion.

En general, podran emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, deberan analizarse las aguas, y salvo justificacion
especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigdn, deberdn cumplir las siguientes
condiciones:

a) Exponente de hidrégeno pH (UNE 7234) = 5.
b) Sustancias disueltas (UNE 7130) < 15 gramos por litro (15.000 p.p.m).

c) Sulfatos, expresados en SO4 = (UNE 7131), excepto para el cemento SR en que se eleva este limite a 5 gramos por litro
(5.000 p.p.m) < 1 gramo por litro (1.000 p.p.m).

d) 16n cloruro, Cl- (UNE 7178): para hormigdn que contenga armaduras para reducir la fisuraciéon < 3 gramos por litro
(3.000 p.p.m).

e) Hidratos de carbono (UNE 7132) 0.

f) Sustancias organicas solubles en éter (UNE 7235) < 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) realizdndose la toma de muestras
segln la UNE 7236 y los analisis por los métodos de las normas indicadas.

.II. Aridos

Las caracteristicas de los aridos deberan permitir alcanzar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigén que con
ellos se fabrica.

Como aridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse aridos gruesos (gravas) y aridos finos (arenas), segun
UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, asi como escorias siderurgicas enfriadas por aire segiin UNE-
EN 12620y, en general, cualquier otro tipo de arido cuya evidencia de buen comportamiento haya sido sancionado por la
practicay se justifique debidamente.

En el caso de aridos reciclados, se seguira lo establecido en el Anejo n° 15. En el caso de aridos ligeros, se debera cumplir lo
indicado en el Anejo n° 16 de esta Instruccidn, y en particular, lo establecido en UNE-EN 13055-1.

En el caso de utilizar aridos siderdrgicos (como, por ejemplo, escorias siderlrgicas granuladas de alto horno), se
comprobard previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos
inestables.

Dada su peligrosidad, sélo se permite el empleo de aridos con una proporcion muy baja de sulfuros oxidables.
El tamafio maximo del arido grueso utilizado para la fabricacién del hormigdn sera menor que las dimensiones siguientes:

a) 0,8 veces la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una
armadura que forme un dngulo mayor que 45° con la direccidn de hormigonado.

b) 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un angulo no mayor que 45° con la
direccion de hormigonado.

c) 0,25 veces la dimension minima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
- Losa superior de los forjados, donde el tamafio maximo del arido sera menor que 0,4 veces el espesor minimo.

- Piezas de ejecucion muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados
que se encofran por una sola cara), en cuyo caso sera menor que 0,33 veces el espesor minimo.

El arido se podra componer como suma de una o varias fracciones granulométricas.

Cuando el hormigdn deba pasar entre varias capas de armaduras, convendra emplear un tamafio de arido mas pequefio
que el que corresponde a los limites a) 6 b) si fuese determinante.

La granulometria de los aridos, determinada de conformidad con la norma UNE-EN 933-1, debe cumplir los requisitos
correspondientes a su tamafio de arido d/D.
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La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-1, expresada en porcentaje del peso de la muestra de arido
grueso total o de arido fino total, no excedera los valores de la siguiente tabla.

En caso contrario, deberd comprobarse que se cumple la especificacidn relativa a la limitacién del contenido total de finos
en el hormigdn recogido en el articulo 31.1 (EHE-08).

La calidad de los finos de los aridos sera segun lo indicado en el articulo 28.4.2. (EHE- 08).

La forma del arido grueso se expresara mediante su indice de lajas, entendido como el porcentaje en peso de aridos
considerados como lajas segiin UNE EN 933-3, y su valor debe ser inferior a 35.

En la siguiente tabla se muestran los requisitos fisicos mecanicos que deberan cumplir los aridos (ver tabla 2).

SE ADJUNTA IMAGEN.

Tabla 2 - Requisitos fisico-mecanicos de los dridos.
En la siguiente tabla se muestran los requisitos quimicos que deberan cumplir los aridos (ver tabla 3).

SE ADJUNTA IMAGEN.

Tabla 3 Requisitos quimicos.
(*) Este valor sera del 2% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire.
(**) Este valor sera del 1% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire.
LIV. Aditivos

A los efectos de esta especificacion técnica se entiende por aditivos aquellas sustancias o productos que, incorporados al
hormigdn antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una proporcién no
superior al 5% del peso del cemento, producen la modificacién deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus
caracteristicas, de sus propiedades habituales o de su comportamiento.

No podran utilizarse como aditivos el cloruro calcico, ni en general, productos en cuya composicion intervengan cloruros,
sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosion de las armaduras.

1.V. Adiciones

A los efectos de esta Instruccion, se entiende por adiciones aquellos materiales inorganicos, puzolanicos o con propiedad
hidraulica latente que, finamente divididos, pueden ser afiadidos al hormigén con el fin de mejorar alguna de sus
propiedades o conferirle caracteristicas especiales. La presente Instruccion recoge Ginicamente la utilizacion de las cenizas
volantes y el humo de silice como adiciones al hormigén en el momento de su fabricacion.

Las adiciones pueden utilizarse como componentes del hormigdn siempre que se justifique su idoneidad para su uso,
produciendo el efecto deseado sin modificar negativamente las caracteristicas del hormigdn, ni representar peligro para la
durabilidad del hormigdn, ni para la corrosion de las armaduras.

I.VI. HORMIGON

La composicion elegida para la preparacién de las mezclas destinadas a la construccién de estructuras o elementos
estructurales debera estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas
caracteristicas mecanicas, reoldgicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizaran
teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la obra real (didmetros, caracteristicas superficiales y
distribucién de armaduras, modo de compactacién, dimensiones de las piezas, etc.).

Los componentes del hormigdn deberan cumplir las prescripciones incluidas en los Articulos 26°, 27°, 28°, 29° y 30° de la
norma EHE-08.

La cantidad total de finos en el hormigdn, resultante de sumar el contenido de particulas del arido grueso y del arido fino
que pasan por el tamiz UNE 0,063 y la componente caliza, en su caso, del cemento, debera ser inferior a 175 kg/m3.

Las condiciones de calidad del hormigén se encuentran indicadas en el capitulo 1 de la presente especificacion. La
resistencia caracteristica del hormigdn sera de 21MPa para fundaciones.

Se podra determinar la resistencia caracteristica a partir de la siguiente férmula:
fcm =fck + 8MPa
Siendo fcm la resistencia media del hormigén a los 28 dias.

La relacion agua/cemento debera ser menor o igual a 0,5 para lo cual se recomienda el uso de super fludificantes en el
agua de amasado en proporciones recomendadas por el fabricante.
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I. EJECUCION

Cualquier modificacién de los procesos de ejecucion respecto a lo previsto en el proyecto, debera ser previamente
aprobado por la Fiscalizacion. Los procesos para la construccion de cada nuevo elemento durante la obra, pueden
modificar las acciones actuantes y el comportamiento mecanico de la parte de estructura ya construida.

Il. ACOPIO

El Constructor debera disponer de un sistema de gestion de los materiales, productos y elementos que se vayan a colocar
en la obra, de manera que se asegure la trazabilidad de los mismos. Dicho sistema de gestion debera presentar, al menos,
las siguientes caracteristicas:

a) Disponer de un registro de suministradores de la obra, con identificacion completa de los mismos y de los materiales y
productos suministrados,

b) Disponer de un sistema de almacenamiento de los acopios en la obra que permita mantener, en su caso, la trazabilidad
de cada una de las partidas o remesas que llegan a la obra,

c) Disponer de un sistema de registro y seguimiento de las unidades ejecutadas que relacione éstas con las partidas de
productos utilizados vy, en su caso, con las remesas empleadas en las mismas, de manera que se pueda mantener la
trazabilidad durante la ejecucion de la obra, de acuerdo con el nivel de control de la ejecucidn definido en el proyecto.

Ill. REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA

A medida que se desarrolla el proceso de ejecucion de la estructura, el Constructor velara para que los ejes de los
elementos, las cotas y la geometria de las secciones de cada uno de elementos estructurales, sean conformes con lo
establecido en el proyecto.

IV. Procesos de elaboracién, armado y montaje de las armaduras

Las instalaciones de ferralla dispondran de areas especificas para el almacenamiento de las partidas de productos de
acero recibidos y de las remesas de armadura o ferralla fabricadas, a fin de evitar posibles deterioros o contaminaciones de
las mismas, preferiblemente en zonas protegidas de la intemperie.

Se dispondré de un sistema, preferentemente informatizado, para la gestion de los acopios que permita, en cualquier
caso, conseguir la trazabilidad hasta el fabricante del acero empleado, para cualquiera de los procesos desarrollados en la
instalacion de ferralla.

No deberd emplearse cualquier acero que presente picaduras o un nivel de oxidacién excesivo que pueda afectar a sus
condiciones de adherencia. Se entiende que se cumplen dichas circunstancias cuando la seccidn afectada no es inferior al
uno por ciento de la seccidn inicial.

En el caso de que el proyecto defina una distribucién de formas especifica, el despiece desarrollado en la instalacién de
ferralla debera respetarla, salvo que la Fiscalizacién, en su caso la entidad de control de calidad, autorice por escrito otra
disposicion alternativa de formas de armado.

Las barras empleadas para la elaboracion de las armaduras se cortaran ajustandose a los planos e instrucciones del
proyecto, mediante procedimientos manuales (cizalla, etc.) o maquinaria especifica de corte automatico.

El proceso de corte no debera alterar las caracteristicas geométricas o mecanicas de los productos de acero empleados.

Las armaduras pasivas se doblaran previamente a su colocacion en los encofrados y ajustandose a los planos e
instrucciones del proyecto. Esta operacidn se realizara a temperatura ambiente, mediante dobladoras mecanicas, con
velocidad constante, y con la ayuda de mandriles, de modo que la curvatura sea constante en toda la zona.

Excepcionalmente, en el caso de barras parcialmente hormigonadas, podra admitirse el doblado en obra por
procedimientos manuales.

No se admitird el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operacidn pueda realizarse sin
dafio, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.

Asimismo, no debe doblarse un niimero elevado de barras en una misma seccion de la pieza, con objeto de no crear una
concentracion de tensiones en el hormigdn que pudiera llegar a ser peligrosa.

Si resultase imprescindible realizar desdoblados en obra, como por ejemplo en el caso de algunas armaduras en espera,
éstos se realizaran de acuerdo con procesos o criterios de ejecucion contrastados, debiéndose comprobar que no se han
producido fisuras o fracturas en las mismas. En caso contrario, se procedera a la sustitucion de los elementos dafiados.

El didmetro minimo de doblado de una barra ha de ser tal que evite compresiones excesivas y hendimiento del hormigén
en la zona de curvatura de la barra, debiendo evitarse fracturas en la misma originadas por dicha curvatura. Para ello,
salvo indicacién en contrario del proyecto, se realizara con mandriles de didametro no inferior a 4@ para barras con
didametros menores a 20mm y 7@ para mayores didmetros, esto se aplicara en ganchos, patillas y ganchos en U.

Los cercos o estribos de diametro igual o inferior a 12 mm podran doblarse con didmetros inferiores a los anteriormente
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indicados con tal de que ello no origine en dichos elementos un principio de fisuracién. Para evitar esta fisuracion, el
didmetro empleado no deberd ser inferior a 3 veces el didmetro de la barra, ni a 3 centimetros.

El armado de la ferralla sera conforme a las geometrias definidas para la misma en el proyecto, disponiendo armaduras
que permitan un correcto hormigonado de la pieza de manera que todas las barras o grupos de barras queden
perfectamente envueltas por el hormigén, y teniendo en cuenta, en su caso, las limitaciones que pueda imponer el empleo
de vibradores internos.

Cuando las barras se coloquen en capas horizontales separadas, las barras de cada capa deberan situarse verticalmente
una sobre otra, de manera que el espacio entre las columnas de barras resultantes permita el paso de un vibrador interno.

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, sera igual o superior al mayor de los tres
valores siguientes:

a) 20 milimetros;
b) El didmetro de la mayor;
c) 1,25 veces el tamafio maximo del arido.

En ocasiones, puede ser adecuado el uso de sistemas que faciliten el armado posterior de la ferralla, como por ejemplo,
mediante la disposicidn adicional de barras o alambres auxiliares para posibilitar la disposicion automatica de estribos. En
ningln caso, dicho elementos adicionales (barras, alambres, etc.) podran tenerse en cuenta como seccién de armadura.

Ademas, dichos elementos adicionales deberan cumplir las especificaciones establecidas en la Instruccién de referencia
(EHE-08) para los recubrimientos minimos, al objeto de evitar posteriores problemas de corrosién de los propios
elementos auxiliares.

El armado de la ferralla puede realizarse en instalacidn industrial ajena a la obra o como parte del montaje de la armadura
en la propia obra y se efectuara mediante procedimientos de atado con alambre o por aplicaciéon de soldadura no
resistente.

En cualquier caso, debe garantizarse el mantenimiento del armado durante las operaciones normales de su montaje en los
encofrados asi como durante el vertido y compactacion del hormigdn. En el caso de ferralla armada en una instalacion
ajena a la obra, deberd garantizarse también el mantenimiento de su armado durante su transporte hasta la obra.

El atado se realizara con alambre de acero mediante herramientas manuales o atadoras mecanicas. Tanto la soldadura no
resistente, como el atado por alambre podran efectuarse mediante uniones en cruz o por solape.

No se dispondran mas que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice el Director de Obra.

Los empalmes podran realizarse por solapo o por soldadura. Se admiten también otros tipos de empalme, con tal de que
los ensayos con ellos efectuados demuestren que esas uniones poseen permanentemente una resistencia a la rotura no
inferior a la de la menor de las 2 barras empalmadas, y que el deslizamiento relativo de las armaduras empalmadas no
rebase 0,1 mm, para cargas de servicio (situacion poco probable).

V. Montaje de las armaduras

La ferralla armada se montara en obra exenta de pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda afectar
negativamente al acero, al hormigén o a la adherencia entre ambos.

En el caso de que el acero de las armaduras presente un nivel de oxidacion excesivo que pueda afectar a sus condiciones
de adherencia, se comprobara que éstas no se han visto significativamente alteradas. Para ello, se procedera a un
cepillado mediante cepillo de plas de alambre y se comprobara que la pérdida de peso de la armadura no excede del 1%.

Las armaduras se aseguraran en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de desplazamiento,
comprobandose su posicion antes de proceder al hormigonado.

VI. Disposicién de separadores

La posicidn especificada para las armaduras pasivas y, en especial los recubrimientos nominales, deberan garantizarse
mediante la disposicion de los correspondientes elementos (separadores o calzos) colocados en obra, debiéndose
disponer de acuerdo con las prescripciones.

VII. Elaboracion y puesta en obra del hormigén

El hormigdn estructural requiere estar fabricado en centrales con instalaciones para:
a) El almacenamiento de los materiales componentes,

b) La dosificacion de los mismos, y

c) Elamasado.

El hormigdn no fabricado en central no podra ser utilizado en la obra.
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Los materiales componentes se almacenaran y transportaran de forma tal que se evite todo tipo de entremezclado,
contaminacion, deterioro o cualquier otra alteracion significativa en sus caracteristicas.

La dosificacién de cemento, de los aridos, y en su caso, de las adiciones, se realizara en peso. La dosificacién de cada
material deberd ajustarse a lo especificado para conseguir una adecuada uniformidad entre amasadas.

Los materiales componentes se amasaran de forma tal que se consiga su mezcla intima y homogénea, debiendo resultar el
arido bien recubierto de pasta de cemento.

VIIl. Suministro y almacenamiento de materiales componentes

- Aridos: Los aridos deberan almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminacién por el
ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones
granulométricas.

Deberan también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregacion, tanto durante el
almacenamiento como durante el transporte.

- Cemento: El suministro y almacenamiento del cemento en la central de hormigdn se efectuara conforme a lo establecido
en la reglamentacion especifica vigente

- Aditivos: En el caso de aditivos pulverulentos, se almacenaran en las mismas condiciones que los cementos. Cuando los
aditivos sean liquidos, o bien procedan de materiales pulverulentos disueltos en agua, los depésitos para su
almacenamiento deberan estar protegidos de la helada, evitar cualquier contaminacion y garantizar que no se producen
depositos o residuos de materiales en su fondo, manteniendo la uniformidad de todo el aditivo.

El amasado del hormigén se realizara mediante uno de los procedimientos siguientes:
a) Totalmente en amasadora fija;

b) Iniciado en amasadora fija y terminado en amasadora movil, antes de su transporte;
c) En amasadora movil, antes de su transporte.

IX. Transporte del hormigén

Para el transporte del hormigdn se utilizaran procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién
amasadas.

El tiempo transcurrido entre la adicién de agua del amasado al cemento y a los aridos y la colocacién del hormigdn, no
debe ser mayor de hora y media, salvo que se utilicen aditivos retardadores de fraguado. Dicho tiempo limite podra
disminuirse, en su caso, cuando el

Fabricante del hormigdn considere necesario establecer en su hoja de suministro un plazo inferior para su puesta en obra.
En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del hormigdn, el tiempo limite debera ser
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigdn, aumenten el tiempo de
fraguado.

Cuando el hormigdn se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras moviles, el volumen de hormigdn
transportado no debera exceder del 80% del volumen total del tambor.

Cuando el hormigdn se amasa, o se termina de amasar, en amasadora movil, el volumen no excederd de los dos tercios del
volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigdn o mortero endurecido, para lo cual se limpiaran
cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigdn. Asimismo, no deberan presentar
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigén.

El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacién, o en equipos con o sin agitadores,
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del
hormigdn durante el transporte y la descarga.

El lavado de los elementos de transporte se efectuara en balsas de lavado especificas que permitan el reciclado del agua.

El comienzo de la descarga del hormigdn desde el equipo de transporte del suministrador, en el lugar de la entrega, marca
el principio del tiempo de entrega y recepcion del hormigdn, que durara hasta finalizar la descarga de éste.

La Fiscalizacion, o la persona en quien delegue, es el responsable de que el control de recepcidn se efectie tomando las
muestras necesarias, realizando los ensayos de control precisos y siguiendo los procedimientos.

Cualquier rechazo de hormigdn basado en los resultados de los ensayos de consistencia (y aire ocluido, en su caso) debera
ser realizado durante la entrega. No se podra rechazar ningin hormigdn por estos conceptos sin la realizacion de los
ensayos oportunos.
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Queda expresamente prohibida la adicién al hormigdn de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan
alterar la composicién original de la masa fresca. No obstante, si el asentamiento es menor que el especificado, el
suministrador podra adicionar aditivo plastificante o superplastificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha
consistencia, sin que ésta rebase las tolerancias indicadas en el mencionado apartado y siempre que se haga conforme a
un procedimiento escrito y especifico que previamente haya sido aprobado por el Fabricante del hormigdn. Para ello, el
elemento de transporte o, en su caso, la central de obra, debera estar equipado con el correspondiente sistema dosificador
de aditivo y reamasar el hormigén hasta dispersar totalmente el aditivo afiadido. El tiempo de reamasado sera de al menos
1 min/m3, sin ser en ningln caso inferior a 5 minutos.

La actuacion del suministrador termina una vez efectuada la entrega del hormigdn y siendo satisfactorios los ensayos de
recepcion del mismo.

X. Puesta en obra del hormigén

Salvo en el caso de que las armaduras elaboradas estén en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y
que el control de ejecucion sea intenso, no podra procederse a la puesta en obra del hormigdn hasta disponer de los
resultados de los correspondientes ensayos para comprobar su conformidad.

En ningln caso se tolerara la colocacion en obra de masas que acusen un principio de fraguado.

En el vertido y colocacién de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante
conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

No se colocaran en obra capas o tongadas de hormigdn cuyo espesor sea superior al que permita una compactacion
completa de la masa.

No se efectuara el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Fiscalizacion, una vez que se hayan revisado
las armaduras ya colocadas en su posicion definitiva.

El hormigonado de cada elemento se realizara de acuerdo con un plan previamente establecido en el que deberan tenerse
en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras.

XI. Compactacién del hormigén

La compactacion de los hormigones en obra se realizard mediante procedimientos adecuados a la consistencia de las
mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a
producirse segregacion. El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de
salir aire.

Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa después de compactada no serd mayor de 20
centimetros.

XIl. Hormigonado en tiempo frio

La temperatura de la masa de hormigdn, en el momento de verterla, no sera inferior a 5°C. Se prohibe verter el hormigén
sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados centigrados.

En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes,
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados.

En los casos en que, por absoluta necesidad, se vierta el hormigdn en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento de hormigdn, no se produciran deterioros
locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes del
material. En el caso de que se produzca algin tipo de dafio, deberan realizarse los ensayos de informacién necesarios para
estimar la resistencia realmente alcanzada, adoptandose, en su caso, las medidas oportunas.

El empleo de aditivos aceleradores de fraguado o aceleradores de endurecimiento o, en general, de cualquier producto
anticongelante especifico para el hormigdn, requerird una autorizacién expresa, en cada caso, de la Fiscalizacién. Nunca
podran utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen ién cloro.

XIll. Hormigonado en tiempo caluroso

Cuando el hormigonado se efectlie en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas oportunas para evitar la evaporacion del
agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigdn y para reducir la temperatura de la masa.

Para ello los materiales constituyentes del hormigén y los encofrados o moldes destinados a recibirlo deberan estar
protegidos del soleamiento.

Una vez efectuada la colocacién del hormigdn se protegera éste del sol y especialmente del viento, para evitar que se
deseque.

Si la temperatura ambiente es superior a 35°C o hay un viento excesivo, se suspendera el hormigonado.

XIV. Curado del hormigén
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Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigén, deberd asegurarse el mantenimiento de la
humedad del mismo mediante un adecuado curado. Este se prolongaré durante el plazo necesario en funcién del tipo y
clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. El curado podra realizarse manteniendo
himedas las superficies de los elementos de hormigén, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua
empleada en estas operaciones debera poseer las cualidades exigidas la Instruccion de esta especificacién (EHE-08). El
tiempo de curado sera de 7 dias.

El curado por aportacion de humedad podra sustituirse por la proteccién de las superficies mediante recubrimientos
plasticos, agentes filmdgenos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de
masas secas, ofrezcan las garantias que se estimen necesarias para lograr, durante el primer periodo de endurecimiento, la
retencion de la humedad inicial de la masa, y no contengan sustancias nocivas para el hormigén.

XV. Conformidad de los procesos de ejecucion

Durante la construccién de la estructura, la Fiscalizacion controlara la ejecucion de cada parte de la misma verificando su
replanteo, los productos que se utilicen y la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos. Efectuara
cualquier comprobacidn adicional que estime necesaria para comprobar la conformidad con lo indicado en el proyecto, la
reglamentacion aplicable y las rdenes de la propia Direccidn Facultativa. Comprobara que se han adoptado las medidas
necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

El control de la ejecucion comprendera:
a) La comprobacién del control de produccién del Constructor

El Constructor tiene la obligaciéon de definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita comprobar la
conformidad de la ejecucion. Para ello, elaborara un plan de autocontrol que incluya todas las actividades y procesos de la
obra e incorpore, contemplando las particularidades de la misma, el programa previsto para su ejecucion y que debera ser
aprobado por la Fiscalizacion antes del inicio de los trabajos.

Los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol deberan registrarse en un soporte, fisico o
electrénico, que debera estar a disposicion de la Direccién Facultativa. Cada registro debera estar firmado por la persona
fisica que haya sido designada por el Constructor para el autocontrol de cada actividad.

Durante la obra, el Constructor deberd mantener a disposicion de la Fiscalizacion un registro permanentemente
actualizado, donde se reflejen las designaciones de las personas responsables de efectuar en cada momento el
autocontrol relativo a cada proceso de ejecucién. Una vez finalizada la obra, dicho registro se incorporara a la
documentacion final de la misma.

Ademas, en funcién del nivel de control de la ejecucion, el Constructor definird un sistema de gestion de los acopios
suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los productos y elementos que se colocan en la obra.

b) La realizacién de inspecciones de los procesos durante la ejecucion

La Direccién Facultativa, con la asistencia técnica de una entidad de control, en su caso comprobara el cumplimiento de
las exigencias basicas de la Instruccion EHE-08, efectuando las inspecciones puntuales de los procesos de ejecucioén que
sean necesarias, segun lo especificado en proyecto, lo establecido por esta Instruccién o lo ordenado por la Direccidn
Facultativa.

I. Control del hormigon
Il. Toma de muestras

Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizara en el punto de vertido del hormigén (obra o instalacién de
prefabricacion), a la salida de éste del correspondiente elemento de transporte y entre Y4 y 3% de la descarga.

El representante del laboratorio levantara un acta para cada toma de muestras, que debera estar suscrita por todas las
partes presentes, quedandose cada uno con una copia de la misma.

1. Realizacién de los ensayos

En general, la comprobacién de las especificaciones de esta Instruccion para el hormigdn endurecido, se llevard a cabo
mediante ensayos realizados a la edad de 28 dias. A los efectos de esta Instruccion, cualquier caracteristica medible de una
amasada, vendra expresada por el valor medio de un nimero de determinaciones, igual o superior a dos.

La docilidad del hormigdn se comprobara mediante la determinacion de la consistencia del hormigén fresco por el método
del asentamiento cono de Abrams (UNE EN 12350-2)

La resistencia del hormigdn se comprobara mediante ensayos de resistencia a compresion efectuados sobre probetas
fabricadas y curadas segin UNE-EN 12390-2.

Todos los métodos de célculo y las especificaciones de esta Instruccion se refieren a caracteristicas del hormigdn
endurecido obtenidas mediante ensayos sobre probetas cilindricas de 15x30cm.
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IV. Control previo al suministro

Las comprobaciones previas al suministro del hormigdn tienen por objeto verificar la conformidad de la dosificacion e
instalaciones que se pretenden emplear para su fabricacion.

Los ensayos previos tienen como objeto comprobar la idoneidad de los materiales componentes y las dosificaciones a
emplear mediante la determinacion de la resistencia a compresidon de hormigones fabricados en laboratorio.

No seran necesarios los ensayos previos, ni los caracteristicos de resistencia, en el caso de un hormigén preparado para el
que se tenga documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con
materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricacion.

Cada partida de hormigén empleada en la obra debera ir acompafiada de una hoja de suministro.

La Fiscalizacion aceptara la documentacion de la partida de hormigdn, tras comprobar que los valores reflejados en la hoja
de suministro son conformes con las especificaciones de esta Instruccién y no evidencian discrepancias con el certificado
de dosificacion aportado previamente.

Los ensayos de consistencia del hormigdn fresco se realizaran cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia,

b) en todas las amasadas que se coloquen en obra con un control indirecto de la resistencia, y

c) siempre que lo indique la Fiscalizacion o lo establezca el presente Pliego de prescripciones técnicas.

La especificacion para la consistencia sera la recogida, de acuerdo con en el Pliego de prescripciones técnicas o, en su
caso, la indicada por la Fiscalizacion. Se considerarda conforme cuando el asentamiento obtenido en los ensayos se
encuentre dentro de los limites definidos (ver tabla 5).

SE ADJUNTA IMAGEN
Tabla 5 Consistencias.

Se aceptara el hormigdn cuando la media aritmética de los dos valores obtenidos esté comprendida dentro del intervalo
correspondiente.

Si la consistencia se hubiera definido por su asiento, se aceptara el hormigdn cuando la media de los dos valores esté
comprendida dentro de la tolerancia.

Elincumplimiento de los criterios de aceptacién, implicara el rechazo de la amasada.
V. Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigén durante el suministro

El control de la resistencia del hormigdn tiene la finalidad de comprobar que la resistencia del hormigén realmente
suministrado a la obra es conforme a la resistencia caracteristica especificada en el proyecto, de acuerdo con los criterios
de seguridad y garantia para el usuario definidos por la Instruccién de referencia.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran de acuerdo con el apartado de la Instruccién. Su frecuencia y los
criterios de aceptacion aplicables seran segun:

- Modalidad Control estadistico, segtin 86.5.4 (EHE-08)

Para el control de su resistencia, el hormigdn de la obra se dividird en lotes, previamente al inicio de su suministro, de
acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, salvo excepcion justificada bajo la responsabilidad de la Direccidn
Facultativa. El nimero de lotes no serd inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a elementos
incluidos en cada columna de la Tabla.

Todas las amasadas de un lote procederan del mismo suministrador, estaran elaboradas con los mismos materiales
componentes y tendran la misma dosificacion nominal.

Ademas, no se mezclaran en un lote hormigones que pertenezcan a columnas distintas de la Tabla (ver tabla 6).
SE ADJUNTA IMAGEN

Tabla 6 Tamario maximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones sin distintivo de calidad oficialmente
reconocido.

Antes de iniciar el suministro del hormigdn, la Fiscalizacién comunicara al Constructor, y éste al Suministrador, el criterio
de aceptacion aplicable.

La conformidad del lote en relacién con la resistencia se comprobaré a partir de los valores medios de los resultados
obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas (ver tabla 7).

SE ADJUNTA IMAGEN

Tabla 7 Relacion entre conformidad y resistencia.
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Las tomas de muestras se realizardn aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida a control. Cuando el lote
abarque hormigones procedentes de mas de una planta, la Fiscalizacidn optara por una de siguientes alternativas:

a) subdividir el lote en sublotes a los que se deberan aplicar de forma independiente los criterios de aceptacion que
procedan,

b) considerar el lote conjuntamente, procurando que las amasadas controladas se correspondan con las de diferentes
origenes y aplicando las consideraciones de control que correspondan en el caso mas desfavorable.

Una vez efectuados los ensayos, se ordenaran los valores medios, xi, de las determinaciones de resistencia obtenidas para
cada una de las N amasadas controladas:

xl=x2=.... =xN

Los Criterios de aceptacion o rechazo de la resistencia del hormigdn seran segin lo expuesto en el articulo 86.5.4.3 de la
instruccion de referencia.

VI. Control de los procesos de ejecucion previos a la colocacion de la armadura
VL.I. Control del replanteo de la estructura

Se comprobara que los ejes de los elementos, las cotas y la geometria de las secciones presentan unas posiciones y
magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son conformes con las tolerancias indicadas, para los
coeficientes de seguridad de los materiales adoptados en el calculo de la estructura.

VL.II. Control de las cimentaciones
Deberan efectuarse al menos las siguientes comprobaciones:
a) Cimentaciones superficiales:

- Comprobar que en el caso de zapatas colindantes a medianerias, se han adoptado las precauciones adecuadas para
evitar dafios a las estructuras existentes,

- Comprobar que la compactacion del terreno sobre el que apoyara la zapata, es conforme con lo establecido en el
proyecto,

- Comprobar, en su caso, que se han adoptado las medidas oportunas para la eliminacién del agua,
- Comprobar, en su caso, que se ha vertido el hormigdn de limpieza para que su espesor sea el definido en el proyecto.

-Si en la zona de una nueva zapata se detecta en la excavacion una superposicién con una zapata existente se debera
comunicar a la fiscalizacion para derivar al especialista y hacer los recélculos correspondientes.

b) En el caso de cimentaciones profundas:
- Comprobar las dimensiones de las perforaciones, en el caso de pilotes ejecutados en obra.

- Comprobar que el descabezado, en su caso, del hormigdn de los pilotes no provoca dafios ni en el pilote, ni en las
armaduras de anclaje cuyas longitudes deberan ser conformes con lo indicado en el proyecto.

VLIII. Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas

Antes del montaje de las armaduras, se debera efectuar las inspecciones adecuadas para constatar que el proceso de
armado las mismas, mediante atado por alambre o por soldadura no resistente, se han efectuado correctamente. Se
comprobara también que las longitudes de anclaje y solapo se corresponden con lo indicado en el proyecto y la presente
especificacidn técnica.

Se controlara especialmente las soldaduras efectuadas en las propias instalaciones de la obra y en el caso de empleo de
dispositivos para el empalme mecanico, se recabara del Constructor el correspondiente certificado, firmado por persona
fisica, en el que se garantice su comportamiento mecanico.

Preferiblemente antes de colocacion en los moldes o encofrados y, en cualquier caso, antes del vertido del hormigén, se
comprobara la geometria real de la armadura montada y su correspondencia con los planos de proyecto. Asi mismo, se
comprobara la disposicion de los separadores, la distancia entre los mismos y sus dimensiones, de manera que garanticen
que en ningln punto de la estructura existan recubrimientos reales inferiores a los minimos establecidos por esta
Instruccion.

En el caso de que para el facilitar el armado de la ferralla, por ejemplo, para garantizar la separacion entre estribos, se
hubieran empleado cualquier tipo de elemento auxiliar de acero, se comprobard que éstos presentan también un
recubrimiento no inferior al minimo.

En ningun caso se aceptara la colocacion de armaduras que presenten menos seccién de acero que las previstas en el
proyecto, ni aun cuando ello sea como consecuencia de la acumulacién de tolerancias con el mismo signo.
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VLIV. Control de los procesos de hormigonado

La Fiscalizaciéon comprobara, antes del inicio del suministro del hormigdn, que se dan las circunstancias para efectuar
correctamente su vertido. Asimismo, se comprobara que se dispone de los medios adecuados para la puesta en obra,
compactacién y curado del hormigén.

En el caso de temperaturas extremas, se comprobara que se han tomado las precauciones recogidas en los referidos
apartados.

Se comprobara que no se formas junta frias entre diferentes tongadas y que se evita la segregacion durante la colocacion
del hormigén.

La Fiscalizacién comprobara que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos el periodo de tiempo indicado
en la Instruccidn de referencia.

VI.V. Control de procesos posteriores al hormigonado

Una vez desencofrado el hormigdn, se comprobara la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigén. Si
se detectaran coqueras, nidos de grava u otros defectos que, por sus caracteristicas pudieran considerarse inadmisibles en
relacion con lo exigido, en su caso, por el proyecto, la Fiscalizacion valorara la conveniencia de proceder a la reparacion de
los defectos y, en su caso, el revestimiento de las superficies.

5.1 Losa prefabricada de hormigén: idem al item 5

5.2 Losa de H° A° e=0.07 m minimo, incluye encofrado en bafios:idem al item 5
6 Aislacion

6.1 De losa con membrana asfaltica de 4 mm con aluminio:

Para Juntas verticales en estructuras de hormigén: La aislacion se ejecutara de la siguiente manera:

¢ Limpieza de la superficie a ser tratada por medio de chorros de agua y cepillos

e Reposicion de la carpeta de regularizacion con mezcla 1:3(cemento, arena) con terminacion fratasada y curada
adecuadamente para evitar fisuras, manteniendo las pendientes del 2% a los desagiies existentes.

e Aplicacion de una mano de pintura asfaltica en base solvente.

e Sobre esta carpeta se aplicard una membrana multilaminar impermeable con terminacién de aluminio de 4mm,
reforzada con fibra de vidrio. Las uniones de las membranas entre si, asi como los zdcalos perimetrales seran
selladas con cinta aluminizada.

Se utilizara también para una excelente adhesion en distintas superficies tales como: concreto, ladrillo, marmol, azulejos,
fibrocemento, acero inoxidable, metal galvanizado, aluminio, policarbonato y poliéster, un sellador de alta elasticidad y
excelente adhesion para sellar juntas de expansion y conexién, marcos de ventanas, losas técnicas y azoteas,
construcciones livianas y construcciones de madera y metalicas.

El producto a ser utilizado sera:

e Gran elasticidad

e Excelente adhesion a gran variedad de superficies.

¢ No sufre contracciones de volumen

e Libre de solventes

e Resistente a rayos UV, no se agrieta superficialmente
e Aplicable en superficies himedas sin formar burbujas ni perder adhesién.
® Para pegado de espejos

e Facil de pegar incluso a bajas temperaturas

¢ Pintable

e Para unos interiory exterior

e Que cumpla con la norma ISO 11600-F-25HM.

La superficie a sellar debe estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa.
Se recomienda usar cinta autoadhesiva en las zonas donde se quiere evitar la adhesion (contornos).

6.2 Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidréfugo inorganico pared 0.15; 0.30 y 0.45 m.: La contratista debera
prever la provisidn y colocacion de todos los rubros.

Se realizara sobre todo el ancho o espesor de los muros nuevos y en forma de U invertida de 0,15 x 0,15 x 0,15 m para
mamposteria de 0,15 my 0,15 x 0,30 x 0,15 m para mamposteria de 0,30 m.

Estara formada por dos capas, la primera con una mezcla de 1:3 (cemento, arena) y la otra formada por una capa aisladora
con aditivo hidréfugo inorgénico.
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La capa horizontal serd ejecutada, 2 hiladas por encima del nivel de piso terminado, cubriendo ademas sus dos caras
verticales. Una vez fraguada esta capa en forma de U invertida, se aplicard uniformemente 2 manos de asfalto diluido en
caliente sin ningln tipo de solvente.

6.3 De losa de H° A° con membrana elastica de hidro asfalto tipo impacril con trama. : En el nivel de las losas técnicas
llevaran un acabado con pintura bituminosa pudiendo ser colocada con escoba o llana dentada, luego de secado de
acuerdo a las instrucciones de los fabricantes, se volvera a colocar en sentido contrario con el mismo procedimiento
anterior. Este procedimiento deberd realizarse por lo menos 3 veces.

Para concluir, un contrapiso de mortero celular de manera a proporcionar las pendientes requeridas y ademas aislacién
térmica. El mortero celular serd de un espesor medio de 3 cm. y tendrd una densidad seca no mayor a 900 Kg/m?>.

6.4. Vertical con panderete con hidréfugo: Para la aislacion vertical colocado en toda la superficie de la pantalla de pozos
de ascensores, desde el nivel de suelo natural, hasta el fondo incluyendo la base, se aplicara, de un solo lado, una capa de
revoque hidréfugo con mortero, dosaje 1:3:1 (cemento, arena,+1 parte de hidréfugo diluido en 10 partes de agua) de 10
mm de espesor, alisado con fratas. Una vez concluida la primera parte del proceso de aislacion, se aplicara una capa de
imprimacion con asfalto sélido en caliente, sin grietas ni claros y sin ninglin tipo de solvente.

Adicionalmente se colocara una membrana de 3 a 4 de espesor, capas de relleno bituminoso, papel y refuerzo de fibras,
pegada a la capa de imprimacion y soldando los solapes de membrana. Luego se cubrira la superficie aislada con ladrillos
colocados de canto tipo panderete, asentado con mortero, dosaje 1:3, (cemento y arena lavada), y que servird de
proteccion mecanica a la aislacion. La aislacion en panderete sera doble en vertical por la pantalla.

El hidréfugo a ser utilizado debe ser un mortero flexible que soporte movimientos térmicos y vibraciones, alta capacidad
para impermeabilizar el lado positivo y negativo, efectiva proteccion a la difusion de CO2 evitando dafios por
carbonatacién, debe tener alta adherencia para concreto, morteros, losas, sobrelosas, piedra ,ladrillo, placas de madera,
yeso cartén y fibrocemento.

6.5. De junta de dilatacion en H° A°: Para su ejecucion deberd prepararse la armadura de las columnas adyacentes a la
junta. A continuacidn debera fijarse el encofrado y a los hierros de la armadura una cinta preformada de PVC, en un todo
de acuerdo a las normas recomendadas por los fabricantes, hormigonandose conjuntamente con las columnas. La cinta
preformada debera poseer las siguientes caracteristicas:

Dureza Shore A = 80-85

+ Admitir un alargamiento mayor del 250 % antes de su rotura.

Esta cinta servira de base para la colocacién del material sellador de la junta cuyas exigencias principales son:
« Serimpermeable

+ Poder comprimirse al 70 % de su espesor original y recuperarse un 90 % del mismo.

Posteriormente se colocara una membrana selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de proteccidn. Esta tendra las
siguientes caracteristicas:

Espesor minimo de 1 mm

« Elongacién minima 250%

+ Resistencia a la traccién minima 140 kg/cm2
» Dureza Shore A=80-85

+ Resistente a los rayos ultravioletas

Esta membrana debera sellarse en forma continua en todo su perimetro, mediante el uso de un sellador de la mejor
calidad de plaza y que posee las siguientes propiedades:

+ No fluente

» De un componente

« Densidad minima 1.5 gr/cm3

+ Elasticidad permanente

» Tiempo de secado al tacto: 18- 24 hs

« Polimerizado minimo 0.7 a 0.8 mm/24 hs
+» Dureza Shore A=20-30

« Deformacion tolerada maxima + 15%

+ Factor de junta: 2:1
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Para Juntas horizontales en losas de hormigdn armado: Para su ejecucion deberan prepararse previamente los perfiles de
lajuntay la secuencia de armado sera la siguiente:

« Antes de hormigonar la losa, se colocaran las armaduras suplementarias especificadas, con el fin de lograr - en una
segunda etapa - los dos frentes de la junta, en hormigdn armado.

« Con el hormigdn recién colado, se ubicaran en lugar definitivo los marcos metalicos que formaran los bordes superiores
de lajunta.

« Estos marcos seran en chapa negra doble decapada N° 16, con tratamiento de galvanizado, posterior al plegado.

+ Se colocaran en posicidn, previo llenado con hormigdn y posteriormente se tomaran todas las previsiones necesarias
para evitar oxidaciones en las zonas de soldaduras.

« El fin principal de éstos marcos, es su utilizacién como puentes entre la membrana aislante de un sector de la cubierta 'y
el otro. Asimismo sirven de proteccion y enganche de dichas membranas.

+ A continuacion, se colocaran los distintos elementos que forman la cubierta: relleno con pendiente y aislacién térmica,
hasta llegar a 2 cm de la membrana PVC. Esta, se ubicara sobre el marco de chapa, rellenando el espacio con un sellador. A
continuacion se terminara colocando los demas elementos, inclusive baldosas.

« Posteriormente se procederd a colocar un material sellador de juntas, cuya mision principal consiste en dar apoyo a la
membrana PVC en el momento de su colocacidn y sellado. Esta membrana deberd sellarse en ambos bordes y en forma
continua mediante el sellador ya especificado.

« Como terminacidn se ubicara una tapa en acero inoxidable, de 130 mm. de ancho por 2,0 mm. de espesor; se atornillara
en un solo borde (cada 40 cm. minimo), mediante tornillos cadmiados, cabeza gota de cebo, en huecos fresados.

6.6. De losa de bafio con emulsion asfaltica, 2 manos: De losa de todos los bafios que se intervienen en planta alta (primer
nivel) ¢/ emulsién asfaltica, 2 manos.

El proceso constructivo se hara de la siguiente manera

Retiro de todo excedente (cascotes, arenas revoques, humedad, etc.)

Limpieza de la superficie.

Alisado con arena y cemento (1:3)

Aislacion hidréfuga con asfalto emulsionado (2 manos como minimo) en forma cruzada.

La aislacion se realizaran en forma de U, donde incluye la losa (base) y las areas laterales de vigas hasta 0,22 m.

El hidréfugo a ser utilizado debe ser un mortero flexible que soporte movimientos térmicos y vibraciones, alta capacidad
para impermeabilizar el lado positivo y negativo, efectiva proteccion a la difusion de CO2 evitando dafios por
carbonatacion, debe tener alta adherencia para concreto, morteros, losas, sobrelosas, piedra ,ladrillo, placas de madera,
yeso cartén y fibrocemento.

6.7. De techo de zinc con membrana asfaltica de 3 mm: Las chapas seran tratadas, en su cara inferior, con poliuretano
(aislante térmico) y membrana de 3 mm, mientras que en su cara superior estan pintadas con pinturas reflexivas.

6.8. De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsién bituminosa y manta asfaltica: La
superficie enterrada de las paredes y la losa tapa de este reservorio deberan someterse a un proceso de proteccion-
impermeabilizacién.

A los efectos de la impermeabilizacion, se debera limpiar la superficie del hormigdn y realizar una regularizacién con
cemento Tipo 1y arena lavada de dosaje (1:3); las aristas seran redondeadas.

Antes de iniciar la aplicacién del impermeabilizante, se tendra especial cuidado que la superficie regularizada esté
perfectamente limpiay seca.

La impermeabilizacion debera ser ejecutada solamente en dias soleados o, en la imposibilidad de esta circunstancia, en
dias que el aire tenga bajo tenor de humedad.

Incluyendo los paramentos verticales, se aplicard como base, emulsién bituminosa en frio, en tres manos consecutivas,
cada una en sentido distinto a la anterior y en cada caso, previo secado de la anterior, a fin de formar tres capas de un
espesor total de 3 mm aproximadamente.

Posteriormente se colocardn dos capas de manta asfaltica de 2 mm de espesor minimo cada una, utilizando emulsidn
bituminosa para su adherencia.

La aplicacidn de los materiales de impermeabilizacidn se hara conforme a las recomendaciones del fabricante.
6.9. Impermeabilizacidn interna de reservorios:

Impermeabilizacion de las Paredes y del Fondo Interno del Reservorio. A los efectos de la impermeabilizacidn, se debera
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limpiar la superficie del hormigdn y realizar una regularizaciéon con cemento y arena, trazo 1:3, las aristas seran
redondeadas. Se hard un arenado tipo barrido con arena fina y a baja presion para lograr una 6ptima adherencia de los
revestimientos eliminado de esta forma restos del encofrado y/o partes flojas pero sin deteriorar el substrato.

Si no se tiene la certeza de que el tenor de humedad del hormigdn este por debajo del 3 % se aplicara un enduido epoxi
hidrosoluble (Epoxi sin solvente, para la industria alimentaria), con un consumo minimo de 1 kg/m?2.

La impermeabilizacion debera ser ejecutada conforme a las indicaciones del fabricante con respecto a la temperatura
ambiente y el tenor de humedad ambiente.

En las paredes y el fondo, se aplicard como base de imprimacién un epoxi autoimprimante de muy altos sélidos en un
espesor minimo de 125 micrones de pelicula seca.

Una vez seca la base de imprimacién y como minimo luego de 48 horas, se aplicara la pelicula de terminacidn que sera del
tipo epoxi poliamida en un espesor de 125 micrones de pelicula seca.

El Contratista debera disponer en Obra los instrumentos necesarios para la medicion del tenor de humedad del hormigdn,
humedad-medio ambiente, temperatura ambiente y medidor de espesor de la pelicula. Procederd igualmente a hacer
muestras sobre probetas de losetas de hormigdn de 0,30 x 0,30 m las cuales se tendran como testigos para casos en que los
mismos deban ser remitidos al laboratorio para su analisis respectivo.

El control de calidad y los ensayos de la impermeabilizacion deben considerarse dentro del precio de oferta de este rubro.

6.10. Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membranas fibrada): Impermeabilizante
acrilico elastico microfibrado para paredes, frentes y muros. Impermeabilizante exterior de maxima elasticidad, con mayor
poder cubritivo, resistencia al lavado y abrasién como a la formaciéon de hongos. Formulado con modificadores
poliuretanicos y micro fibras incorporadas que le confiere mayor resistencia a los agentes abrasivos formando una trama
de maxima tenacidad.

Una vez aplicado, su pelicula elastica sella e impermeabiliza la superficie y las pequefias fisuras de la mamposteria
protegiendo y decorando por muchos afios.

Se aplica sobre revoque o mamposteria, conservando la permeabilidad al vapor de la mamposteria.

Aplicacion: se aplica a pincel o rodillo en dos o tres manos, sin diluir y dejando secar entre manos. No diluir con mas del 10
% de agua en las manos principales para asegurar el espesor de la pelicula adecuado.

Rendimiento 7 a 10 m2/kg y por mano, variando segln el color y la absorcidn de la superficie.
Secado entre manos: 10 horas.

Secado final: 24 a 48 horas.

7. Colocacién de dinteles

7.1. Envarillado sobre aberturas: Se colocaran en racién de 2 hiladas, varillas de 8 mm de diametro, correspondiente a la
armadura. Se asentaran con mortero 1:3 (Cemento, arena) colocadas directamente a la altura de los marcos a lo largo de
toda la mamposteria y sobre vanos preparados para colocacién de aberturas. También se deben colocar las mismas
varillas en lugares donde se sustituiran las aberturas, ver planta de referencias (aberturas).

En los lugares donde resulte necesario, el empalme de muros con otras estructuras se trabaran mediante hierros de 6 mm
de diametro y 0,50 m de largo a razdn de 2 por cada metro, la hilada se asentara con mortero 1:3 (cemento, arena lavada).

7.2. Dintel prefabricado de H°A°: Debajo de cada viga 0 mamposteria apoyada sobre paredes y en grandes vanos donde se
hayan demolido mamposterias y donde se colocara pafios fijos vidriados de mucha luz y sobre las aberturas de
dimensiones mayores de 1,80 m de ancho; seran colocados encadenados de hormigén para soportar cargas. El
encadenado tendra una altura de 0,14 X 0,27 m como minimo y largo variable, segln el proyecto y los detalles.

7.3. Envarillado de muros: idem al item 7.4

7.4. Costura de rajaduras en paredes: En lugares donde se observen rajaduras, previo picado de las paredes se realizaran
un trabado a 45 grados con varillas de 8 mm con mezcla 1:3 (cemento; arena) luego se revocara con mezcla 1:4:12
(cemento, cal, arena) manteniendo el espesor del revoque existente.

En los lugares donde resulte necesario, el empalme de muros con otras estructuras se trabaran mediante hierros de 6 mm
de diametro y 0,50 m de largo a razén de 2 por cada metro, la hilada se asentara con mortero 1:3 (cemento, arena lavada).

8. Mamposteria de elevacion:
Normas de ejecucion

Todos los trabajos de mamposteria deben ser interpretados como provision y colocacidn y deben efectuarse de acuerdo a
las indicaciones de los planos generales y las reglas del arte.

Los muros y las paredes se levantaran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin pandeos. La

58/119



elevacion se hara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas para regularizar el asiento y el enlace de
la albafiileria.

Queda estrictamente prohibido el empleo de ladrillos no enteros, salvo lo imprescindible para la trabazén y bajo ninguna
situacion el uso de cascotes.

Las juntas de unidn entre distintos materiales, como carpinteria, albafiileria y union con hormigdn armado, seran tratadas
con trama elastica, para disminuir el efecto de las fisuras.

Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de cornisas, goterones,
empotramiento de grampas, colocacion de tacos, falsos pilares para tapar cafierias de bajadas y demas trabajos que no
estan explicitamente indicados en los planos.

En todos los casos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.
En lugares donde se colocaran nuevas aberturas, los espacios deberan ajustarse a las medidas de las nuevas aberturas.-
Los ladrillos seran mojados por riego o inmersidn en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlos.

En los lugares donde resulte necesario, el empalme de muros con la mamposteria existente se trabaran mediante hierros
de 6 mm de didmetro y 0,50 m de largo a razén de 2 por cada metro, la hilada se asentara con mortero 1:3 (cemento, arena
lavada).

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano a
excepcion de lugares donde se exigen Asepsia, (Quirdfanos, sala de Partos, Esterilizacion y Laboratorios, la mamposteria
deberd ser regularizada con ladrillos en panderete, azulejos o cualquier otro elemento ceramico a fin de corregir
desaplomes en la mamposteria.

8.1. Con ladrillo comin de 0.15 m: La mamposteria seran de 0,15 m de ancho de ladrillos comunes, asentados con mezcla
en proporcién 1:2:10 (cemento, cal, arena), las juntas de no mas de 1,50 cm. de espesor, rellenadas las juntas verticales,
bien trabadas en niveles perfectos, sobre cada abertura.

Los muros y las paredes se erigiran perfectamente a plomo, las hiladas seran perfectamente horizontales, con paramentos
bien paralelos entre si, y sin pandeos.

El levantamiento se hara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria.

Los ladrillos seran mojados por riego o inmersidn en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlas.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén y en absoluto el uso
de cascotes.

Las juntas de unidn entre distintos materiales, como carpinteria, hormigdn y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie,
seran tratadas con masilla elastica aprobadas por la Fiscalizacidn de Obras.

Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucion de mochetas, parapetos,
cornisas, goterones, empotramiento de grampas, colocacién de tacos y demas trabajos.

Seréan de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de los ladrillos, que a juicio de
la Fiscalizacion de obras no cuenten con la calidad aceptable.

Las paredes que deben ser revocadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. De profundidad.

8.2. Con ladrillo hueco de 0.15 m: La mamposteria seran de 0,15 m de ancho de ladrillos huecos, asentados con mezcla en
proporcidn 1:2:8 (cemento, cal, arena), las juntas de no mas de 1,50 cm. de espesor, rellenadas las juntas verticales, bien
trabadas en niveles perfectos, sobre cada abertura.

Los muros y las paredes se erigiran perfectamente a plomo, las hiladas seran perfectamente horizontales, con paramentos
bien paralelos entre si, y sin pandeos. El levantamiento se hara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas para regularizar el asiento y el enlace de la albaiiileria.

Los ladrillos seran mojados por riego o inmersidn en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlas.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén y en absoluto el uso
de cascotes.

Las juntas de unidn entre distintos materiales, como carpinteria, hormigén y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie,
seran tratadas con masilla elastica aprobadas por la Fiscalizacidén de Obras.

Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de mochetas, parapetos,
cornisas, goterones, empotramiento de grampas, colocacion de tacos y demas trabajos.

Seran de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de los ladrillos, que a juicio de
la Fiscalizacidon de obras no cuenten con la calidad aceptable.
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Las paredes que deben ser revocadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm de profundidad.
8.3. De calce e=0.20 m en bafios: Se realizara de acuerdo a las buenas practicas mencionadas en el item mamposteria.

8.4. De ladrillo comin en panderete: En lugares donde se exigen Asepsia, (Quiréfanos, sala de Partos, Esterilizacion y
Laboratorios, la mamposteria debera ser regularizada con ladrillos en panderete, azulejos o cualquier otro elemento
ceramico a fin de corregir desaplomes en la mamposteria, en estos lugares se permitird el engrosamiento de la
mamposteria por medio de la aplicacién de ladrillos de plano.

8.5. De elevacion de 0.20 m, con ladrillo prensado: Los ladrillos seran bien prensados, cocidos y bien compactos de aristas
rectas y de caras suficientemente rdsticas tal que aseguren adherencia con el mortero de asiento. No tendran ralladuras
que afecten su utilizacion. Estos tabiques no seran considerados portantes. Iran colocadas en los lugares indicados en el
plano en dimensiones de (0,19 x 0,19 x 0,10 m). Seran de primera calidad y con aristas vivas.

8.6. De elevacion con ladrillo convoco: idem al item 8.5- ladrillo convoco.

8.7. Pilares de ladrillo comin de 0.30 x 0.30 m: Se realizard de acuerdo a las buenas practicas mencionadas en el item
mamposteria.

8.8. Pilares de ladrillo comidn de 0.45 x 0.45 m: Se realizard de acuerdo a las buenas practicas mencionadas en el item
mamposteria.

9. Revoques

9.1. De 1 capa 1.5 cm con hidréfugo interior: En paredes donde fueron retirados los revoques humedecidos, en el interior,
en paredes nuevas se repondran los mismos con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena lavada) con terminacién al fieltro y
adicionando al agua de preparacion, con hidréfugo.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u otros
defectos cualesquiera.

9.2. Revoque exterior de 1 capa e=1.5 cm (1:4:16): En paredes donde fueron retirados los revoques humedecidos, en el
interior, en paredes nuevas se repondran los mismos con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena lavada) con terminacién al
fieltro y adicionando al agua de preparacion, con hidréfugo.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u otros
defectos cualesquiera.

9.3. Revoque exterior azotada impermeable €=0.5 cm 1:3 (con hidréfugo): En bafios, cocina y lavanderia se colocaran
revestimientos de piezas ceramicas (porcelanato) aplicadas con mortero.

Antes de la colocacién del azulejos, se debe impermeabilizar el azotado para que no pueda filtrarse agua a través de las
juntas cuando el revestimiento sea mojado durante su limpieza, dejando en rustico las superficies; lisa y aplomada.

El revoque grueso se hara con mortero de cemento quedando la pared nivelada, el nivel final del revestimiento se da con
hilo y trozos de azulejos.

El mortero de asiento, se utilizard adhesivo cementico aplicado con llana dentada de 4 0 5 mm., en la superficie del
revoque.

9.4. A dos capas filtrado con hidréfugo en bafios: idem al item 9.3

9.5. Impermeable con ceresita (1:3) rebaje sin losa: Para el reacondicionamiento general de bafios por filtraciones de la
losa rebajada se realizaran de las siguientes maneras:

Previamente a la aplicacion de la carpeta de aislacion, una vez retirados los escombros, se procedera a limpiar
prolijamente y a fondo la superficie a ser tratada. Luego se realizara el aislamiento con hidréfugo contemplado en el item.
21.2 un alisado con mortero 1:3 (cemento, arena). Sobre esta se efectuara una aislacion hidréfuga con asfalto emulsionado
(2 manos como minimo) La aislacion se hara en forma horizontal y vertical decir en todo el volumen de la losa rebajada;
como se observa en laimagen.

9.6. De cielorraso 1:4:12: Las losas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se
hara un salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebabas u otros defectos. Las aristas seran
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.
9.7. De pilares de mamposteria: Regiran las mismas Especificaciones para revoques exteriores.

9.8. De pilares de H° A°: Previamente se hara una azotada de cemento-arena, para luego ejecutar el revoque. Regiran las
mismas Especificaciones para revoques exteriores.
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9.9. De losas y vigas de H°A°: Previamente se hara una azotada de cemento-arena, para luego ejecutar el revoque. Regiran
las mismas Especificaciones para revoques exteriores.

9.10. Goteros en borde de losas: Los bordes de losas expuestos a las lluvias, llevaran goterones que sobresalgan por lo
menos 3 cm. hacia abajo con respecto al plano horizontal de los mismos. Estos goterones se podran realizar de la siguiente
manera.

Con la colocacion previa de cafios de hierro cuadrado de 30 x 30 mm con ganchos de hierro empotrados en la
mamposteria, siempre que sobresalgan 3 cm. por debajo del nivel del cielo raso, terminacidn revocado con un azotado de
concreto, con un espesor no menor de 5 mm.

9.11. Reparacion de cornisas perimetrales: Las cornisas perimetrales en mal estado, seran reemplazados por nuevas, y
seran del mismo material, textura y color.

En las Fachadas Principales se realizaran revoques perfectamente rectos en las uniones entre revoque superior y revoque
inferior formando rectas. Las uniones entre éstos deberan ejecutarse con mortero 1:5 (cemento arena) y utilizando previa a
ésta un puente de adherencia en base de polimeros acrilicos en emulsion diluido 1.3 con agua. Estas cornisas tendran
como distancia maxima entre revoque superior e inferior, 4 cms. Para la ejecucion del puente de adherencia primeramente
se debera limpiar la superficie, evitando que tengan grasas, aceites, partes sueltas. Si la superficie es extremadamente lisa
se debera picotear o granallar. Saturar con agua, sin que existan charcos a la hora de aplicar. Aplicar el producto con
brocha, dejar secar hasta que esté pegajoso al tacto, y antes que trascurran las 24 horas de aplicacion del producto se
podran revocar con mortero 1:5.

10. Alfeizar de ventanas
10.1. De revoque 1:3 (cemento, arena lavada): idem al item 10.2

10.2. Revoque de mocheta: Misma especificacién técnica de revoques con terminacidn recta, bien aplomadas y/o
niveladas.

11. Provision y Montaje de techo:

Todos los trabajos de techo deben ser interpretados como provisidn y colocacién y deben efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de las reglas del arte.

11.1. De techo de chapa galvanizada de zinc n° 22:idem al item 11.

11.2. De techo de chapa galvanizada trapezoidal: idem al item 11.

11.3. De techo de chapas de fibrocemento: idem al item 11

11.4. De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc:idem al item 11
11.5. De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc:idem al item 11
11.6. Pilares y vigas de chapa doblada de 15 x 15:idem al item 11

11.7. De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision:

Instalar la plancha con la proteccion filtro UV hacia el exterior.

Los alvéolos deben ir en la misma direccidn de las aguas, con una pendiente minima de 5%.

En la unidn de planchas, utilizar el perfil H disponible en los distintos espesores.

Para fijar las planchas a la estructura, utilizar tornillos autoperforantes con golilla de neoprene.

Sellar los alvéolos superiores con Cinta Filter Tape y luego con el perfil U o el cubre zécalo. No selle los alvéolos con
silicona.

Sellar los alvéolos en la parte superior de la plancha con cinta de aluminio y luego con el perfil U o el cubre zdcalo. No selle
los alvéolos con silicona

Una vez instalada la plancha, retirar el film protector de filtro UV. Para la limpieza utilice un pafio himedo y jabdn neutro.

11.8. De canalones autoportantes de fibrocemento: Los trabajos de montaje de estructura de techo en general, incluyen
todos los elementos necesarios para su terminacion , como ser: tejas, tejuelones o tejuelas, chapas de Zinc, chapas de
fibrocemento, policarbonatos membranas aisladoras, maderamen, bocatejas, doble tapa, perfilerias, estructura metalica
de soporte, los cuales seran determinados segun las necesidades del local a intervenir.

Los materiales ceramicos como ser tejas, tejuelones y tejuelas deberan ser del tipo prensados a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme, de tamafio y forma regular, sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 1 cm de espesor y 5 cm. de ancho,
perfectamente alineado con cordel. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien
enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).
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Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto liquido pre elaborado. La
distribucién general de la tiranteria deberd ajustarse estrictamente a cada local conforme a las reparaciones o
sustituciones que fueran ordenados por la fiscalizacién de obras. Los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapay con mezcla reforzada (1:3) cemento: arena y bien encalados.

Las chapas de fibrocemento y/o de zinc seran montadas sobre maderamen o estructura metélica existente, segln sea el
caso, debiendo respetarse el solape transversal de una onda y media y el solape longitudinal de 20 cm. como minimo. Se
utilizaran chapas de zinc N° 22. Deberan ir fijados con clavos con cabeza de plomo en el caso de ser montados sobre
estructura de madera, y con ganchos con goma en caso de ser montados sobre estructura metalica de varillas. Cuando la
estructura metalica sea constituida de chapa doblada, las chapas podran ser fijadas con tornillos autorroscantes. En todos
los casos, los elementos de fijacion deberan llevar una aislacion exterior con tapagoteras.

En caso de ser necesario el montaje de estructura metalica con pilares metalicos y cobertura de chapa, el calculo y disefio
correra por cuenta del contratista, debiendo contar previamente con la aprobacién de la fiscalizacion de obras para su
montaje en obra.

Las varillas y chapas a ser utilizadas estaran libres de 6xidos, aceites y toda otra sustancia extrafia, antes de proceder a la
soldadura que debera ser por arco electrénico.

Una vez terminadas las uniones soldadas, se removerd la escoria del revestimiento del electrodo. Las costuras de
soldadura deberan estar libres de microfisuras o sea no dejaran huella con el paso del liquido testador de prueba de baja
tension superficial.

Todas las piezas metélicas seran tratadas con pintura anti 6xido sintética con base y luego seran pintadas con pintura de
acabado protectora (dos manos) de color adecuado y de base de cromato de zinc.

Las chapas de la cobertura seran zincadas y acanaladas, unidas a las correas con ganchos galvanizados con capuchones
vedados con masilla plastica. Estos ganchos deberan estar ubicados en la parte superior de la ondulacion de la chapay
nunca en el canal.

Para el caso de montaje de estructura metélica con chapas de policarbonato, dichas chapas serdn de 4,5 mm para
cobertura del techo.

Las chapas deberan tener un recubrimiento de 0,20 m entre si. Para la fijacion de las chapas sobre la estructura, se
empleara un sistema de anclaje mediante ganchos o bulones con tuercas y arandelas de goma para vedacion y su aislacion
debera realizarse con productos presentados a la Fiscalizacion de Obra antes de su colocacién para su aprobacion, al igual
que las chapas de policarbonato. No se admitiran la colocacion de chapas averiadas o torcidas. Se debera aplicar sobre
cada orificio de anclaje un producto que servira de tapagoteras.

12. Revestidos:
GENERALIDADES

El rubro prevé la provisidn y colocacién de revestidos en general, los que seran ejecutados con la clase de materiales y en
los lugares indicados en la Planilla de Locales.

La superficie revestida debera resultar perfectamente plana y uniforme, el corte serd ejecutado con toda limpieza y
exactitud. El revoque superior y los zdcalos estaran sobre una misma linea vertical, y separados por un biselado de 5 x 5
mm, en casos que resulte necesario aplicar.

Los recortes del revestimiento alrededor de cafios se cubrirdn con arandelas o campanas de chapas niqueladas. Antes de
adquirir el material el Contratista presentara a la Fiscalizacién de Obra muestras para su aprobacion.

12.1. Azulejo de 30 x 30 cm:Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de disefio uniforme y sus aristas seran rectas.

El Contratista, una vez obtenida la aprobacion de la muestra, serd responsable de que todos los elementos remitidos a
obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los azulejos seran de ceramica esmaltada del color indicado en los detalles, los cuales estan previamente definidos en los
planos y detalles, seglin que se presenten con anticipacion, los tonos deberan ser decididos por la Fiscalizacién de Obras si
no se demostrara en los planos de detalles. Seran de medidas 0,30 x 0,30 m y de 4 mm de espesor como minimo. Las
paredes a revestir, después de humedecidas se revocaran con mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena), esta capa se colocara
con una anticipacién de por lo menos 24 horas, para asentar los azulejos con adhesivo cuya dosificacion serd 3:15%
(adhesivo, agua). La superficie terminada debera tener una contextura uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes,
tratando que el revestimiento, el revoque superiory el zdcalo se encuentren sobre una misma linea vertical.

Altura del revestido: Sera determinado por la Fiscalizacién de Obras.

El encuentro de revoque y revestido se terminara en chaflan perfectamente delineado. Los recortes del revestimiento
alrededor de cafios, se cubriran con arandelas o campanas de chapas niqueladas. Las juntas seran rectas, uniformes, de 1
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mm de ancho, las mismas se limpiaran cuidadosamente y se rellenaran con patina del mismo color que los azulejos.

Cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc. sean imperfectos, o bien, cuando se presentaren
azulejos incorrectamente colocados, la Fiscalizacion de Obra ordenara el desmontaje de las partes defectuosas, exigiendo
su reconstruccion en la forma pretendida.

Igualmente se procederd, si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelaciény
verticalidad respectivamente, con verificacion de prolijos remates.

En caso de reposicion de azulejos se debe quitar la base existente y volver a colocarlo como se indica al principio de la
descripcidn de este item, en este caso el rubro de revoque debe estar incluido en el presupuesto de revestimiento.

12.2. Cantonera de metal: Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se resolveran mediante cantoneras
de aluminio, de 2,00m de largo y de 2" de espesor. Se fijardn a las placas mediante cemento de contacto o tornillos
autorroscantes tipo T2. Perfil Cantonera: Se utilizard como terminacién de aristas formadas por planos a 90°.

12.3. De granito natural: Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos. La labra y el pulido se
ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies y aristas perfectamente suaves y regulares, de conformidad con
los detalles e instrucciones que imparta la Fiscalizacién de Obra. Se colocara en ascensores.

El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio no permitiéndose el uso de acido oxalico. La arena se
tamizara para eliminar las impurezas organicas que puedan atacar el material. Las juntas se llenaran con cemento
coloreado de acuerdo al color del material y se someteran a aprobacidn de la Fiscalizacién de Obra. Las piezas seran de 20
mm de espesor, se colocaran en forma tal que las juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de
una pieza con otra por efecto de la dilatacion.

Estas deberan colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y evitar la rotura por dilatacion.
Todas las superficies cubiertas con granito, formaran planos perfectos con las paredes y mochetas.

El Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a emplear, en planchas,
de una medida no inferior a los 0,40 m por lado, pulido, lustrado, terminado.

El pulido y lustrado final sera efectuado después de la terminacidn de todo el trabajo de colocacion.

La Fiscalizacién de Obras comprobara los trabajos, teniendo facultad para solicitar las mejoras que sean necesarias para
una correcta y adecuada terminacidn de los trabajos.

12.4. De guarda (listel) 0.08 x 0.25 m: Se colocaran en los Sanitarios a lo largo del revestido de azulejos a la altura de
terminacion del azulejo existente, los mismos seran en colores de ceramica esmaltada similar al existente y definida por el
Fiscal de la Obra.

12.5. De porcelanato: idem al item 13.8

12.6 De paredes-Laminado de poliéster de colores neutros: Elaborado a partir de resinas de poliéster, reforzado con fibra
de vidrio, este laminado soluciona los mas altos requerimientos para proteger, recubrir y decorar aquellas areas que
exigen maxima resistencia, higiene y facilidad de limpieza.

Caracteristicas: Debera ser 100% lavables que no genere hongos, de facil limpieza y rapida, resistente a la humedad.

Debera tener alta resistencia a impactos ya productos quimicos agresivos y a bacterias. No deberd absorber olores,
maxima resistencia a la corrosion, deberad requerir el minimo de mantenimiento, maxima proteccién sanitaria, y no
necesita ningun tipo de pintura.

12.7 De paredes-Laminado de poliéster de colores: idem al item 12.6.
13. Pisos (Provision y Colocacion):

El Contratista asegurara que todos los pisos a emplear en la obra se apresten en todos los casos a la mejor calidad,
debiendo responder a la condicién de color uniforme sin partes diferenciadas. Los trabajos a desarrollar son: mano de
obra, equipos, provision, descarga y transporte de materiales, limpieza, y todos los demds trabajos que sin estar
explicitamente indicados son necesarios para ejecutar los solados en la presente obra.

Normas de ejecucion: En general los pisos deberdn presentar superficies planas y estaran dispuestas con las pendientes,
alineacion y niveles que se indiquen. Una vez colocados no deberan tener imperfecciones en el mortero de asiento que
hagan sonar a hueco. En todos los casos las piezas de los solados, penetraran debajo de los zdcalos.

El pulido, el lustrado a plomo, asi como la mezcla u otro aditivo de asiento, se consideraran incluidos en los precios. Se
deberan prever, en la colocacidn de pisos, las juntas de dilatacion necesarias. Estas juntas deberan penetrar la totalidad
del espesor del piso, su relleno y sellado se realizara utilizando materiales que tengan gran elasticidad y gran resistencia a
la abrasion e intemperie.

En los lugares donde se colocaran rejillas de piso, que no coincidan con los tamafios del mosaico, se lo ubicara en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se ubicara con piezas cortadas a maquina.
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Salvo indicacién en contrario, el corte del material en umbrales que separe a dos solados de distintos materiales quedara
oculto bajo la hoja cerrada de la abertura que separa ambos locales. En los bafios y locales donde existan rejillas de pisos,
las pendientes deberan favorecer el libre escurrimiento de las aguas.

13.1. Contrapiso de cascote: Se realizara la colocacién del contrapiso de hormigdn de cascotes previa compactacion del suelo, se utilizara
una mezcla de 1/4:1:4:6 (cemento, cal, arena, cascotes), y su espesor de 0,10 m. debiendo agregar a la mezcla 1 Kg. de hidréfugo batida
cada 10 litros de agua. Los cascotes a emplearse provendran de ladrillos o parte de ellos debiendo ser bien cocidos, limpios y angulosos.
Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse demoliciones de paredes ejecutadas con
mezclas de cal, a tal efecto debera solicitarse la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras.

La mezcla se elaborara en forma mecanica, no manual con la colocacidn previa de franjas de nivelacién. La superficie de terminacién no

debera presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar.

13.2. Carpeta para piso ceramico, granito, porcelanato: Se realizard una carpeta niveladora con mortero de dosaje 1:3
(cemento y arena lavada) para la regularizacidn sobre el contrapiso de cascotes y para asiento de pisos ceramicos, previa
aplicacion de un puente de adherencia de marca reconocida, con acabado liso de al menos 2 cm de espesor como minimo,
verificando que se produzca una adherencia efectiva sobre el contrapiso (no debe percibirse sonido hueco al golpe)
dejando secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos.

Se deberan respetar estrictamente las pendientes requeridas tal como lo indique la Fiscalizacién de Obras.
13.3. Carpeta para piso vinilico: Se cumplira con los requisitos indicados en el item de piso.

Al fijar el nivel superior de éstos contrapisos, se tendra en cuenta que el nivel de piso terminado en locales no podra
quedar mas alto que el de los pisos adyacentes, y que las pendientes deben asegurar el desagiie a las bocas
correspondientes.

13.4. Carpeta para base de impermeabilizacion de losa con pendiente.: idem al item 13.2

13.5. Piso de granito 30 x30 con pulido: Llevaran baldosas calcareas en areas indicadas por la Fiscalizacion. Las baldosas
seran de cemento tipo | comprimidas, de tamafio 0,20 x 0,20 m de colores variables, con la primera capa de cemento
coloreado de 2 mm. de espesor, aristas rectilineas, sin rebabas. El espesor minimo de las baldosas serd de 16 mm. Los
cortes de las mismas seran hechos a maquina.

Antes de su colocacién el material deberd ser presentado al Fiscal de Obra para su aprobacién.
Normas de ejecucion:

Las juntas se rellenaran con lechada de cemento, con mortero: 1:3 (cemento- arena), coloreado con dxido rojo logrando
una pastina del mismo color que la baldosa, de tal forma de no producir manchas ni coloracion diferente. Antes del secado
de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar entre las juntas, si
las baldosas no pudieran ser colocadas con juntas perfectamente rectilineas, seran rechazadas, se colocaran con mortero
de 1:4:20 (cemento-cal-arena).

13.6. Piso tejuelita: Se proveeran y colocaran los pisos tejuelita ceramico de 20 x 20 cm o conforme la definicién de la
Fiscalizacién de Obras.

Seran colocados por profesionales con todo esmero y cuidado.

Los trabajos de colocacién, deberan ser realizados por personal de experiencia reconocida en este tipo de tareas.
Se entregaran limpios libre de manchas y suciedad de cualquier indole.

Caracteristicas generales:

Medidas: Los pisos seran de medidas 0,20 x 0,20 m

Espesor: Total de 30 mm, cara vista o superior de 10 mm.

Peso: Serd de 8 Kg.

Absorcidn de agua: 8,5 %

Resistencia a la flexion: 35 gr/cm2 minimo

Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién.

Los mosaicos se colocaran sobre el contrapiso a construir con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena) de espesor no menor a
0,02 m y colocadas en hiladas a 45 grados (de punta) con juntas de 1mm de espesor, en donde indique la planta de
referencia.

Todo corte que deba realizarse en las piezas debera ser a maquina.

13.7. Piso ceramico: Se empleara baldosas ceramicas, con medidas y colores definidos por La Fiscalizacién de Obras para
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areas indicadas por el Fiscal. Las piezas de ceramica seran duras, bien cocidas no presentara defectos de cochuras o
rajaduras, espesor minimo 7 mm, antideslizantes de alto trafico del tipo PI 5.

Las baldosas que no ofreciera aristas y bordes perfectamente rectilineos o que presente variaciones en su ancho mayor a 2
mm seran rechazadas.

La colocacion se hara sobre una lechada de cemento puro diluido en agua, aplicando a pincel en el anverso de las piezas,
colocandolas sobre el mortero.

La colocacion se hara a junta trabada, o recta segin se indique, las juntas no mayor a 2mm. Los recortes se haran a
maquina. Los pisos deberan empastinarse en obra, una vez colocados con pastinas del mismo color que las baldosas. Las
juntas deberan quedar completamente rellenadas con pastinas, luego de permanecer abiertos no mas de 1 semana.

Debera contar con una pendiente no mayor a 1 % en direccion a la rejilla de desagiie a los efectos de facilitar la limpieza.
El curado final eliminara las manchas blancas o las diferencias de tono.

13.8. Piso porcelanato: Se emplearan pisos de porcelanato mate masa Unica de 0,60 x 0,60 m, de 0,80 x 0,80 m del tipo
hospitalario, de coeficiente de desgaste y dureza P15 y colores definidos y seleccionados por la Fiscalizacion de Obras. Las
piezas de porcelanato seran duras, bien cocidas no presentaran defectos de cochuras, espesor minimo 7 mm. Se tendra en
cuenta que el nivel del piso terminado no podra quedar mas alto que los pisos adyacentes en las pendientes que deberan
asegurar el desagiie de las bocas correspondientes.

El piso de porcelanato que no ofreciera aristas y bordes perfectamente rectilineas o que presenten variaciones en su ancho
mayor a 2 mm sera rechazado.

El piso de porcelanato se colocara sobre el contrapiso mediante la construccidon de una carpeta de 2 mm de espesor.

La Empresa adjudicada debera presentar las muestras a la Fiscalizacién de Obras para la eleccion de los colores y que
retina las condiciones de PI5 para su aprobacion.

Observacion:

1-en caso en que el piso deba colocarse en bafios, la colocacién del piso de porcelanato debera ser a 45 ° en un area de
aproximadamente de 1 m2 bajo la ducha, para un mejor escurrimientos del agua; la ceramica debe ser igual o similar, en
disefio y color de los bafios pacientes del bloque antiguo del HC.

2- en caso que el piso deba colocarse en el exterior, serd de porcelanato antideslizante y colocado a 90 ° con pastina en las
juntas, segiin muestra presentada a la Fiscalizacidn el cual debera ser aprobada para su colocacion.

13.9. Piso Porcelanato antideslizante PI5: Se emplearan pisos de porcelanato antideslizantes mate masa Gnica de 0,60 x
0,60 m, 0 de 0,80 x 0,80 m del tipo hospitalario, de coeficiente de desgaste y dureza P15 y colores definidos y elegidos por la
Fiscalizacidn de Obras. Las piezas de porcelanato serdn duras, bien cocidas no presentaran defectos de cochuras, espesor
minimo 7 mm, antideslizantes. Se tendra en cuenta que el nivel del piso terminado no podra quedar mas alto que los pisos
adyacentes en las pendientes que deberan asegurar el desagiie de las bocas correspondientes.

El piso de porcelanato que no ofreciera aristas y bordes perfectamente rectilineas o que presenten variaciones en su ancho
mayor a 2 mm sera rechazado.

El piso de porcelanato se colocara sobre el contrapiso mediante la construccién de una carpeta de 2 mm de espesor.

La Empresa adjudicada debera presentar las muestras a la Fiscalizacion de Obras para la eleccién de los colores y que
retina las condiciones de PI5 para su aprobacion.

Observacién:

1-en caso en que el piso deba colocarse en bafios, la colocacidn del piso de porcelanato debera ser a 45 ° en un area de
aproximadamente de 1 m2 bajo la ducha, para un mejor escurrimientos del agua; la ceramica debe ser igual o similar, en
disefio y color de los bafios pacientes del bloque antiguo del HC.

2- en caso que el piso deba colocarse en el exterior, serd de porcelanato antideslizante y colocado a 90 ° con pastina en las
juntas, segin muestra presentada a la Fiscalizacion el cual debera ser aprobada para su colocacion.

13.10. Mesada de granito natural: Las superficies revestidas deberdn resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas, cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con maquinas y con mucha
exactitud; y con soportes metalicos apropiados para el peso de la mesada.

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre la misma linea vertical. El revestimiento y el
revoque estaran separados por una bufia de 0.5 cm. x 0.5 cm.

En todos los locales asépticos (cirugia, parto, terapia intensiva, neonatologia, etc.) los zdcalos deberan ser curvos
(concavo, preferentemente de granito) de tal modo a evitar los lugares donde pueda acumular suciedad y para facilitar la
limpieza. Aquellas dependencias que no cuenten con dicho tipo de zdcalo, se debera realizar el mantenimiento conforme a
lo existente, salvo indicacién contraria de la fiscalizacién de obra.
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13.11. De alisado de cemento: Se realizara una carpeta alisada con mortero de dosaje 1:3 (cemento y arena lavada) para la
regularizacion sobre contrapiso de hormigdn pobre, a ser construidas en lugares donde hayan losas de hormigdn armado
y/o contrapiso sobre terreno natural, para asiento de pisos vinilicos y ceramicos, previa aplicacién de un puente de
adherencia de marca reconocida, con acabado liso de al menos 2 cm de espesor, verificando que se produzca una
adherencia efectiva a la losa (no debe percibirse sonido hueco al golpe) dejando secar totalmente antes de aplicar
materiales bituminosos.

Se deberan respetar estrictamente las pendientes requeridas tal como lo indiquen los planos y/o la Fiscalizacién de Obras.

13.12. De H° de 10 cm: Una vez culminada la preparacion del terreno que incluye la compactacion del mismo, se colocara
una capa de arena lavada de 0,05 m de espesor. Sobre este lecho se colocara malla de acero con varillas conformadas de 8
mm de didametro, cada 0,20 m.

Para la atadura de las varillas se usaran alambres de hierro. El acero para las armaduras debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacion final en la obra, debera estar libre de suciedad, escamas perjudiciales,
pinturas, aceites y otras sustancias extrafias; no obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvo que pueden ser facilmente removibles, debera ser limpiado totalmente por método adecuado.

Una vez concluido con la armadura, se procedera a la colocacién del hormigdn Fck 180 de 0,30 m de espesor; el dosaje sera
1:2:4 (cemento, arena, triturada 1V), el hormigdn serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién, en
hormigoneras de capacidad y tipo que facilite la distribucion uniforme de los materiales componentes en toda la masa
resultante y luego se procede al vibrado

El curado se realizara por humedecimiento:

Se realizara el riego del hormigdn con agua (libre de sales, materia organica, etc.), durante el fraguado para evitar la
evaporacion del agua del amasado y evitar que se produzcan grandes retracciones. Por esta razdn el curado se realizara
como minimo tres veces por dia durante los tres primeros dias.

La base debera contar con una terminacidn uniforme y perfectamente niveladayy lisa.

13.13. De baldosones de hormigon 40 x 40 cm: En lugares definidos en plano de disefio de pisos se colocaran losetas de
hormigdn con aristas biseladas de 0,40 x 0,40 m. de color gris cemento, que deberan ser colocadas con mezcla: '4:1:4
(cemento, cal, arena) sobre el contrapiso de hormigdn de cascotes.

Debera respetarse estrictamente la pendiente que debera ser al exterior y hacia las bocas de desagiie, segtin lo indique los
planos.

Deberan quedar perfectamente asentados, nivelados y sin ningin movimiento y entregados previa limpieza final de las
superficies.

13.14. Encerado de piso granito a maquina: A trabajo concluido, los pisos deberan presentar una superficie pareja, sin
resalto alguno y bien pulidos, para el caso de piso de granito, después de patinarse se procedera a un lavado prolijo de los
pisos y secado, a continuacion del pulido total y uniforme de toda la superficie se aplicard una mano de cera virgen.

Deben ser entregados todos los pisos y zdcalos perfectamente encerados.

13.15. Placas de granito reconstituido antideslizante para huellas de escalera, a=0.34 m: Planchas antideslizantes de
granito reconstituido para huellas y de la contrahuella, se consideraran las medidas existentes y seran fabricadas en piezas
enteras sin cortes, las planchas para las huellas y contrahuellas deberan ser de una sola pieza.

Seran sustituidas las planchas de granito de las gradas de las escaleras indicadas por el Fiscal de Obras.

Las muestras deberan ser de aristas perfectamente rectas, deberan ser lisas, sin presentar remaduras ni otro tipo de
defectos, teniendo la Fiscalizacién de Obras la potestad de rechazar los materiales presentados, valen las mismas
consideraciones del item 6.2 con la salvedad de que en este caso las terminaciones de los bordes deberan ser con ranuras
antideslizantes y las aristas ochavadas o redondeadas y la colocacién se hara con mezcla ¥2:1:3 (cemento, cal en pasta,
arena mediana).

Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacidn antes de la colocacién en Obra.
Granulometria: de 0 a2 mm
Deberd realizarse ademas una pulida final y encerado con maquina.

13.16. Placas de granito reconstituido antideslizante para contrahuellas de escalera, a=0.15 m: Valen las mismas
consideraciones del item anterior, con la salvedad de que en este caso se debera utilizar como contrahuellay la colocacién
se hara con mezcla 2:1:3 (cemento, cal en pasta, arena mediana).

Las planchas que irdn como contrahuellas seran lisas y tendran un espesor total de 0,018 m y seran colocadas al tope.
Colory granulometria igual item anterior.

13.17. Mosaico de canto rodado de 0.30 x 0.30 m: Se colocara un contrapiso con base bien compacta para la colocacién de

66/119



los mosaicos de canto rodado, Las medidas estan indicadas en los planos y/o por la Fiscalizacién de Obra.

Las planchas que irdn como terminacion seran en perfil metalico L, el mismo estara bien fijado y amurado al piso con
mezcla 1:3, para evitar que se desprendan.

13.18. De piedra basaltica (empedrado):

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Descripcién: Este trabajo consistird en la construccién de una capa de piedra bruta,
asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre un de lecho de tierra roja asentada, confinada por
cordones, sobre una plataforma previamente preparada de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a las
dimensiones, pendientes, cotas, y sesion transversal indicada en los planos. Método Constructivo:

a- Lecho de tierra: sobre la sub rasante terminada una vez terminado los cordones sera extendida una capa de tierra de
0.20 metros de espesor.

La tierra roja debera reunir los requisitos exigidos. Cualquier parte inestable de la subrasante debe corregirse ante de la
colocacion del lecho de tierra.

b- Base de Piedra: las piedras se colocaran a mano y a martillo sobre el lecho de tierra, perpendicularmente a la
plataforma, siguiendo la conformacién de la seccidn transversal y con la menor dimensién hacia abajo. La mayor
dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y las piedras estaran intima una
con otras. El pavimento asi construido sera confinado en su costado por el cordén en la direccion al eje, y los extremos por
cordones perdidos.

¢- Ripio: Una vez colocada la piedra se esparcira por todo el superficie el ripio para su penetracion entre las piedra. A fin de
mantener la estabilidad del conjunto se acufiaran piedras de tamafio menor entre las puntas de piedras mayores. En los
tramos de pendientes superior al 4% cada 1 m de desnivel se colocaran transversalmente al pavimento cordones perdidos
que se encargaran de sostener las piedras componente del pavimento, para evitar su acarreo por efecto de la velocidad
adquirida por las aguas en el descenso.

Asi mismo en estos tramos cada 50 metros se dejara una condicion abierta en los cordones condicionado el agua hacia
cuneta revestida que correran a lo largo de la via para reducir el efecto producido sobre el pavimento por las grandes
caudalesy a gran velocidad.

d- Relleno y Compactacién: La compactacién debe ejecutarse por medio mecanicos utilizando para ello un compactador
vibro liso autopropulsado primeramente ante de vibrar la compactadora, esta debera caminar sobre la conformacién de
piedra a fin de apretar y calzar el empedrado con su propio peso después de una o dos pasada y viendo que el empedrado
este apretado y conformado se vibrara la compactadora hasta obtener el rechazo. Durante el apisonado o la compactacién
mecanica se esparcira manualmente piedras menudas y tierra para rellenar las juntas entre piedras, en la cantidad de un
metro clbico por cada 75 m2. La compactacion se efectuara a partir de la linea de corddn y hacia el eje. En las zonas de
gran pendientes donde se intercalan cordones perdidos o enterrados el deterioro del cordén y ademas que por diferencia
de asentamiento entre el corddn y el empedrado no se forme lomada o un canal en sus proximidades.

13.19. Pulido de pisos de granito: Los trabajos de colocacion, pulido y lustrado deberan ser realizados por personal de
experiencia reconocida en este tipo de tareas. Sobre el piso colocado se ejecutara una aplicacion con patina del color
correspondiente, cuidando que ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado. Transcurrido un
plazo minimo de 15 (quince) dias, se procedera al pulido a maquina, empleando disco de pulido de grano grueso y luego de
empastinar nuevamente toda la superficie, con disco de pulido de grano fino. A continuacién se hara un profundo lavado
de los pisos con abundante agua. Como terminacion se ejecutara el lustrado.

Se entregaran limpios libre de manchasy suciedad de cualquier indole, pulidos y encerados.
Caracteristicas generales:

» Medidas: Los pisos seran de medidas 0,30 x 0,30 m

+ Espesor: Total de 30 mm, cara vista o superior de 10 mm.

« Peso: Sera de 8 Kg.

+ Absorcion de agua: 8,5 %

+ Resistencia a la flexion: 35 gr/cm2 minimo

« Tamafio de los granos: granulometria pequefia, de 0 a 2 mm. Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacidn de
Obra para su aprobacidn.

Las muestras se someteran a ensayos de choque, es decir no se debe romper al dejar caer sobre el mismo una esfera de
acero de 250 gramos desde una altura de 1,50 m.

Los mosaicos se colocaran sobre el contrapiso a construir con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena) de espesor no menor a
0,02 my colocadas en hiladas en forma recta con juntas de 1mm de espesor, en donde indique la planta de referencia.
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Todo corte que deba realizarse en las piezas debera ser a maquina.
Debera realizarse ademas una pulida final de terminacidn.

13.20. Provision y colocacion de piso de granito reconstituido tipo taquito: Se proveeran y colocaran pisos de mosaicos
graniticos del tipo antideslizantes indicado en los planos de referencia, de primera calidad, con granos de diversos colores,
cantos sanos, sin torceduras, y rebabas, de color uniforme.

Caracteristicas generales:

Medidas: de 0,40 m x 0,40 m.

Espesor Total: de 30 mm, cara vista o superior de 10 mm.

Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacidn, previa colocacion.
14. Z6calos

14.1. De granito base gris: Seran de la misma calidad y caracteristica de los pisos a colocarse de medidas 0,30x 0,10m,
misma medida de los zdcalos existentes previamente se picara la pared para embutir los zécalos a fin de que estos no
sobresalgan del nivel de la mamposteria, terminandose el revoque o enlucido en proporcién 1:4:16 (cemento, cal, arena).

La terminacion sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de la junta con las del piso, cuando sea necesario de
efectuar cortes, los mismos seran ejecutados a maquina con toda limpieza y exactitud. Se aseguraran con la misma mezcla
especificada para el piso de mosaicos graniticos, llenandose las juntas con pastinas del mismo color.

Deberan presentar cantos sanos, sin torceduras, y rebabas, color uniforme y seran colocados por profesionales calificados
para el efecto, con todo esmero y cuidado.

Su colocacién sera bien aplomada y pareja.

Se entregaran con una pulida final, encerada y seran repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de pisos y
revestimientos.

Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacion de Obras para su aprobacién antes de la colocacion.

14.2. De ceramico: Se empleara zécalos ceramicas y colores definidos por la Fiscalizacion de Obras donde indique la
planilla de Locales. Las piezas de ceramica seran duras, bien cocidas no presentara defectos de cochuras o rajaduras,
espesor minimo 7 mm, antideslizantes de alto trafico del tipo P 5.

Las baldosas que no ofreciera aristas y bordes perfectamente rectilineos o que presente variaciones en su ancho mayor a 2
mm seran rechazadas.

La colocacion se hard a junta trabada, o recta segin se indique, las juntas no mayor a 2mm. Los recortes se haran a
maquina.

14.3. Sanitario de aluminio anodizado. Se colocaran en los lugares determinados por la fiscalizacidn, con una altura de 10
cm., previa limpieza y preparacién de los sitios de colocacién.

14.4. De porcelanato: Los z6calos deberan reunir las mismas caracteristicas de los pisos de porcelanato de uso
hospitalarios. La terminacidn sera recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas. Cuando sean necesarios
efectuar cortes, los mismos seran ejecutados a maquina con toda limpieza y exactitud. Regiran para ellos, las mismas
normas de colocacién que para el piso correspondiente. Se asentaran con mezcla 1:4:10 (cemento, cal, arena) tomandose
las juntas con pastina del mismo color. Los zdcalos de todos los ambientes sanitarios, estaran a nivel, toda la pendiente del
piso sera absorbida por el mismo piso. La Empresa adjudicada debera presentar las muestras en el Dpto. de Proyectos y
Fiscalizacion de Obras para la eleccidn de los colores y que retina las condiciones de PI5 para su aprobacion.

15. Pintura
GENERALIDADES.
a) Preparacion de la superficie y terminacion:

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacién de pinturas, deberan ser prolijamente limpiadas y
preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado o acabado protector. Los
productos a emplear responderan a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso particular determinen los
planos y planillas correspondientes. Seran de la mejor calidad existente y tipo, respondiendo a las exigencias de las
Especificaciones Técnicas. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a
pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberan
taparse con productos adecuados compatibles con el material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca
reconocida y aprobados por la Fiscalizacién de Obras. No se permitird el uso de pinturas espesas para salvar estos
problemas. La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia, al
efecto en caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona con un manto de tela plastica impermeable hasta la total
terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se
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desarrollen los trabajos. Por otra parte los locales interiores deberan dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado
completamente. La Contratista debera notificar a la Fiscalizacion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido
plastico, pintura, barnizado, etc. No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas desde su
aplicacion para su secado, salvo en el caso de utilizacién de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos, para los
cuales puede reducirse el periodo de 24 horas. En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar
la siguiente. La Ultima mano, se dara después que todos los gremios que intervienen en la construccion hayan finalizado
las tareas., especialmente la conclusion de la limpieza gruesa de obra para evitar que movimiento de maquinas o tierra en
suspensién afecte las superficies pintadas.

Seré condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que
presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc. Se aplicara la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr
un perfecto acabado de la superficie, siendo 2 (dos), el nimero minimo de aplicaciones en todos los casos.

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplan las exigencias de perfecta
terminacion y acabado fijadas por las Especificaciones Técnicas, la Contratista tomara las previsiones del caso, dando
ademas de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituira trabajo adicional.

La Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos,
revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos , sanitarios u otras paredes, etc. pues en el caso que esto ocurra, ejecutara
la limpieza o reposicidn de los mismos, a su cargo y a requerimiento de la Inspeccién de Obra.

Se tendrad en cuenta que las areas a ser pintadas en caso de paredes revocadas deberan estar limpias, sin polvos, con
revoques exentos de restos de materiales organicos o grietas los que se extraeran para reponerlos con mezcla similar al
revoque. Se aplicara siempre una primera mano de sellador sobre el revoque seco que sera perfectamente lijado y lavado
para la aplicacidn de otras manos de pinturas.

La carpinteria de madera sera repasada con un lijado cuidando de cerrar orificios o alglin defecto de la madera con
masillas apropiadas.

La carpinteria metalica sera limpiada y lavada aplicandolas siempre dos capas de antiéxido asi como también las
canaletas de alero y bajadas.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construird a su cargo los locales de pintado provisorios, para
efectuar en ellos los procesos completos de la estructura a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccion
necesarias para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto, sera a su cargo la instalacién de extractores
de aire, calefactores a gas, depuradores de polvo, etc. Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura
esté comprendida entre 15y 30 °C y la humedad relativa ambiente no supere el 70 %.

b) Muestras.

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura, en todas y cada una de las
estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccion de Obra le requiera. La Contratista debera solicitar a la
Inspeccidn de Obra y por nota, las tonalidades de los colores a utilizarse, de acuerdo a catalogo o segiin aquellas muestras
que le indique Inspeccidn de obra. De no responder la pintura utilizada a las muestras en poder de la Inspeccién, se haran
repintar los sectores afectados.

c) Materiales.

Los materiales a emplearse en todos los casos seran de marca aceptada por la Fiscalizacién de Obras, a quien se deberan
exponer los frascos de pintura antes de ser utilizada, a fin de verificar que corresponda al contenido y el origen.

d) Quedara a cargo del Contratista proveer todo el material, mano de obra, herramientas y otros implementos necesarios
como andamios, etc., para la ejecucion de los trabajos.

e) Colores.

En todos los casos el Contratista presentara a la Fiscalizacién de Obras catalogos y muestras de colores de cada una de las
pinturas especificadas para que esta decida el tono a emplearse.

En el caso de que las muestras de colores no satisfagan a la Fiscalizacién Obras, el Contratista deberd presentar las
muestras de colores que se le indiquen a través de la Fiscalizacién de Obras.

Los colores seran definidos en la planilla de locales y de los tonos que indique la Fiscalizacién de Obras.
15.1 Pintura Interna

15.1.1 Ala cal con fijador:

Preparacidn previa de las superficies

Si la pared a tratar tuviese hongos es importante limpiar con lavandina diluida (1:3 partes de agua) luego enjuagar con
agua solay dejar secar.
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Modo de Aplicacion

Luego de preparada la pintura a la cal (4 kg. de cal y 10 L. de agua) agregar el contenido de este envase y agitar hasta
homogeneizar. No se recomienda aplicar pintura a la cal sobre superficies pintadas al latex o esmalte sintético.

15.1.2 Latex de cielorraso: Se utilizara pintura al latex texturizado acrilico o vinilico, con caracteristicas de solidez,
resistencia al amarilleo, a los rayos ultravioletas y a la intemperie.

En este caso el tratamiento respondera a las especificaciones siguientes:

a) Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado.

b) Aplicar una mano de fijador, diluido con aguarras, en la proporcién necesaria para que una vez seco, quede mate.
c) Aplicar luego, dos o tres manos de pintura al latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.
Recibiran este tratamiento las superficies exteriores revocadas indicadas segUn la Fiscalizacion.

15.1.3 Latex interior con enduido Se aplicara pintura latex acrilica con antihongos de primera calidad dentro del mercado.
Trabajos preparatorios: Eliminar partes flojas, sustancias grasas, suciedades, manchas, etc. y limpiar con cepillo. Fondo:
Hacer una aplicacién de enduido pléstico al agua de primera calidad, para eliminar las imperfecciones, siempre en
sucesivas capas delgadas. Después de 8 hs. lijar con lija fina en seco.

*Imprimacién: Eliminar "en seco" el polvo resultante de la operacidn anterior y dar una mano de un fijador o/s sellador
acrilico concentrado. Terminacién: Aplicar 3 manos de pintura latex acrilica. La primera se aplicara diluida al 35 % con
aguay las manos siguientes se rebajaran segiin absorcion de la superficie.

15.1.4 Pintura Epoxica en mamposteria: Para el caso de las paredes deberd cubrir desde el zécalo curvo o arista del piso a
la parte superior del techo.

Las superficies deben estar libres de humedad y filtraciones, no deben contener grasa, resto de pinturas anteriores, etc. y
se aconseja realizar una limpieza con agua jabonosa, acido muriatico o aplicar antimoho segln el caso. La Fiscalizacion
definird en cada caso si sera necesario o no la rectificacion del piso. En el caso de que se lleve a cabo la rectificacién deberd
ser de manera tal a que la superficie quede totalmente nivelada para la pintura final. La superficie a tratar no debe tener
partes sueltas y debe ser firme y consistente. En todos los casos se debera seguir las instrucciones generales del fabricante,
que el CONTRATISTA deberd presentar a la Fiscalizacién para su aprobacion. Toda la superficie debera llevar una
preparacion especial con un tipo de masa plastica para enduido. Caracteristicas de la masa plastica para enduido: Es un
polvo que queda listo para el uso con la simple incorporacién de agua, y esta elaborado con cargas ligantes hidraulicos y
sintéticos y aditivos adecuados.

Las propiedades de la masa plastica, seran:

a) Facil de aplicar,

b) Secado rapido, que permite rapida ejecucion de obras,

c) Buena lijabilidad, estabilidad y resistencia.

d) Se aplica extendiendo con espatula o llana sobre la pared debidamente preparada, en camadas finas.
e) Lijando una vez seco y eliminando el polvo.

Luego sera aplicada la pintura Epoxica, cuyas propiedades seran:

a) Facil aplicacién mediante pincel rodillo

b) Gran resistencia quimicay al desgaste.

c) Buen tiempo de secado, con buena vida Util de la mezcla de los componentes.

d) Escasa tendencia al amarilleo y buena retencién de color.

e) Buena adherenciay flexibilidad de la pelicula.

f) Excelente poder de cubrimiento y acabado

g) Este tipo de trabajo debera llevar la supervision a tiempo completa del Fiscal de Obra.
15.1.5 Pintura Epoxica en cielorraso: idem al item 15.1.6

15.1.6 Pintura Texturizada: Se utilizara pintura al latex texturizado acrilico o vinilico, con caracteristicas de solidez,
resistencia al amarilleo, a los rayos ultravioletas y a la intemperie.

En este caso el tratamiento respondera a las especificaciones siguientes:

a) Se procedera a limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado, la empresa debera
retirar la pintura existente.
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b) Enduir y/o preparar una base si es necesario.

c) Aplicar una mano de fijador, diluido con aguarras, en la proporcidn necesaria para que una vez seco, quede mate.
d) Aplicar luego, dos o tres manos de pintura al latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.
e) Recibiran este tratamiento las superficies exteriores revocadas indicadas segun la Fiscalizacion.

15.1.7 Enduido de paredes interior/exterior: A los paramentos, que seran cubiertos con pintura al ltex para interiores, se
les realizard previamente dos aplicaciones de enduido plastico al agua, en sucesivas capas delgadas, para lograr una
superficie de textura uniforme. Luego se procedera a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante
del lijado.

Posteriormente se procederd a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie.

El enduido a utilizar debera ser de excelente calidad, presentandolo a la fiscalizacion de Obra para su aprobacién antes de
su utilizacion.

15.1.8 Enduido cementicio interior/exterior: En paredes que llevaran pintura epoxi, ubicacién de los ambientes definidos
en la planilla; se debera tener especial cuidado en el tipo de enduido a utilizar, ya que debera ser de la mejor calidad, no
debe ser de marca nacional y debe ser en su presentacion en lata.

Previa a la pintura se aplicara un producto en base de enduido cementicio que consiste en un polvo elaborado de cargas
ligantes hidraulicas y sintéticas y aditivos adecuados. El producto debera ser de facil aplicacién, secado rapido, estabilidad
y resistencia y dureza en su acabado.

15.1.9 Pintura Esmalte Sintético.

15.2 Interior: Previa lijada de las paredes reparadas y pintura existente, y retirado el polvo proveniente de ello. Limpiar bien
las superficies a ser pintadas, y que debe encontrarse seca, eliminando toda presencia de grasitud con un trapo embebido
en aguarras. Dejar secar lijar suavemente utilizando papel de lija adecuado para evitar ralladuras, y luego eliminar el
polvillo resultante. Aplicar 2 (dos) manos de esmalte sintético brillante o mate de acuerdo a lo que indique el fiscal de
obras dejando secar 10 a 12 Hs. entre manos, y se debera tener especial cuidado en la rectitud de los bordes del zécalos,
que seran marcados previamente con equipos y materiales apropiados para un buen acabado.

15.2.1 Para aberturas metalicas: Incluye marcos y contramarcos: Limpiar bien las superficies a ser pintadas, que debe
encontrarse secas, eliminando toda presencia de grasitud con un trapo embebido en aguarras. Dejar secar. Lijar
suavemente, utilizando papel de lija adecuado para evitar rayaduras, y luego eliminar el polvillo resultante. Llevara como
base una mano de antidxido y la terminacidn sera con 2 (dos) manos de esmalte sintético dejando secar 10 a 12 horas
entre manos.

15.2.2. Para aberturas de madera: Incluye marcos y contramarcos: Limpiar bien las superficies a ser pintadas, que debe
encontrarse secas, eliminando toda presencia de grasitud con un trapo embebido en aguarras. Dejar secar. Lijar
suavemente, utilizando papel de lija adecuado para evitar rayaduras, y luego eliminar el polvillo resultante. Llevara como
base una mano de barniz y la terminacién sera con 2 (dos) manos de esmalte sintético dejando secar 10 a 12 horas entre
manos.

15.2.3 De barandas y pasamanos: Limpiar bien las superficies a ser pintadas, que debe encontrarse secas, eliminando toda
presencia de grasitud con un trapo embebido en aguarras. Dejar secar. Lijar suavemente, utilizando papel de lija adecuado
para evitar ralladuras, y luego eliminar el polvillo resultante. Llevard como base una mano de antioxido y la terminacién
sera con 2 (dos) manos de esmalte sintético dejando secar 10 a 12 horas entre manos.

15.2.4 Barnizado de maderas en general: El barniz a utilizar sera de reconocida marca y de excelente calidad.

Se utilizara para la pintura de maderas en general, como ser muebles, estanterias, puertas y similares. Preparacion de la
superficie: El medio de preparacion de la superficie exige un pulido a fondo con maquina.

Primera mano:

a) Relacién de dilucidn: 20% con diluyente.

b) Secado de 6 a 24 horas a temperatura ambiente.

c) Tratamiento posterior: Lijado suave.

Segunda mano:

a) Relacion de dilucidn: No es necesario dilucion en agua.
b) Secado de 6 a 24 horas.

Terceray Cuarta mano:

a) Relacion de dilucidn: No es necesaria dilucién alguna.
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b) Secado entre 3era. y 4ta. mano: 24 horas previo lijado suave.

15.2.5 De canaletas y bajadas: Toda la superficie estara libre de grasa y oxido, para lo cual se pueden emplear procesos
mecanicos (lijado) y retiro de la pintura existente.

Cuando la superficie esté libre de la pintura anterior, oxido y grasa, se le aplicara una base de fondo cromato (pintura
antioxido) y luego como minimo dos manos de pintura sintética esperando un lapso de 12 (doce) horas entre cada mano
para su correcto secado

15.2.6 De cafierias de instalaciones: idem al item 15.2.05

15.2.7 De pisos al epoxi: Sistema multipropdsito, de dos componentes, a base de resinas epoxi; de diferentes métodos de
aplicacion y terminacidn: pintura, autonivelante y mortero.

Revestimiento de pisos de hormigén con exigencias de uso normal a medio pesado, para uso en (aéreas de laboratorios,
clinicos y de imagenes, asi como en aéreas de Esterilizacion y UTI), donde se requiera facilidad de limpieza, fabricado con
caracteristicas especiales que permite, una buena terminacion, superficie brillante y compacta, textura superficial
adaptable a requerimientos especificos: de Alta resistencia al desgaste y con buena resistencia quimica y mecanica,
impermeable a liquidos, el piso puede ser transitado y cargado con una minima demora, libre de solventes y de facil
aplicacion.

Anterior a la colocacidn se debera presentar una muestra a la Fiscalizacion de Obras para su aprobacion
Detalles de Aplicacion

Calidad de la base: debe estar sano y firme, seco y limpio, libre de cualquier tipo de contaminacién tales como: polvo,
materiales sueltos grasa, aceites pinturas, lechada de cemento, revestimiento o tratamiento superficiales.

Las resistencias minimas de los soportes de hormigén deben ser de 25 N/mm? a la compresién y 1,5 N/mm? a la traccién.
En caso de duda, se recomienda realizar un ensayo de resistencia a la traccion de

adherencia (Pull Off Test).

Las bases de hormigdn tendran un curado minimo de 28 dias.

Para la aplicacion del sistema autonivelante la pendiente maxima sera del 1,5%.

Preparacion de la base: las superficies de hormigdn deben prepararse por métodos mecanicos ( granallado o escarificado)
con el fin de eliminar la lechada y obtener una superficie de poro abierto y texturada.

Las partes débiles del hormigén deben ser eliminadas y deben repararse los defectos que tengan la superficie. Las
reparaciones de la base, el relleno de oquedades y la nivelacién se deben realizar con productos apropiados. Las
irregularidades deben ser eliminadas. La base debe ser nivelado o imprimado para obtener una superficie pareja.

Toda la suciedad, materiales sueltos o mal adheridos y el polvo deben ser eliminados antes de la aplicacion,
preferentemente por barrido o aspirado.

Las superficies deben ser tratadas previamente ya que un tratamiento incorrecto de fisuras puede conducir a la reduccién
de la vida Gtil del producto al aplicarse la fisura en el piso terminado.

Antes de la aplicacion se debe comprobar la humedad de la base, la humedad relativa del aire y el punto de rocié. Si la
humedad de la base es mayor a 4% se debe aplicar Mortero de 3 componentes a base de epoxi-cemento para capa de
nivelacion autonivelante de 1.5 a 3 mm, como barrera de vapor transitoria.

Método de Aplicacion / herramientas
Pintura

Aplicar en forma pareja, con rodillo de piel de cordero de pelo corto a medio. En aplicacion de una sola capa sobre
hormigdn es necesario imprimar con, mortero de nivelacion y capa base epoxi de 2 componentes

En los soportes irregulares no debe aplicarse capas delgadas.

Los colores claros pueden requerir mas manos para lograr mayor poder cubritivo en aplicacién como pintura.
Autonivelante

Verter el producto y esparcir uniformemente con llana o rastrillo dentado.

Inmediatamente, pasar un rodillo de puas especifico para este tipo de revestimientos en 2 direcciones, con el fin de
asegurar un espesor uniforme.

Mortero

Distribuir el mortero, sobre la superficie con llana lisa o rastrillo, presionando y
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compactando para eliminar el aire ocluido. Pasar la regla al ras de las varillas niveladoras y alisar con llana o disco
recubierto de un material plastico tipo P.T.F.E. El espesor deseado debe lograrse en una sola operacion.

Sellado (Topping): aplicar 2 manos del producto pintura, con un rodillo de pelo corto de buena calidad.

15.2.8 Pintura Esmalte Sintético para muebles metalicos y similares: Toda la superficie estara libre de grasa y oxido, para lo
cual se pueden emplear procesos mecanicos (lijado) y retiro de la pintura existente.

Cuando la superficie esté libre de la pintura anterior, oxido y grasa, se le aplicara una base de fondo cromado (pintura
antidxido) y luego como minimo dos manos de pintura sintética esperando un lapso de 12 (doce) horas entre cada mano
para su correcto secado.

15.3 Pintura Externa

15.3.1 Revoque exterior con azotada impermeable: En paredes donde fueron retirados los revoques humedecidos, se
repondran los mismos con mezcla 1:4:16 (cemento, cal triturada, arena lavada) con terminacion al fieltro y adicionando al
agua de preparacion, hidréfugo, impermeabilizante inorganico para revoques. Los revoques una vez terminados, no
deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u otros defectos cualesquiera.

15.3.2 Pintura latex exterior (hasta altura de 7Tm):
Generalidades

Los materiales a emplearse en todos los casos seran de marca reconocida y aceptada por la Fiscalizacién de Obras, a quien
se debera exponer los frascos de pintura antes de ser utilizada, a fin de verificar que corresponda al contenido y el origen.
Quedara a cargo del Contratista proveer todo el material, mano de obra, herramientas y otros implementos necesarios de
seguridad asi como andamios, etc., para la ejecucion de los trabajos. Antes de comenzar cualquier trabajo, se debera
ejecutar muestras necesarias a fin de obtener la aprobacién de la Fiscalizacion de Obras, sin que ello signifique eximicidn
alguna de las responsabilidades del Contratista. Todas las obras deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en
forma conveniente; lijados en todas las partes a pintar, usando papel de lija apropiado a la finalidad de dicha operacién. El
proceso indicado anteriormente se realizara previo a recibir las manos sucesivas de pintura, barniz, etc. Los defectos que
pudieran presentar cualquier estructura, seran previamente corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se
retocardn una vez concluidos. Se tendrd en cuenta que las areas a ser pintadas en caso de paredes revocadas deberan
estar limpias, sin polvos, con revoques exentos de restos de materiales organicos o grietas los que se extraeran para
reponerlos con mezcla similar al revoque. La cantidad de manos de pintura a aplicar se consignara al describir cada uno de
los tratamientos particulares, destacandose que dicha cantidad es solo a titulo orientativo, debiendo darse las manos
necesarias hasta lograr el acabado correcto. El Contratista debera notificar por escrito a la Fiscalizacion cuando vaya a
aplicar cada mano de pintura, barniz, blanqueo, etc. Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras
diferencias de tonalidad. En general, se concluira la aplicacién de cada mano de la totalidad del sector o de la zona, que
determinara oportunamente la Fiscalizacion, antes de comenzar la siguiente. Con posterioridad a la aplicacion de cada
mano, se concedera amplio margen de tiempo para el secado, antes de continuar con las demas. Se aplicara siempre una
primera mano de cal en blanco sobre el revoque seco que serd perfectamente lijado y lavado para la aplicacién de otras
manos de pinturas. La carpinteria de madera sera repasada con un lijado cuidando de cerrar orificios o algun defecto de la
madera con masillas apropiadas. La carpinteria metdlica sera limpiada y lavada aplicandolas siempre una capa de anti
oxido asi como también las canaletas de alero y bajadas. Los materiales inflamables seran depositados en locales con
precauciones para que en caso de accidente, no se puedan originar incendios u otros perjuicios. El contratista debera
tomar todas las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos,
revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios, pues en el caso que esto ocurra debera limpiar o reponer los
mismos. No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran
poner en riesgo su bondad o un resultado final satisfactorio. Se tomaran rigurosas precauciones para impedir el deterioro
de pisos o de cualquier estructura, recomendandose muy especialmente lo referente a la proteccién de paramentos
aparentes de ladrillos. Los elementos de proteccién como lonas, arpilleras, paneles y cintas para sellados provisorios, etc.,
deberan ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso, a juicio de la
Fiscalizacidon. Sera condicidn indispensable para la aceptacion de los trabajos, que los mismos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, manchas, pelos, adherencias extrafias o defectos de otra
naturaleza. Concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran a juicio exclusivo de
la Fiscalizacion. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiado estrictamente las demas
superficies que se consideren correctas; de no lograrse esto, el Contratista estara obligado a dar otra mano adicional
ademas de las prescriptas por las especificaciones, sin reconocimiento de mayores costos por tal razén. No se admitiran el
empleo de pinturas espesas para tapar poros u otros defectos. Sin perjuicio de la comprobaciéon que realizara la
Fiscalizacidn, en cuanto a calidad y procedencia de los materiales, asi como de los métodos empleados por el Contratista,
este permanecera responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por él
ejecutados.

Colores: En todos los casos el Contratista presentara a la Fiscalizacion de Obras catalogos y muestras de colores de cada
una de las pinturas especificadas para que esta decida el tono a emplearse.

Garantia: Sin perjuicio de la comprobacion que realizara la Fiscalizaciéon en cuanto a la calidad y procedencia de los
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materiales, de los métodos empleados por el Contratista, este permanecera responsable exclusivo de la bondad, del
aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por él ejecutados. Latex exterior hasta una altura de 7 metros: Se
utilizara pintura al latex texturizado acrilico o vinilico, con caracteristicas de solidez, resistencia al amarilleo, a los rayos
ultravioletasy a la intemperie.

En este caso el tratamiento respondera a las especificaciones siguientes:

a) Se procedera a limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado, la empresa debera
retirar la pintura existente.

b) Enduir y/o preparar una base si es necesario.

c) Aplicar una mano de fijador, diluido con aguarras, en la proporcidn necesaria para que una vez seco, quede mate.
d) Aplicar luego, dos o tres manos de pintura al latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.
e) Recibiran este tratamiento las superficies exteriores revocadas indicadas segun la Fiscalizacion.

15.3.3 Pintura latex exterior (para altura mayores de 7m): idem al item anterior; pero con la salvedad de adoptar las
medidas preventivas necesarias que requieren el trabajo a estas alturas. El oferente debera contemplar en la utilizacién de
silletas o andamios.

15.3.4 Pintura exterior a la cal con fijador (muralla perimetral): idem al item 15.1.01
15.3.5 Pintura texturizada exterior (hasta una altura de 7m): idem al item 15.3.02
15.3.6 Pintura texturizada exterior (para altura mayores de 7m): idem al item 15.3.02
15.3.7 De sefializacidn de pisos en estacionamiento al epoxi: idem al item 15.02.08
15.3.8 De pisos al epoxi: idem al item 15.02.08

15.3.9 Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético: Seran pintados una vez montados totalmente en obra en caso
que sea nuevo y si es existente, se debera lijar y limpiar bien antes de la pintura.

Se aplicara dos manos de pintura de esmalte sintético al cien por ciento (100%) el presupuesto esta incluido en el rubro
pintura sintética.

15.3.10 Pintura insecticida: LA CONTRATISTA debera incluir en el servicio, de caracter obligatorio la aplicacién de una
pintura insecticida con micro capsulas poliméricas para tratamiento de superficies con accién residual de 2 afios y efecto
adulticida y larvicida, de categoria toxicoldgica Clase Ill o IV seglin OMS con piretroides y regulador de crecimiento IGR

Para el cumplimiento de lo requerido sera necesario adjuntar:
Certificado de Libre venta

Evaluacidn de riesgo de toxicidad de conformidad con las normas OMS
Certificado de analisis de composicién de la fabrica

Analisis de composicién de INTN u otra institucion local.

16. Carpinteria Metalica y de Aluminio

16.1. Reparacion de aberturas de aluminio incluyendo herrajes y cerradura: se procederd a la reparacion de aberturas de
aluminio, donde incluird el mantenimiento o cambio de herrajes y cerradura si asi lo indicara la Fiscalizacion de Obras.

16.2. Reparacion general de parasoles existentes de aluminio con provisién de materiales: Se verificard y reemplazaran los
parasoles en mal estado, seran del mismo material y modelo que el existente.

16.3. Provision y colocacion de quiebrasoles de aluminio anodizado con perfilerias de aluminio: Provision e Instalacion de
Parasoles de aluminio anodizado color natural con marcos perimetrales tubulares en tubos de 100 x 100 mm, aletas fijas
instaladas en forma horizontal de aluminio de 400 mm de ancho, instalados en sus sitios respectivos con anclajes
metalicos macizados a la pared. Incluye trabajos de albafiileria.

El sistema de instalacion debera ser replanteado en obra con la Fiscalizacién de Obras, se incluyen parantes verticales y
travesafios seglin necesidad y disefios.

Las aletas irdn en mddulos horizontales de 1,20 y 2,67 m respectivamente, se incluyen médulos de cafios redondos de 50
mm de diametro en forma longitudinal horizontal en mddulos de 1,30 m de altura aprox.

Los parasoles se cotizaran con soportes tubulares separados de la pared.
16.4. De perfileria de aluminio chapa doblada en bafios:
16.5. De placa divisoria en bafios (pafio fijo): Previa muestra del material a ser utilizado a la Fiscalizacién de Obras

Las placas divisorias de los boxes seran laminas de aluminio (lambris), cuyo espesor deberan ser de 1,5 mm., peso de 0,841
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Kg/m2

Los pafios tendran una altura total de 2,00 m a partir de un espacio libre de 0,20 m.

Este sistema de cerramiento equivale a un conjunto estético y resistente de puertas y paneles.
Se compone de piezas metalicas de fijacién, soporte y articulacidn, hechas en aluminio y latén.

Todas estas piezas metalicas, son revestidas con pintura electrostatica a base de poliéster que han de permitir multiples
composiciones a partir de sus opciones de colores, garantizando resistencia y facilidad de limpieza.

La instalacion de este sistema de cerramiento se llevard a cabo por un Profesional capacitado, de acuerdo a las
instrucciones del fabricante o in-situ en cuanto a su distribucién

Observacion: Las dimensiones de la placas divisorias varian de pendiendo de las drea a ser intervenidas.
16.6. Puerta de hoja de abrir con pasadores. 0.80 x 1.70 m

Marcos: En tubos de aluminio de 30x30 mm para los marcos de puertas en vaivén y corredizas, las cantoneras seran con
perfiles de 25 mm,

Hojas: Las hojas seran del mismo material y llevaran bisagras 3 por puerta con cerraduras o pasadores para bafio de acero
inoxidable, previa presentacién de muestras a la Fiscalizacién de Obras.

Cerraduras: El item incluye pasadores de embutir de acero inoxidable, del tipo pesado antivandalico, con tornillos de
fijacion escondidos, previa presentacién de muestras a la Fiscalizacién de Obras.

16.7. Posa mano de acero inoxidable para capacidades diferentes: De cafios circulares de acero inoxidable de 1,5 mm de
espesor, de 40 mm de didmetro para apoyabrazos en bafio, empotrados en la mamposteria con planchuelas del mismo
material; uno de los brazos debe ser fija y la otra movil.

16.8. Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion soldadura, ajuste, pintura anti
6xido): Todas las rejas y/o portones de hierro en mal estado, y durante el plazo de garantia llegare a alabearse, oxide o se
encuentre en mal estado o apolillase, sera arreglada o cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

16.9. Provision y colocacion de porton de hierro: El portédn cuenta con una estructura de hierro galvanizado de seccién
circular de 2, con malla de alambre tejido romboidal de 2, el portén tendra 2 hojas de abrir, una por lado.

El ancho y alto del portdn debera ser definido segln la necesidad en la dependencia intervenida. Las Bisagras seran tres
como minimo y estaran soldadas por los postes metalicos que sostendran el porton. Llevara trancas metalicas al piso y en
el medio, soldada, también con candado y llave.

16.10. Provision y colocacion de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada n° 24 c/antioxido, areas desarrollo; 50
cm; idem las embutidas: Las cubiertas llevaran canaletas de chapa galvanizada en sus niveles mas bajos conforme lo
detallan los planos respectivos y debera cubrir la totalidad de la longitud del techo en el lado colocado.

La chapa a ser utilizada sera galvanizada en caliente N° 24 como minimo, desarrollo 50 cm. Las formas, dimensiones,
trazados, pendientes y conexiones a las columnas de bajada se indicaran en los planos. Para el soporte de las canaletas se
utilizaran planchuelas de acero galvanizadas. No se admitiran soportes confeccionados con chapa N° 18 o mas fina
plegadas. Tanto la canaleta como los soportes deberan ser tratadas doblemente con antidxido y deberan ser pintadas del
color verde.

Las chapas para canaletas serdn cortadas con guillotina y plegadas con plegadoras especiales para el efecto. No
admitiéndose el uso de tijeras u otras herramientas rudimentarias para ejecutar esos trabajos. La unién de la canaleta con
la columna de bajada de PVC especificada se realizara conforme a los planos de detalles.

El montaje sera realizado por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. Las canaletas pluviales
iran suspendidas o empotradas al techo, de acuerdo a los planos de detalles. La Fiscalizaciéon de Obra aprobara los
montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

Bajadas

Las rejillas de techo plano y las canaletas de chapa galvanizada desaguaran en las columnas de bajada por medio de una
tuberia vertical, tal como se indica en los planos.

Las bajadas pluviales y sus respectivos accesorios seran de chapa galvanizada N° 24, con junta de anillo de goma, con sus
diametros respectivos, de acuerdo a las indicaciones de los planos.

Las bajadas pluviales que irdn adosadas a las paredes se aseguraran prolijamente a las paredes por medio de planchuelas
o grapas y tornillos amurados en la mamposteria, distanciadas como maximo 1,50 m una de otra. No se permitiran el uso
de tarugos de plastico.

Las columnas de bajada iran pintadas del color blanco y el costo de la pintura esta incluido en este rubro.
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Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de
acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y
ademads con certificacion 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de
Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

16.11. Estructura metalica: debera realizarse teniendo en cuenta las mejores practicas constructivas. De contar con
muestras, deberdn de ser presentadas a la fiscalizacién de obras para su aprobacién previamente. Deberdn tomarse las
medidas conforme a cada caso a fin de evitar que el producto final no encaje correctamente en el lugar a ser colocado.

16.12. Provision y colocacion de puerta cortafuego: Las puertas cortafuego deben estar disefiadas y construidas para
resistir al fuego son permitir el paso de humos, llamas y temperatura ,cumpliendo con los criterios establecidos en las
normas IRAM 11949,11950,11951,11952 /ISO 9002 ,superando ampliamente las normas para puertas cortafuego NFPA.

Caracteristicas:

+ Espesor de la chapade 1.2 mm.

» Marco construido en chapa de acero pintada en color rojo.

+ Hoja construida en doble chapa de acero pintada de rojo con relleno de lana de roca mas aislante.
+ Sellado contra fuego: Tendran burletes intumescentes perimetrales

En caso de incendio todo el perimetro de las puertas cortafuego queda sellado mediante Burletes Intumescentes. Estos
burletes son resistentes al fuego y se expanden a partir de los 100° C impidiendo el paso del humos y llamas hasta
aproximadamente los 1100° C.

« Pernios seglin dimensiones de la hoja.

» Tirante interior para evitar descuadres al recibir en la obra.

+ Acabado hoja en chapa galvanizada con pintura electrostatica color rojo, segin norma.
» Resistencia al fuego hasta 750 C°.

+ 100% Incombustible con Certificado 1SO 9002.

« Barra antipanico con pistillos de acero inoxidable de 25 mm de didmetro y de un metro de longitud: a fin de que es
utilizado también como puerta de escape se proveeran con barrales antipanico con picaporte y llave del lado externo,
cerraduray picaporte. Es un sistema para salidas " Push" del interior al exterior.

La fijacion de las barras antipanico a las puertas cortafuego se realizaran mediante un sistema de remaches, en ningin
caso se utilizaran tornillos tipo tirafondo.

« Bisagras ensayadas y aprobadas con la puerta: Deberan tener cuatro bisagras de cinco agujeros, por hoja de puerta,
dimensionadas para cada categoria de resistencia al fuego.

En todos los casos se proveeran soldadas a la puerta y marco, NO atornilladas.
« Brazo hidraulico para cierre automatico de puerta: para soporte de fuerzas variables, peso entre 30 a 60 kg.
« Aislante termo acustico.

« Fabricado en lamina CR-16/18 bajo las normas paraguayas del I.N.T.I. (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial)
resultado de los ensayos de este ente nacional que realiza segln los requerimientos de las citadas normas IRAM.

A través de estos ensayos las puertas cortafuego han obtenido la clasificacion RF-60 y RF-120 siendo la Unica puerta de
produccidn nacional que ha alcanzado esta Ultima clasificacidn.

16.13. Reparacion de puertas de emergencia: Se repararan las partes que se encuentren deterioradas, incluyendo herrajes.
Toda muestra debera ser presentada a la fiscalizacidn de obras previamente para su aprobacion.

16.14. Abertura de aluminio tipo apersianada con puerta para ducto: debera realizarse teniendo en cuenta las mejores
practicas constructivas. De contar con muestras, deberan de ser presentadas a la fiscalizacion de obras para su aprobacidn
previamente. Deberan tomarse las medidas conforme a cada caso a fin de evitar que el producto final no encaje
correctamente en el lugar a ser colocado.

17. Reparacion de veredas

17.1 Carpeta de regularizacion de piso para veredas: Se realizara una carpeta de Regularizacion para asiento y colocacion
de piso, con mortero usando dosaje 1:3 (cemento y arena lavada). Se utilizara el contrapiso existente que debera ser
apisonado y nivelado de acuerdo a la pendiente necesaria hacia la calle o pavimento existente, para el buen escurrimiento
de aguas pluviales.

17.2 Provision e instalacion de corddn de H®: El trabajo consiste en la provision y colocacion de cordones de hormigén
prefabricados. Los cordones serdn de hormigén premoldeados colocados de canto, se utilizardn de 50x50x15 cm. El
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elemento se entierra de modo a que la parte superior quede del lado de la vereda, el premoldeado se entierra
aproximadamente 0,25 m, con lo cual posteriormente, el cordén debera sobresalir sobre la calzada alrededor de 0,15 m.
Elaboracidn de cordones : El dosaje de hormigdn sera 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta Ultima estar
compuesta de 50% de piedra triturada de 5° y 50% de piedra triturada 6°, utilizando la menor cantidad de agua posible
para obtener la resistencia especifica y consistencia adecuada. Los cordones solo podran ser transportados luego de 21
dias a partir de la fecha de elaboracidn. Relleno para Soporte de Cordones: Este trabajo consistira en la previa limpieza del
terreno donde colocaran el relleno para soporte de cordones conforme lo indicado en estas especificaciones, en la
construccion y estabilizacion para lograr la compactacién necesaria de los materiales aptos provenientes de las
excavaciones indicadas por la Fiscalizacién necesario para la formacién del soporte de acuerdo con estas Todos los
materiales aptos excavados segln las especificaciones, podran ser empleados en la formacion del relleno. El suelo
empleado en el relleno no contendra ramas, troncos, matas, desperdicios, césped u otros materiales organicos. No se
colocara en el relleno, materiales excavados que a juicio de la Fiscalizacion sean inadecuados por la calidad que
presentaren. La Fiscalizacién no permitira la colocacién de suelo con humedad excesiva para la conformacién del cuerpo
del relleno. Durante y después de la construccién, el trabajo ejecutado deberd ser mantenido bien conformado y en
buenas condiciones de drenaje superficial. La Fiscalizacion de Obras podra ordenar el retiro de las piezas colocadas en mal
estado, o que presentaren desperfectos luego de su colocacion en obra.

17.3 Provision y colocacion de piso de baldosa calcarea tipo vainilla: Se colocara la baldosa calcarea tipo vainilla sobre la
carpeta del contrapiso utilizando un mortero con dosaje 1:4:10 (cemento, cal, arena) con la inclinacién correspondiente.
Las baldosas seran de 0,20 x 0,20 m, de primera calidad e iguales a las existentes. Incluye la colocacidén de cordones
prefabricados igual o similares a los existentes en los lugares donde hiciere falta.

17.4 Construccion de rampas de H° A° para sillas de rueda en veredas:

17.5 Provision y colocacion de Vallado perimetral con alambre tejido: la empresa contratista debera contemplar en su
presupuesto el retiro del vallado existente, provision y colocacién de uno nuevo. La provision incluye alambre tejido N° 5,
con una altura de 1.80 m, en la parte superior alambre de play la colocacion de pilares prefabricados de H°A°.

17.6. Alambre tejido de 2.5 calibre 14: Alambre tejido de 2,5" calibre 14
17.7. Alambres de puas: Alambres de puas

17.8. Alambre liso: Alambre liso

17.9. Base fundacién para postes de H°A° ciclopeo:

17.10. Postes de hormigdn prefabricado curvo h=2.80 m: postes de hormigén prefabricado, inclinado en la parte superior
con una separacion de 2,50m entre si salvo disposicion contraria. Se colocaran los postes esquineros y seguidamente de
acuerdo a necesidad.

SE ADJUNTA IMAGEN.
18. Provision y Colocacion de pisos vinilicos

18.1 Piso vinilico en rollo para uso quirurgico con cepillado de puertas: Debera ser de un espesor minimo de 3 mm de goma
vinilico, alto tréfico resistente al desgaste y a productos quimicos, con superficies perfectamente lisas, con revés de
moldeado especial, segin el tipo de adherencia. El color y disefio debera ser claros y del tipo homogéneo. El piso se
colocara de tal manera de que el rollo sea desplegado hasta la terminacién del zécalo, cubriéndolo. Las muestras deberan
ser presentadas a la Fiscalizacién de Obras antes de su colocacidn. Para la colocacidn de los pisos se utilizara adhesivo de
doble contacto elastomérico, zécalo sanitario, ademas de perfil tipo T en area de transiciones debiendo respetarse las
recomendaciones del fabricante. Estos pisos deberan ser colocados por profesional especializado para el efecto.

18.2 Revestido de vinilico en rollo para paredes de uso quirdrgico previo preparacion con base cementicio: Sobre la
carpeta de base cementicio asentado con pegamento. Colocadas a llana dentada y terminacién soldada. Seran colocados
segln indicaciones de la Fiscalizacidon de Obras.

18.3 Burlete de goma media cafia y sellador para zdcalo sanitario: Se colocaran en los lugares en las que se realizan los
zbcalos sanitarios, deberan ser utilizado burletes de goma a media cafia en las esquinas a los efectos de mantener parejas
y prolijas las curvaturas del z6calo sanitario

18.4 Piso vinilico 30 x 30 de e=2 mm con cepillado de puerta: Sobre la carpeta existente se colocara el piso vinilico de 0.30 x
0.30 m asentado con pegamento. Colocadas a llana dentada y terminacién empastinada. Se tendra en cuenta las
pendientes que deberan favorecer el libre escurrimiento de las aguas. Los pisos que no ofrecieran aristas y bordes
perfectamente rectilineas o que presentan variaciones en su ancho mayor a 2mm seran rechazados. La empresa debera
contemplar el cepillado de las puertas si fuere necesario. Seran colocados segun indicaciones de la Fiscalizacion de Obras.

18.5 Z4calo de PVC sanitario: Se colocaran en los lugares determinados por la fiscalizacion, con una altura de 10 cm., previa
limpieza y preparacion de los sitios de colocacidn. Seran de placas de PVC con una perfecta terminacion, sin apariencia del
corte y perfectamente pegados y aplomados. Los colores seran determinados por la fiscalizacidn y se realizaran del mismo
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material del piso colocado. Obs: Incluira también la provision y colocacién de bordes perimetrales para umbrales en
puertas y terminaciones. En los sitios donde la terminacién de los pisos queden expuestas al trafico de personas (puertas,
vanos abiertos, etc.) se colocaran umbrales a fin de evitar dafios y para la terminacidn estética de los pisos. Los bordes
perimetrales a tope, metalicos color plata, espesor 1mm y ancho 5cm minimo (umbrales), perfectamente cortados y
reforzados, debiendo asegurarse mediante un sistema de fijacion adicional a fin de que las mismas no se levanten en
dichos bordes, ademas deberan llevar tapa junta de aluminio en los umbrales.

18.6. Terminales para umbrales: En los sitios donde la terminacién de los pisos queden expuestas al trafico de personas
(puertas, vanos abiertos, etc.) se colocaran umbrales a fin de evitar dafios y para la terminacidn estética de los pisos.

Los bordes perimetrales a tope, metalicos color plata, espesor 1 mm y de ancho 5 cm minima (umbrales), perfectamente
colocados y reforzados, debiendo asegurarse mediante un sistema de fijacion adicional a fin de que las mismas no se
levanten en dichos bordes, ademas deberan llevar tapa junta de aluminio en los umbrales.

19. Mamparas

19.1 Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (con recuperacion de materiales): Seran retiradas en su totalidad
todas las mamparas eucatex ciegas y vidriadas segun lo indicado por la Fiscalizacion o el Dpto. de Mantenimiento HC. Estas
deberan ser entregadas a la Fiscalizacion de Obras para su ubicacién final y/o reutilizacion. Con recuperacién de
Materiales.

19.2 Mampara ciega de eucatex de 35 mm, con perfileria de aluminio.

Las Puertas deberan ser de una hoja, batiente y/o corredizo de laminado estructural decorativo de alta presién, espesor:
10mm, autoportante, Medidas: a ser definidas seglin cada necesidad.

Los Paneles seran fijo de laminado estructural decorativo de alta presion, espesor: 35 mm, autoportante. Color: definido
por la fiscalizacion.

Los Travesafios Sistema basico. Perfiles de chapa c/terminacién pintada, como trabamiento de la estructura en la parte
superior de las divisorias.

También las Cerraduras seran cilindricas, colocada en la superficie de las placas fijas, con Terminacién cromada.

Los soportes de fijacion como elementos de unidn entre las divisorias y las mamposterias o entre 2 divisorias. Moldeada en
carpinteria metalica con terminacién cromada.

Las Bisagras sistema basico de aluminio extrudado y terminacion cromada y sistema selfclosing o bisagra inteligente,
manteniendo las puertas siempre cerradas. Utilizadas en aberturas.

Pedestales moldeados en carpinteria metélica, con terminacion cromada. La fijacién en la base del sistema debera
realizarse con parantes roscables de acero inoxidable, utilizando cuatro tipos:en U,en L,en Ty de 135°.

OBSERVACION: ver ubicacién en coordinacién con la fiscalizacién de Obra.

19.3 Mampara Vidriada de 0,35 mm, con perfileria de Aluminio: idem al item 19.2, con la salvedad de que las mismas
estaran provistas de vidrios en las dimensiones que el Fiscal de Obras indique segln el requerimiento de cada Servicio. La
contratista debera contemplar costos de perfilaria, cerraduras, cortes de vidrios, si fueren necesarios.

19.4 Puerta de eucatex con cerradura y tiradores: idem al item anterior ademas deberéa prever estructuras y/o rieleras para
las puertas.

19.5 Mamparas de roca yeso tipo RH ciegas de 50 mm incluyendo perfilarias:idem al item anterior, con placas de roca yeso

19.6. Mamparas de roca yeso de 50 mm Tipo RH con aberturas incluyendo perfilerias cerraduras vidrios: idem al item
anterior ademas debera prever estructuras y/o rieleras para las puertas.

19.7. Provision y colocacion de cerraduras de uso hospitalario a cilindro: seran para puertas internas y a manijas de
aluminio anodizado, vastago de regulacion micrométrica, espejo de aluminio anodizado, cilindro de bronce a dos vueltas,
pestillo reversible, para espesor de puerta de 45 mm acabado final plata.

19.8. Provision y colocacion de Cerraduras especiales de alta seguridad tipo tetra: idem al item anterior
19.9. Provisién y colocacién de Cerraduras para aberturas tipo Yale: idem al item anterior
19.10. Provision y colocacion de Bisagras vaivén reforzadas de 5"

19.11. De placa de cementicia 12mm, con perfileria de sujecion completo: idem al item 19.6, con placa cementicia de 12
mm.

20. PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS Y PUERTAS

Condiciones generales: para todas las aberturas de madera, La madera sera de cedro/ybyrapyta para las puertas y para los
marcos, las maderas deberan ser sanas, secas, sin rajadura, de primera clase. Toda la carpinteria debera ejecutarse con
todo esmero y cuidado, en medidas de acuerdo al plano de detalles e indicaciones de la Fiscalizacién de Obras.
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20.1 Provision y colocacion de marcos de madera para puertas

Seran de cedro/ybyrapyta del tipo cajon de espesor igual al de su mamposteria o tabique. Las maderas deberan ser
estacionados, pulidos, libre de grietas y defectos. Los parantes de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicidn
de un verdadero cierre a doble contacto. Todos los marcos de puertas se llevaran a obra con una chapa plegada de
refuerzo en angulo de 20 mm x 20 mm x 3 mm. Asegurado en la parte inferior mediante puntos de uniones, para conservar
el ancho y escuadra. En la colocacién de los marcos no se admitira en ningun caso, falsos plomos, falta de alineacion entre
jambas ni desniveles. Queda asimismo incluido dentro del precio contractual todas las partes accesorias complementarias
para una correcta colocacion.

El Contratista debera verificar las medidas, cantidades y forma de abrir de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para
lo cual solicitara toda la informacion.

20.2 Provision y colocacion de puertas placa con herrajes y cerraduras:

-Puertas Placas: Toda puerta placa debera enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los
tapacantos seran de la misma madera del revestimiento.

Construidas con bastidor perimetral de madera de pino clear y panel interior "nido de abejas" de material celuldsico de
3mm. Emplacadas en aglomerado de 4mm y enchapadas en cedro, de 3mm para pintar.

Para espesores de hasta 25 mm, el armazon se llenara un 100 %. Podran ejecutarse con paneles de madera aglomerada o
paneles de MDF. Estos estaran enchapados en ambas caras con chapas de madera terciada o chapas de MDF y tendran un

espesor minimo de 4 mm para el enchapado y de 10 mm para los tapacantos. Los tapacantos deberdn quedar a la vista.
Para espesores mayores a 25 mm, el bastidor y travesafios formaran un 80 % de espacio lleno. El relleno podra ejecutarse
con un enlistonado, de secciones constantes, dispuesto transversalmente y clavado al bastidor o mediante celdillas panal

de abeja que conformen una trama formada por laminas de MDF de 4mm. No se permitira la ejecucion del relleno
utilizando virutas, aserrin, poliestireno expandido o panal de abeja conformado por madera aglomerada. Largueros y
travesafios se uniran a cajay espiga. Las puertas placas tendran un espesor minimo de 45 mm terminados.

- Muestras: E| Contratista someterd a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras, un muestrario con los herrajes a colocar,
los herrajes elegidos sera oportunamente entregados al Contratista para su colocacion en obra, de la misma manera se
someteran a aprobacidn las cerraduras.

- Herrajes: En caso de no existir indicaciones, se colocaran de bronce platil. Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria
mediante tornillos de acuerdo al material y al color del herraje, bisagra pomela de 3 tornillos del tipo zincado o bronce.

- Cerraduras: Las cerraduras deberan suministrarse para satisfacer las condiciones de uso de los diferentes ambientes o
locales y seran de Reforzadas para Alto Uso Frecuente. Seran para puertas internas y a manijas de aluminio anodizado,
vastago de regulaciéon micrométrica, cilindro de bronce de 5 pernos a dos vueltas, con dos llaves, sistema reversible que
permite la instalacién derecha o izquierda, para espesor de puerta de 45 mm acabado final plata. El Contratista esta
obligado a sustituir todos los herrajes y cerraduras que no funcionen con facilidad, en forma apropiada para un buen cierre
y volver a colocar reemplazando inmediatamente por otros en buen estado y funcionamiento.

Aln en caso que los planos de detalle omitan ciertos elementos de del conjunto de herrajes y cerraduras, el Contratista
esta obligado a considerar en su presupuesto y posteriormente en la ejecucidn de las carpinterias, todos los elementos.

Tanto las cerraduras, como los herrajes serdn de calidad y marca reconocidas en el mercado local.

Las cerraduras y elementos vistos deberan ser de disefio moderno y tener textura y color acordes con las terminaciones de
las carpinterias en las cuales se instalaran. Su provision en la obra se efectuara en los embalajes y cajas de fabrica.

Todos los acabados y los recubrimientos deberan cumplir las especificaciones y por lo tanto mantener su apariencia y
cualidades con el correr del tiempo.

Las cerraduras deberan cumplir acertadamente los requerimientos de las puertas, segln la funcién de los ambientes.

Las puertas de dos hojas, deben tener en la hoja normalmente fija, dos picaportes de embutir del tipo de uiia y de por lo
menos 20 cm. de largo.

La colocacién de cerraduras, se efectuara con la mayor precision posible, teniendo cuidado que los rebajes y caladuras no
excedan el tamafio de las piezas a instalarse. Se colocaran con tornillos de tamafio adecuado.

Todas las partes movibles deberan colocarse de forma tal que respondan a los fines a que estan destinados, debiendo girar
y moverse suavemente y sin tropiezos, dentro del juego minimo necesario.

Los cierres deberan resultar perfectos y herméticos a toda filtracion de luz y aire.
20.3 Provision y colocacion de contramarco
Los contramarcos seran lisos rectos de cedro de 45 mm.

Todas las cerraduras deberan cumplir con el certificado de calidad 1SO 9001.
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20.4 Provision y colocacion de zécalos de madera de 10 cm: idem al item 20, con el tratamiento correspondiente conforme
indicacién de la Fiscalizacién de Obras.

20.5 Reparacion de puertas, incluye provision y colocacion de manijones, golpetes bisagras y cerraduras: Se verificara el
estado de cada puerta y ventana existente que seran reparadas antes de la pintura, a modo que permita un cierre sin
dificultades en coincidencia con la correcta colocacion de las cerraduras.

Herrajes: Reuniran, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema,
duracién y eficiencia en su aplicacién, presentacidn, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. En todos los casos
se verificara la existencia y eficacia de las llaves por cada cerradura, caso contrario se procederd a su sustitucion.

Incluye mano de obray todos los materiales necesarios.

20.6. Provision y colocacion de puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras: idem al item 20,
con la diferencia de que para puertas de dos hojas, las mismas seran de tablero de cedro y una de las hojas llevaran
pasadores de embutir antivandalicos de acero inoxidable en su parte superior e inferior. Para las puertas de una hoja, la
hoja sera tablero de cedro. Seran utilizados para los ambientes que dan al exterior, puerta tablero de una hoja, de las
dimensiones indicadas en el plano o por el fiscal de obra. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion
de barniz o sintética, segln indicaciones del Fiscal de la Obra.

20.7 Provision y colocacion de guarda sillas de madera: Los guarda-sillas de madera. Seran moldurados rectos de cedro de
45 mm, con cantos redondeados y segln disefio o similar a lo existente en el hospital. Las maderas deberan ser sanas,
secas, sin rajadura, de primera clase. Toda la carpinteria debera ejecutarse con todo esmero y cuidado.

21. PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS

21.1 Crudo Incoloro de 4mm: Antes de su colocacion todas las muestras de materiales y elementos a utilizar deberan ser
presentadas a la Fiscalizacion de Obras para su aprobacidn; asi como también las superficies ya en obra que deberan ser
presentadas momentos antes de su colocacion para la aprobacién de prosecucion de los trabajos. Las superficies y
aberturas deberan entregarse limpias, libres de suciedades, grasitud y rayaduras; asimismo, deberan protegerse todos los
elementos o superficies expuestas al momento de la colocacién de los pafios fijos y aberturas.

Observacidn: Para secciones transversales de burletes: en todos los casos se rellenara perfectamente el espacio destinado
a los mismos, ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético. Las partes vistas de los burletes no variaran en mas de
1mm (un milimetro) en exceso o en defecto con respecto a las medidas tomadas in situ.

Burletes: Contornearan el perimetro completo de los vidrios colocados en las aberturas de aluminio, ajustandose a la
forma segun detalle de aberturas, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto con los
vidrios y ser liso en las demas caras. Los burletes serdn elastomérico para intemperie, resistentes al sol, oxidacién y de
formacion permanente bajo carga son de prioridad importante. Debera respetarse estrictamente todo lo especificado, en
coordinacidn con la Fiscalizacion de Obras. Para ambos items, la fiscalizacién

21.2 Provision de vidrio crudo de 6 mm: idem al item 21.1

21.3 Provision de vidrio crudo de 8 mm: idem al item 21.1

21.4 Provision de vidrio crudo de 10 mm: idem al item 21.1

21.5 Provision de aberturas con barra antipanico para salida de emergencia

21.6. Ploteado full color sobre blindex: El ploteado sobre blindex debera ser realizado bajo las mejores practicas. Las
muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacion de Obras para su aprobacién. Todo resultado en obra debera ir en
concordancia con las muestras presentadas por lo que, en el caso de apartarse de las mismas, la Fiscalizaciéon de Obras
podra solicitar su cambio, por cargo y cuenta de la contratista sin costo para la contratante.

21.7. Microperforado sobre blindex: el microperforado sobre blindex debera ser realizado bajo las mejores practicas. Las
muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacion de Obras para su aprobacion. Todo resultado en obra debera ir en
concordancia con las muestras presentadas por lo que, en el caso de apartarse de las mismas, la Fiscalizaciéon de Obras
podra solicitar su cambio, por cargo y cuenta de la contratista sin costo para la contratante.

21.8. Vidrio laminado color:toda muestra debera ser presentada a la fiscalizacién de obras para su aprobacion previa
instalacion en obra.

21.9. Espejos - Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segin medidas: A ser colocados en todos los bafios publicos y de
funcionarios donde existan mesadas con bachas embutidas en todos los niveles.

Los espejos tendran una superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna deformacién o distorsion de la imagen
reflejada; con un bisel perimetral de 10 mm constantes y de 4 mm de espesor como minimo. Calidad tipo MIRAGE.

En todos los casos se verificara los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir seglin norma IRAM 12565
y aplicado en areas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberan tenerse en cuenta los criterios de practica
recomendados por Norma IRAM 12595.

80/119



Medidas: variables, segln indicaciones de la Fiscalizacion de Obras.

21.10. Provision y Colocacién de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas batientes herrajes con freno y manijones con
cerradura: Antes de su colocacion todas las muestras de materiales y elementos a utilizar deberan ser presentadas a la
Fiscalizacion de Obras para su aprobacidn; asi como también las superficies ya en obra que deberan ser presentadas
momentos antes de su colocacién para la aprobacion de prosecucion de los trabajos. Las superficies y aberturas deberan
entregarse limpias, libres de suciedades, grasitud y rayaduras; asimismo, deberan protegerse todos los elementos o
superficies expuestas al momento de la colocacidn de los pafios fijos y aberturas.

21.11. Provisién y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras: idem al item
21.10.

21.12. Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm paiio fijo: idem al item 21.10.

21.13. Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas batientes, herrajes con freno y manijones con
cerradura: idem al item 21.10.

21.14. Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras: idem al item
21.10.

21.15. Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 8 mm: idem al item 21.10.

21.16. Ploteado sobre blindex: El ploteado sobre blindex debera ser realizado bajo las mejores practicas. Las muestras
deberan ser presentadas a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién. Todo resultado en obra debera ir en concordancia
con las muestras presentadas por lo que, en el caso de apartarse de las mismas, la Fiscalizacién de Obras podra solicitar su
cambio, por cargo y cuenta de la contratista sin costo para la contratante.

21.17. Polarizado de vidrios: el polarizado es un tipo de tratamiento para ventanas que se aplica a las ventanas y
superficies vidriadas, y estan disefiadas para reducir la cantidad de calor solar que atraviesa el vidrio, mientras aumenta la
seguridad.

Estas peliculas ayudan a aumentar la reflectividad solar, rechazan el calor del sol y disminuyen el ingreso de luz
ultravioleta, por lo que tienen una amplia gama de beneficios: Mejoran el confort para los usuarios en sus distintas
dependencias..

Si bien las ldminas para ventanas se pueden usar con persianas, cortinas u otros tratamientos para ventanas, la ventaja
que ofrecen es que controlan el sol sin obstruir la vista. A diferencia de las cortinas, que deben estar cerradas para ser
efectivas, las peliculas para ventanas estan disefiadas para permitir que ingrese la luz, ayudar a reducir el calor y el
resplandor, mientras conserva la vista, todo al mismo tiempo. Las peliculas para ventanas también pueden ayudar a
mantener su edificio mas seguro contra intentos de ingreso forzado sin colocar barras poco estéticas en las ventanas.

Seran utilizados en donde lo indique la Fiscalizacién de Obra.
21.18 Provision y colocacion de Pafio fijo de Vidrio Plimbico e=7 - 8,5 mm:

Los vidrios plomados estaran constituidos por piezas de vidrios unidas con doble filete de plomo y con los esfuerzos que se
crea necesario, debera ser perfectamente transparente y tener el espesor y poder de absorcion adecuado. El mismo debera
cumplir con las especificaciones y exigencias de la entidad reguladora.

22. Mantenimiento de puertas y ventanas de vidrios templados.

Todas las reparaciones deberan contemplar materiales y repuestos de calidad igual o superior a las existentes a ser
reemplazadas. Las muestras de las mismas serdn presentadas a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién .

22.1 Provision e instalacion de sensor de movimientos para puertas automaticas (compatible con los existentes): Se
debera considerar todo lo necesario para la correcta y completa reparacion y mantenimiento de las puertas automaticas
conforme las recomendaciones del fabricante y las consideraciones de la Fiscalizacién de Obras.

22.2 Provision e instalacion de motor para puertas automaticas (compatible con los existentes): Se debera considerar todo lo necesario
para la correcta y completa reparacién y mantenimiento de las puertas automaticas conforme las recomendaciones del fabricante y las
consideraciones de la Fiscalizacién de Obras.

22.3 Provision e instalacion de poleas para puertas automaticas (compatible con los existentes): Se debera considerar todo lo necesario
para la correcta y completa reparacién y mantenimiento de las puertas automaticas conforme las recomendaciones del fabricante y las
consideraciones de la Fiscalizacidn de Obras.

22.4 Reparacion y mantenimiento de puertas automatica (no incluye cambio de motor, sensor): Se debera considerar todo lo necesario
para la correcta y completa reparacion y mantenimiento de las puertas automaticas conforme las recomendaciones del fabricante y las
consideraciones de la Fiscalizacién de Obras.

22.5 Provisién y colocacién de frenos para puertas batientes: Se debera considerar todo lo necesario para la correcta y completa

reparacion y mantenimiento de las puertas automdticas conforme las recomendaciones del fabricante y las consideraciones de la
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Fiscalizacién de Obras.

22.6 Provisién y colocacién de herraje y cerraduras (manusa) para puertas automaticas (no incluye el vidrio): Se debera considerar todo
lo necesario para la correcta y completa reparacién y mantenimiento de las puertas automaticas conforme las recomendaciones del
fabricantey las consideraciones de la Fiscalizacién de Obras.

22.7 Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores): Se debera considerar todo lo necesario para la
correcta y completa reparacién y mantenimiento de las puertas automaticas conforme las recomendaciones del fabricante y las

consideraciones de la Fiscalizacién de Obras.

23. INSTALACION SANITARIA
DEMOLICIONES:

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del
Instituto de Previsién Social. La Fiscalizacién de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera
entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, limpieza, etc., seran por cuenta de la Contratista. Los
demas materiales, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

23.1 De caiieria PVC para desagiie cloacal completo por bafio

Consiste en la instalacion del desaglie cloacal de bafios seglin plano/definicion de la Fiscalizacién de Obras, y su conexion
hasta el colector principal distante 5 metros del ramal secundario. Las colocaciones de las instalaciones de desagiie,
deberan ejecutarse estrictamente segin los planos respectivos. El material de las cafierias sera del tipo PVC rigido de
primera calidad, tanto para desagties primarios como secundarios, con colocaciones en pendiente hacia el ramal principal.
El engrapado de las cafierias se ejecutara con prolijidad y orden, utilizando la cantidad necesaria que asegure una sujecion
perfecta. La pendiente minima a utilizarse no podra ser inferior al 2 %.

Accesorios y conexiones

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones sin entrar en detalles mas
especificos de los elementos menores, no obstante el Contratista serd responsable de la 6ptima ejecucion de los trabajos y
sistemas por lo tanto, deberd incluir en cada uno de los item la provisidn de los elementos menores tales como uniones
simples, codos, te, reducciones ,conexiones ramales, mezcladoras para ducha teléfono etc. seran de hierro galvanizado
interior y exteriormente unidas en caliente para presiones de servicio de 6 Kg, sobre cm2, con rosca conica universal que se
requieran y debera velar de la calidad de todos los materiales y elementos a instalar.

Mano de Obra

Consiste en la realizacion de los trabajos de instalaciones sanitarias del desagiie cloacal por boca (rejillas de piso, caja
sifonada, lavatorios, inodoros y mingitorios). Incluye ademas la provisién de accesorios y otros elementos necesarios para
labuenay correcta ejecucion de los trabajos.

23.2 De cafieria termo fusion para agua fria-caliente completo por bafio

Consiste en la instalacion del desaglie cloacal de bafios segln plano, y su conexidn hasta el colector principal distante 5
metros del ramal secundario. Las colocaciones de las instalaciones de desaglie, deberan ejecutarse estrictamente segln
los planos e indicacién de la Fiscalizacién de Obras. El material de las cafierias sera del tipo termo fusién de primera
calidad, tanto para desagiies primarios como secundarios, con colocaciones en pendiente hacia el ramal principal. El
engrapado de las cafierias se ejecutara con prolijidad y orden, utilizando la cantidad necesaria que asegure una sujecion
perfecta. La pendiente minima a utilizarse no podra ser inferior al 2 %.

Accesorios y conexiones

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones sin entrar en detalles mas
especificos de los elementos menores, no obstante el Contratista sera responsable de la 6ptima ejecucidn de los trabajos y
sistemas por lo tanto, debera incluir en cada uno de los item la provision de los elementos menores tales como uniones
simples, codos, te, reducciones ,conexiones ramales, mezcladoras para ducha teléfono etc. seran de hierro galvanizado
interior y exteriormente unidas en caliente para presiones de servicio de 6 Kg, sobre cm2, con rosca conica universal que se
requieran y debera velar de la calidad de todos los materiales y elementos a instalar.

Mano de Obra

Consiste en la realizacion de los trabajos de instalaciones sanitarias del desagiie cloacal por boca (rejillas de piso, caja
sifonada, lavatorios, inodoros y mingitorios). Incluye ademas la provision de accesorios y otros elementos necesarios para
la buenay correcta ejecucion de los trabajos.

24 PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS CON ACCESORIOS Y GRIFERIAS
24.1 Griferia con codera

24.2 Griferia con sensor
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24.3 Conexion flexible cromada de 0,50 m
24.4 Dispenser con jabén liquido

24.5 Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad: Las mesadas seran de acero inoxidable de
1,5 mm de espesor de medidas segln disefio. Llevaran perfil antidesborde en todo su perimetro de 0,01 m de alto y
respaldo de 0,10 m de altura de acero inoxidable. Las mesadas se entregaran funcionando, vale decir, que incluyen en el
costo las provisiones e instalacion de agua y desagiies, de griferias sopapas, bajadas y conexiones e igualmente los
trabajos de terminaciones (revoque y pintura).

24.6 Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,30 m de profundidad:idem al item anterior.
24.7 canilla pico alto fv p/ lavatorio

24.8 canilla pico movil para presmatic similar al existente

24.9 Griferias Lavamanos de cierre lateral

24.10 Canilla de pared tipo com(n cromada

24.11 Canilla laboratorial curva o recta

24.12 Mezcladora para ducha con campana cromada

24.13 Canilla mono comando

24.14 Bachas de acero inoxidable simple para mesada

24.15 Bachas de acero inoxidable doble para mesada

24.16 Bachas de acero inoxidable con mesada

24.17 Piletas de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70 y 0,50 de profundidad con mesada
24.18 Lavatorio de pedestal

24.19 Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente

24.20 Cisterna baja - Tipo mochila- linea similar al existente.

24.21 Cisterna Alta instalada: debera ser de plastico de color blanco, con todos sus accesorios. Ademas, incluye la provision
y colocacidn del tubo de descarga de embutir y enchufes correspondientes.

La cisterna con sistema de accionamiento de sifén, es externo para aplicacién en la pared sobre el inodoro, capacidad
hasta 9 litros. Con mecanismo interno ligero, de alto rendimiento y durabilidad. Con accionamiento de Tire y suelte. Con
entrada de agua corriente: 1/2 y Salida: 40mm. Incluye Kit de tornillos para la instalacion, debe cumplir con la Norma de
Referencia: NBR 15491.

24.22 Termocalefon de 80 lts: Capacidad: 80 litros; Potencia Eléctrica: 1,5KW; Voltaje / Frecuencia: 220V / 50Hz; Presion:
0,75Mpa; Maxima Temperatura: 75°C. Conforme el sitio a instalar podra ver vertical u horizontal.

24.23 Termocalefén de 100 lts: Capacidad: 100 litros; Potencia Eléctrica: 1,5KW; Voltaje / Frecuencia: 220V / 50Hz; Presion:
0,75Mpa; Maxima Temperatura: 75°C. Conforme el sitio a instalar podra ver vertical u horizontal.

24.24 Inodoros P8 (linea moderna) color blanco CR37: En los bafios se utilizaran artefactos sanitarios de primera calidad P8
linea moderna color crema, y herraje (sujecién) CR37 de marca reconocida en el mercado sin cisterna con accionamiento
de valvula de descarga.

Observacidn: No se trata de losa sanitaria comun.

24.25 Sistema con valvula de descarga de 1 1/4" y 1 1/2" con tapa: El sistema de descarga para inodoro y mingitorio se
realizara a través de valvula de descarga para todos los inodoros .Este sistema deberd ser implementado a fin de evitar
acciones de vandalismo por ser ambientes publicos y de gran circulacién de personas.

No debera poseer tornillos a la vista el material debe ser de acero inoxidable y su modo de descarga sera a presion o
accionamiento hidromecanico. Ademas se debera colocar indicador de funcionamiento en color (fondo verde y letra
blanca).

Sistema de fijacion

Dejar la extremidad de la tuberia libre para la instalacion de la valvula de descarga antes de empotrar (fijar) la tuberia. Se
debera sellar con cinta teflon aplicada a lo largo de los filetes de la rosca del adaptador. Enroscar el adaptador ya con la
cinta teflon en la valvula de descarga y apretarla con una llave para tubo. Para cumplir con los aspectos ergondémicos, se
debera instalar la véalvula de descarga a una altura de aproximadamente 1,10 m del piso hasta el centro de la valvula de
descarga. Con una cinta métrica y lapicera, medir y marcar esa altura.

83/119



Utilizando adhesivo (pegamento) apropiado para tuberias de PVC soldable, pegar el adaptador y la valvula de descarga en
la extremidad de la tuberia, haciendo atencién para dejarlos alineados correctamente con relacién a la pared.

La tuberia estd lista para recibir el revoque y ser empotrada junto con la valvula de descarga. La parte inferior debera
quedar abierta para posterior colocacion de la tuberia de descarga.

Cortar la tuberia en la marca hecha anteriormente.

Encajary pegar el codo de 90° en la extremidad de la tuberia de descarga. No olvidarse de introducir antes la tuerca inferior
(que acompafia a la valvula de descara) en el cuerpo de esa misma tuberia. Introducir la tuberia en la salida de la valvula de
descarga y enrosque la tuerca inferior que acompafia el producto apretandolo hasta el final.

Introduzca el tubo cromado en el codo y después en el inodoro (para facilitar la operacién se puede usar un poco de
masilla).

Instalacion completa: Antes de colocar el resto del revoque y el azulejo, hacer las pruebas para la verificacién de que no
haya ninguna pérdida de agua en la instalacion

24.26 Tapa de inodoro blanco AP81 (resina de poliuretano) antimicrobiano con herraje metal cromado: La tapa de inodoro
de cobertura total seran material resina de poliuretano con fijaciones cromadas. Los tornillos de fijacién seradn de acero
inoxidable de primera calidad antimicrobiano: el color a definir por la Fiscalizacién de Obras y/o el Dpto. de Mantenimiento
HC.

24.27 Mesada de marmol cultivado de dos (2) Bachas circular de porcelana de 0,60x1,20 m con soporte de metal: La
mesada de marmol tendra de ancho 0,60 m de largo 1,20 m; ademas la mesada tendra zdcalo y frentes rectos de 0,10 de
altura. La bacha tendra un didmetro de 0,30 m; se colocara en la pared con soportes metélicos (planchuela de hierro)
distribuida proporcionalmente y fijado con tornillo. Estas mesadas se colocaran en los bafios de funcionarios ubicados en
el pasillo.

24.28 Mesada de marmol cultivado de una bacha circular de porcelana de 0,60x0,70 m con soporte de metal: La mesada de
marmol tendra de ancho 0,60 m de largo 0,70 m; ademas la mesada tendra zdcalo y frentes rectos de 0,10 de altura. La
bacha tendra un diametro de 0,30 m; se colocara en la pared con seis soportes metélicos (planchuela de hierro) distribuida
proporcionalmente y fijado con tornillo. Estas mesadas se colocaran en los bafios publicos y bafios de internados privados.

24.29 Griferias y conexiones para lavatorios (presmatic) anti vandalico

24.30 Mingitorio con sifén incorporado: Los mingitorios de pie de 0,45 m de ancho y 0,60 m de alto minimo, sera
reconocida, con griferias y accesorios cromados de primera calidad. Llevaran sifén incorporado cromados.

24.31 Griferias y conexiones para mingitorios: Las griterias y conexiones sera para el modelo 712 requerido en la planilla de
computo (debe estar incorporado las griferias para el modelo solicitado) con tornillos de material inoxidable, llevara sifon
incorporado, todos sus accesorios, y griferia automatica y llave de paso cromadas de 2, de marca reconocida. Los
mingitorios llevaran valvula automatica cromada con todos sus accesorios, de marca reconocida y excelente calidad

24.32 Ducha teléfono: Ducha cromada y juego de monocomando, duchita tipo teléfono exterior de pared, con ducha
manual incluida.

24.33 Ducha eléctrica:

***)

e Presidon de Funcionamiento: 10 a 400kPa (1 a 40mca
e Grado de proteccion: IP 24

e Sistema de puesta a tierra: Si

e Manguera con Ducha Manual: Si

e Tension (Voltios): 220

e Potencia (Watios): 5800

e Tres temperaturas

24.34 canilla presmatic

24.35 lavaojos

24.36 pedalmatic

24.37 pico movil canilla p/mesada
24.38 bacha de porcelana de embutir
24.39 bacha de porcelana de adosar
24.40 De tapa acrilica para inodoro

24.41 De asiento acolchado para inodoro
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25 Instalacion de Sistema de Desagiie Cloacal y Pluvial
25.1 Rejilla de patio gral. para desagiie pluvial (de 0,4 y/o 0,30 m.)
25.2 Tapa de registro de 75 x 75 metalica

25.3 Tapa de registro de 75x75 hormigén

25.4 Ventana P montante 40x40 apersianado de aluminio
25.5 Tapa de registro de 90 x 90 metalica

25.6 Tapa de registro de 90x90 hormigén

25.7 Tapas registros de hormigdn 1x1 m

25.8 Tapa de registro metalico de 100x100 cm.

25.9 Limpieza general de registros cloacales

25.10 Limpieza general de registros pluviales

25.11 Destranque y limpieza de cafierias cloacales externas
25.12 Destranque y limpieza de cafierias pluviales externas

25.13 Perchero: Los accesorios del mismo color y marca de los artefactos, jabonera, perchero, iran empotrados en la
mamposteria azulejada, con mezcla 1:4.20 (cemento, cal, arena).

25.14 Jabonera: idem al item 25.13

25.15 Portatoallero: idem al item 25.13

25.16 Portarollo con su portarrodillo. idem al item 25.13
25.17 Calentador instantaneo de agua de 220 Volt
26 Accesorios

26.1 Provision y Colocacion de Cortina Vertical
26.2 Provision y colocacion de cortina Horizontal
26.3 Provision y colocacion de cortina lona

26.4 Guarda camillas

26.5 Porta numeracién de camas

26.6 Porta suero

26.7 barra antipatica para vidrios

26.8 barra de emergencia

26.9 Carteles indicadores 0,20x0,40 m

CARTELES INDICADORES 0,20x0, 40m: Indicador de identificacién plateado color (fondo verde letras blancas) material
acrilica de 0,20 x 0,40 pegado a las puertas de los bafios; se debe leer en ellas de acuerdo al uso que se les dard, ejemplos:

A) Los destinados a bafios publicos

e Damas
e Caballeros
e Capacidades diferentes

B) Bafio funcionarios

C) Bafio Internados.

26.10 Barra movil para discapacitados.
27. INSTALACION ELECTRICA
Generalidades

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra.

Quedard a cargo de EL CONTRATISTA proveer lo necesario para la realizacidn de la instalacion, tanto materiales como
mano de obra, asi como también todos los artefactos de iluminacidn, con sus correspondientes equipos eléctricos y
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lamparas.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE. La fiscalizacion de obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas.

No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm., revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm. de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacidn final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

EL CONTRATISTA solicitara la Fiscalizacion de obra, en las siguientes etapas:
a) Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del cierre de canaletas.

b) Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a los artefactos o accesorios (Llaves de puntos,
tomas, TM, etc.)

c) Después de la colocacién de llaves de punto, tomas, TM y artefactos de iluminacion.
d) Después de finalizada la instalacion y conectada a la red de ANDE.

El contratista solicitard la aprobacién de la supervisién y/o fiscalizacion de todos los materiales a ser utilizados en la
instalacion eléctrica, tales como: conductores, tableros, llaves de punto, tomacorrientes, llaves termo magnéticas,
artefactos de iluminacién, etc., antes de su montaje y/o instalacion. El Fiscal podra disponer el retiro de cualquier material
que no ha sido aprobado.

Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Cuando se refiera a montaje e instalacién de equipo de aire acondicionado, no incluye la provision del equipo, sino el
montaje de lo ya existente en la dependencia intervenida.

Especificaciones técnicas para las instalaciones eléctricas

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacién.

No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal
de Obras.

Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

Caracteristicas Generales.
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Cable aislado para instalaciones eléctricas de Baja Tension en tabulacion de plastico, embutidas y/o a la vista.
Caracteristicas eléctricas.

- Aislacion nominal 750 V.

- Tensidn de servicio 320 V. entre fase y neutro.

380V. entre fases

50 Hz.

- Seccién Seran normalizadasde 1-1,5-2-2,5-4-6-10- 16 - 25 - 35 50 70-95 mm?.

Llaves termo magnéticas.

Caracteristicas Generales.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

Caracteristicas eléctricas.

Tension de servicio: 220 V. entre fase y neutro; 380 V. entre fases

Frecuencia: 50 Hz.

Caracteristicas constructivas.

Seran material moldeado en pléstico de buena calidad y que permita su facil montaje en tableros.
NOTA: Todas las llaves termo magnéticas a ser utilizadas deberan cumplir con las normas DIN.
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena presentacion.

Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas eléctricas.

- Tensién nominal: 600 V.

Tensidn de servicio: 220 V. entre fases y neutro
- Frecuencia: 50 Hz.

- Intensidad nominal

* Para llaves: 10 A.

* Para tomas de corriente simple o doble: 10 A.
Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados sobre chapa metélica y provista de tapa de
material plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Llaves manuales seccionadoras para operacion de carga.

Caracteristicas generales.

Deberan ser de corte rapido e independiente del operador y de facil accionamiento.
Caracteristicas constructivas.

Deberan ser suficientemente robustas para la funcién que deben cumplir, con claras indicaciones de abierto, cerradas y
aptas para ser montadas en tablero.

Caracteristicas eléctricas.

Los contactos seran de dimensiones suficientes para la corriente que deben soportar, de cobre plateado o protegido de
otra manera eficaz.

Bornes conectores seran suficientemente amplios para los conductores a ser instalados.

Elementos aislantes para separar los conductores de diferentes base y dispositivo para extinguir el arco.
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Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 m, medido desde el piso a la base del tablero.

Los tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran
colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00
m.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Se desmontaran, el tendido de conductores y electro canales correspondientes a los circuitos de alimentacidn eléctrica
adosados a la pared, piso y techo respectivamente, de manera a que la totalidad de los componentes que lo conforman
puedan ser recuperados si la fiscalizacidn lo solicita. Se desmontaran los artefactos de iluminacion existentes, de manera a
que la totalidad de los componentes que lo conforman puedan ser recuperados. Se procedera al traslado de los
componentes desmontados a un depoésito o area ubicada segin indique el representante de IPS.

27.1 Desmontaje de circuitos eléctricos externos: conforme al parrafo anterior.

27.2 Desmontaje de equipos fluorescentes: conforme al parrafo anterior.

27.3 Desmontaje de llaves TM monofasicas: conforme al parrafo anterior.

27.4 Desmontaje de llaves TM trifasicas: conforme al parrafo anterior.

27.5 Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion: conforme item 27.

27.6 Provision e instalacion de tomas corrientes comunes con cableado de 4 mm2 (La unidad de medida es Boca, porque
en el SICP no existe dicha unidad) : conforme item 27.

27.7 Alimentacién de circuitos de luces (La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad) : conforme
item 27.

27.8 Provision e instalacion de tomacorrientes tipo schucko con cableado de 4 mm2 (La unidad de medida es Boca, porque
en el SICP no existe dicha unidad) : conforme item 27.

27.9 Alimentacion de circuitos monofasicos con cables de 4 mm con tierra: conforme item 27.

27.10 Provision de conductores de 4 mm2 (rollos de 100 m): conforme item 27.

27.11 Provisién de conductores de 6 mm2 (rollos de 100 m): conforme item 27.

27.12 Provision de conductores de 10 mm2 (rollos de 100 m): conforme item 27.

27.13 Provisién de conductores NYY de 4 x 95 mm? (provisién y colocacion con bandeja ranurada): conforme item 27.
27.14 Provisién de conductores NYY de 4 x 50 mm? (provisién y colocacion con bandeja ranurada): conforme item 27.

27.15 Provisién de conductores NYY de 4 x 25 mm? (provisién y colocacion con bandeja ranurada): conforme item 27.
27.16 Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofasicas de 16 a 32 A: conforme item 27

27.17 Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofasicas de 40 a 63 A: conforme item 27

27.18 Provisidon montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3 x 63 A conforme item 27

27.19 Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x20 a 3x32 A: conforme item 27

27.20 Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x100 A: conforme item 27

27.21 Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x160 A: conforme item 27

27.22 Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x250 A: conforme item 27

27.23 Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x2500 A: conforme item 27

27.24 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo panel led de adosar de 10 x 120: conforme item 27
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27.25 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo panel led de embutir de 60 x 60: conforme item 27
27.26 Provision y colocacién de Tubos LED de 18 w (incluye z6calos y artefactos): conforme item 27
27.27 Provision y colocacion de Tubos LED de 9 w (incluye z6calos y artefactos): conforme item 27

27.28 Provision y colocacion de lamparas de vapor de sodio de 400W con capacitor, reactor e ignitor en artefactos
existentes: conforme item 27

27.29 Provision y colocacion de lamparas de Bajo consumo de 105 W en alumbrados publicos conforme item 27
27.30 Provision y colocacion de tablero eléctrico metalico con barras fase/ neutro y barra tierra: conforme item 27

27.31 Provision y colocacién de artefactos de iluminacion externa tipo AP de 400W incluyendo lamparas, reactores,
ignitores etc.: conforme item 27

27.32 Alimentacion de circuitos de Acondicionador de Aire monofasico (La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no
existe dicha unidad): conforme item 27

27.33 Alimentacion de circuitos de Acondicionador de Aire trifasico (La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no
existe dicha unidad): conforme item 27

27.34 Alimentacién de ducha eléctrica (La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad): conforme
item 27

27.35 Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de extractores axiales de 40 cm de didmetro. Incluye obras civiles
en mamposteria: conforme item 27

27.36 Instalacidn de equipos de aire acondicionado de 12.000 a 24.000 BTU/h con provisidn de accesorios. (equipos de AA a
ser proveido por el instituto) : conforme item 27

27.38 Instalacion de equipos de aire acondicionado de 36.000 a 60.000 BTU/h con provision de accesorios. (equipos de AA a
ser proveido por el instituto): conforme item 27

27.39 Provision e instalacion de artefacto de iluminacién LED de 36w, 60x60 cm de adosar. conforme item 27
27.40 Provision e instalacion de artefacto de iluminacion LED de 50w, 6400K, 60x60 cm de embutir conforme item 27

27.41 Provision e instalacion de artefacto de iluminacién LED de 180w, 19.800 Im, IP65 para alumbrado publico: conforme
item 27

27.42 Provision e instalacion de artefacto de iluminacion LED de 5w, 6400k cuadrado de embutir. conforme item 27
27.43 Provision e instalacién de artefacto de iluminacién LED de 5w, 2700k cuadrado de embutir conforme item 27
27.44 Provision e instalacion de artefacto de iluminacion LED de 8w, 6400k cuadrado de embutir. conforme item 27
27.45 Provision e instalacién de artefacto de iluminacién LED de 8w, 2700k cuadrado de embutir conforme item 27
27.46 Provision e instalacion de artefacto de iluminacién LED de 12w, 6400k cuadrado de embutir. conforme item 27
27.47 Provision e instalacion de artefacto de iluminacion LED de 12w, 2700k cuadrado de embutir. conforme item 27
27.48 Provision e instalacién de artefacto de iluminacién LED de 8w, 6400k cuadrado de adosar. conforme item 27
27.49 Provision e instalacion de artefacto de iluminacion LED de 8w, 2700k cuadrado de adosar. conforme item 27
27.50 Provision e instalacién de artefacto de iluminacién LED de 18w, 6400k cuadrado de adosar. conforme item 27
27.51 Provision e instalacion de artefacto de iluminacién LED de 18w, 2700k cuadrado de adosar. conforme item 27
27.52 Provision e instalacion de disyuntor TM 3x50 A a rielera: conforme item 27

27.53 Provision e instalacién de disyuntor TM 3x125 A arielera: conforme item 27

Las especificaciones de este rubro, se regiran por lo especificado dentro de las Instalaciones Eléctricas, generalidades
Provision y montaje de Disyuntores TM

De disyuntores Termomagnéticos monofasicos y trifasicos de acuerdo a la planilla:

Las especificaciones de este rubro, se regiran por lo especificado dentro de las Instalaciones Eléctricas, generalidades.
28. PROVISION Y COLOCACION DE CIELORASO

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso compuestos (placa de yeso revestida en papel celulosa especial en
ambas caras), construido con sistema de montaje en seco constituido por las placas de yesos de 9.5mm de espesor
minimo, con junta tomada que irdn atornillados a los perfiles metalicos de la estructura.

El entramado estructural de chapa doblada estarad constituido por un emparrillado con perfiles de solera seccién en C
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(canal con pestafias) de 35x70mm, de chapa N°26, con separacion de 90cm, y el emparrillado con perfiles tipo Omega de
seccion trapezoidal constituido por chapa galvanizada N°26 de 70x13mm, con separacién cada 40cm, superpuestos sobre
las soleras.

La placa se colocara siempre con su eje longitudinal perpendicular a los elementos portantes. Las juntas de las placas
seran trabadas. Los elementos de suspension de los elementos del techo iran espaciados cada 1.50 metros, seran rigidos
de manera que no sufran deformaciones ni movimientos por el empuje ascendente al atornillar las placas.

Podran utilizarse trozos de canal cortados a la medida necesaria. La fijacién a las correas del techo y a las soleras se hara
con remaches POP. Los tornillos de fijacion de las placas serdn autorroscantes para chapa metalica de 28mm de longitud
minima.

La separacion de los tornillos sera cada 20 centimetros para su fijacién a la chapa.

Las juntas iran masilladas en toda su longitud. Luego se aplicara sobre ellas cintas de papel especial y se recubrira
nuevamente con una mano de masilla, alisando y cuidando de no dejar desnivel entre dos placas consecutivas. Se
rellenaran con masilla las depresiones que dejan los tornillos. La masilla y el papel seran de las recomendadas por los
fabricantes de las placas.

La terminacion del cielorraso se ejecutara con enduido plastico y pintura epoxi.

El tratamiento de enduido se realizara cuando la tomada de junta se halle totalmente seca (24 horas).
Eltratamiento de enduido y pintura es el tradicional de acabado de interiores.

Este rubro incluye el enduido de cielorraso que la empresa contratista debera tener en cuenta.

La Fiscalizacién de Obras podra ordenar el retiro del mismo o en parte cuando se presente una mala disposicion de los
elementos o si presentare alglin desperfecto o mal acabado.

Molduras de yeso: En éste caso se colocara una moldura prefabricada lisa de yeso pegada a la pared y en la unién de la
molduray el cielorraso colocar una masilla de poliuretano.

28.1 RETIRO DE CIELO RASO ARMADO, CON PERFILERIA METALICA Y/O JUNTA LLENA (DESMONTAR): Seran retirados en su
totalidad en lugares donde indique la Fiscalizacidn. Se debera tener especial cuidado en las instalaciones eléctricas y los
artefactos de iluminacién, las que a su vez deberan ser cuidadosamente retiradas para la colocacién del cielo raso y vuelto
a colocar, todas las placas seran entregadas a la Fiscalizacion de Obras y/ o Dpto. de Mantenimiento HC, ademas de los
componentes del cielo raso.

28.2 CIELO RASO DE PLACA DE FOIL, CON PERFILERIA EN ALUMINIO: Este item esta destinado a los servicios o zonas que el
Fiscal de Obra considere necesario el cambio del cielo raso dentro del H.C., y que se encuentren en mal estado o que no
posea.

Cielo raso de yeso, con planchas de 0,606 de ancho x 1,218 m.de largo, del tipo modular con perfilaria de aluminio
anodizado.

La perfileria de aluminio de 2,5 mm. La instalacion de la perfilaria se llevara a cabo por un Profesional calificado, de
acuerdo a las instrucciones del fabricante y a los planos en cuanto a su distribucidn. Salvo indicaciones en contrario, el
reticulado debera quedar simétrico tanto en el sentido del largo como en el ancho del local. Los perimetrales se nivelaran
por medio de nivel de agua. La perfilaria debera ser soportada cada 1.20 m. por medio de alambres atados a la estructura
de la losa y se colocaran puntales metalicos adecuados entre la perfilaria y el techo y rejillas de circulacion de aire y como
soporte de placas en los perimetrales un dngulo metalico en forma de L.

Las placas serdn trabadas en sus cuatro lados por medio de trabas de plastico correspondientes. Los encuentros de
largueros y perimetrales se haran por medio de cabezales remachados. Toda la perfilaria debe quedar perfectamente
horizontal y sus tramos bien alineados y en angulos rectos.

Los paneles de las placas seran de color blanco.

Seran colocados con estructura portante visibles, seran desmontables de perfecta terminacidn, aislantes y térmicos e iran
alaaltura de la viga.

Se debera prever la instalacidn eléctrica de los artefactos de iluminacién que seran de adosar, y estaran soportados desde
el techo independientemente de la perfilaria.

En lo que a su terminacion se refiere; después de completar el cielo raso, tanto la perfilaria como los paneles deberan ser
limpiados donde se hubieran ensuciado durante la instalacidn, y el acabado sera pintado.

Todo componente de la instalacion que presente defectos que no puedan corregirse satisfactoriamente debera ser
reemplazado por material nuevo.

Una vez terminada la instalacidn, el Contratista debera retirar todo material sobrante y desperdicios producidos durante
su trabajo.
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El destino de los escombros y demas materiales sobrantes quedara por cuenta y cargo del Contratista.

28.3 CAMBIO DE PLACAS DE YESO DE 1,20x0, 60 m: La contratada deberd proveer y realizar el cambio solamente de las
placas de yeso que se encuentren en mal estado, sin el retiro de la perfileria.

28.4 REPARACION DE CIELO RASO CON PLACAS DE FORROPACOTE: Consiste en la reparacién minima de cielorraso, pueden
ser de placas de yeso con perfilaria de aluminio o de yeso.

En caso que sea de placas de yeso con perfilaria, los trabajos consistirian en el cambio de las placas en mal estado, ajuste
de la perfilaria si estas estuvieran con algin tipo de deformaciones minimas pero perceptibles a la vista.

28.5 CIELO RASO DE YESO CON JUNTA TOMADA

28.6 MOLDURAS MEDIA CANA ENTRE PARED- TECHO ENTRE PARED-PARED DE YESO.
28.7 PUERTA TRAMPA PARA CIELO RASO

28.8 DE CIELO RASO DE PVC

Observacion: En todo momento de ejecucion de los trabajos la empresa contratista deberd mantener en la zona de obras
contenedores para la disposicion de escombros y resultantes de demoliciones de los trabajos, se procedera en forma
permanente al retiro de los mismos y mantener la zona de obras y obrador limpio y libre de escombros. Este costo debera
estar incluido en el rubro demoliciones.-

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberdn
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental  CPS

NO APLICA.
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En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

P

Identificar el nombre,Ing. Verdnica Alexandra Blanco Bogado, Directora de la Direccion de Mantenimiento

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

Contar con el servicio tercerizado de reparaciones varias es indispensable para el Dpto. de Mantenimiento del HC,
teniendo en cuenta que los asegurados concurren al nosocomio para distintos procedimientos asi como consultas,
usufructuando las instalaciones del mismo; resulta conveniente la contratacion del servicio de reparaciones varias
para el Hospital, que en virtud del cumplimiento de su objeto social, el HOSPITAL, tiene la obligacién de garantizar
el buen funcionamiento de las instalaciones para que se preste un servicio eficiente y eficaz a los asegurados,
familiares y funcionarios del hospital.

El hecho de no contar con la dotacién necesaria de personal y por sobre todo ante la imposibilidad de adquirir
insumos y repuestos para las instalaciones de los diferentes Servicios Médicos que asi lo requieran hace que no se
pueda satisfacer el 100% de la demanda existente.

Al Hospital Central concurren diariamente numerosos asegurados para distintos fines (consultas, estudios,
procedimientos), y el Dpto. de Mantenimiento HC no cuenta con la cantidad necesaria de personal asi como
tampoco dispone de insumos y materiales a demanda para las reparaciones que emergen del diario usufrutuo de
las instalaciones.

Estas condiciones hacen que la capacidad de asistencia propia del Dpto. de Mantenimiento HC, esté muy limitada
en razén de la demanda del Hospital Central, lo cual hace que la contratacion de servicio tercerizado sea
imprescindible.

Cabe mencionar que contar con las instalaciones en buenas condiciones no solo redunda en un bienestar
generalizado, sino que provee de confort a los pacientes internados, médicos que realizan cirugias y el personal de
apoyo de todo el Hospital. El no funcionamiento de algunos de estos equipos en lugares criticos como quiréfanos,
sala de internados o terapia, podria tener consecuencias muy graves, tales como descompensacion de pacientes o
suspension de cirugias programadas

Justificacién de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacién periédico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.

Se trata de un llamado de trabajos periddicos de reparacion y readecuacion de espacios fisicos del Hospital Central.
Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas.

Las EETT fueron confeccionadas de acuerdo a exigencias de satisfacer las readecuaciones y reparaciones edilicias
en el Hospital Centraly a la dindmica y exigencias del mismo, a fin de cumplir con la demanda de los usuarios.

n isen
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Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

NO APLICA.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Inicio: El Dpto. de Mantenimiento HC Secc. Obras Civiles emitira el Acta de Inicio por una Unica vez, para dejar constancia el inicio de
ejecucion del contrato.

Plazos de ejecucidn de los trabajos: Serd establecido en la Orden de Trabajo de acuerdo a la complejidad de cada caso.

Acta de Recepcidn Provisoria: se confeccionara mensualmente conforme a los trabajos realizados y deberd estar debidamente firmada

por el Jefe Dpto. de Mantenimiento HC Jefe Secc. Obras Civiles, Administrador de Contrato y la Contratista.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.
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Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Nimero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© 0O NOU A WN

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estard preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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LA VIGENCIA ES DE 24 MESES VER

Planificacion de
indicadores de
cumplimiento:

Tipo

Fecha de presentacion prevista (se indica la
fecha que debe presentar segiin el PBC
(estimativa)

Certificado 1

Actade
Recepcién
Provisoria

MES1

Certificado 2

Actade
Recepcion
Provisoria

MES 2

Certificado 3

Actade
Recepcion
Provisoria

MES 3

Certificado 4

Actade
Recepcidén
Provisoria

MES 4

Certificado 5

Actade
Recepcion
Provisoria

MES 5

Certificado 6

Actade
Recepcién
Provisoria

MES 6

Certificado 7

Actade
Recepcion
Provisoria

MES 7

Certificado 8

Actade
Recepcion
Provisoria

MES 8

Certificado 9

Actade
Recepcién
Provisoria

MES 9

Certificado 10

Actade
Recepcion
Provisoria

MES 10
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Planificacion de Tipo Fecha de presentacion prevista (se indica la
indicadores de fecha que debe presentar segun el PBC
cumplimiento: (estimativa)

Certificado 11 Acta de MES 11
Recepcidén
Provisoria
Certificado 12 Acta de MES 12
Recepcién
Provisoria
Certificado 13 Acta de MES 13
Recepcion
Provisoria
Certificado 14 Actade MES 14
Recepcion
Provisoria
Certificado 15 Acta de MES 15
Recepcién
Provisoria
Certificado 16 Actade MES 16
Recepcion
Provisoria
Certificado 17 Actade MES 17
Recepcion
Provisoria
Certificado 18 Acta de MES 18
Recepcion
Provisoria
Certificado 19 Actade MES 19
Recepcion
Provisoria
Certificado 20 Acta de MES 20
Recepcién
Provisoria
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Planificacion de Tipo Fecha de presentacion prevista (se indica la
indicadores de fecha que debe presentar segun el PBC
cumplimiento: (estimativa)
Certificado 21 Actade MES 21
Recepcidén
Provisoria
Certificado 22 Actade MES 22
Recepcion
Provisoria
Certificado 23 Actade MES 23
Recepcién
Provisoria
Certificado 24 Actade MES 24
Recepcion
Provisoria

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 48 hs a ser contados desde la emisidn de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la RepUblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

SIAPLICA.

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos,
suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido, en forma posterior a la
recepcion definitiva.

- . ‘ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci
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El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; o d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte
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correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Paliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 15% del valor del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 15% del valor del contrato.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 100% del valor del contrato.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:

Las pdlizas deberan tener con vigencia desde la recepcién de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepcidn
definitiva.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

SIAPLICA, SEGUN LO DETALLADO EN FORMAS DE PAGO.
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Pago de cuotas mensuales

SIAPLICA, SEGUN LO DETALLADO EN FORMAS DE PAGO

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Segln los estipulado en las EETT, se determinara por el Dpto. de mantenimiento HC Secc. Obras Civiles en las Ordenes de
trabajo el plazo de ejecucién de los trabajos, de acuerdo a la complejidad de cada area a ser intervenida y el trabajo a ser
realizado.
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No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Multas: Por incumplimiento 0,1% del valor de la Orden de Trabajo correspondiente por cada dia de atraso

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacidén de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia de los materiales, productos o componentes de construccion, a
condiciéon que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el PBC y Contrato y en los
documentos de licitacion

. : licabl lidad
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

NO APLICA.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Segun lo detallado en las Especificaciones Técnicas.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Sera en el Hospital Central del IPS, en el lugar indicado por el Dpto. de Mantenimiento HC - Secc. Obras Civiles.

Preparacion r

Duracion del periodo de movilizacion:

10 (DIEZ) DiAS CORRIDOS DESDE LA ORDEN DE INICIO.

F e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:
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NO APLICA. SE INDICARA EL PLAZO EN CADA ORDEN DE TRABAJO

. g ‘< oria de as ol

No Aplica

. 51 Definitiva de las ol

Se emitird una Acta de Recepcion definitiva de obras, 1 (un) mes a la conclusion del contrato, debidamente firmada por el
Dpto. de Mantenimiento HC Secc. Obras Civiles y el Administrador del Contrato.

’

rant ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica
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.2 e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacidon mediante:

Se formalizara a traves de un contrato.

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacion serad revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.
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ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ning(n otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por
cualquier razén.
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

E I . l S II l E. I : I. . I I C I I

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

25 (veinte y cinco) meses desde la firma de contrato.-

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacidn;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el

valor adjudicado o las adendas aprobadas;
. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
. Certificado de Cumplimiento Tributario;
. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
. Formulario de Identificacidon de Servicios Personales (FIS).

o U b~ W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Los pagos de la presente Licitacion realizard via acreditacién en cuenta bancaria se realizara por lo los servicios prestados dentro de los
sesenta (60) dias calendario, de la presentacién de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberd ser aceptada o

rechazada, a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

o Nota de Solicitud de pago del proveedor conteniendo:

o NiUmero de Resolucion que lo adjudica.

o NUmero de Contrato Vigente.

o NUmero de Factura.

o Monto solicitado en Guaranies.

o Factura Crédito.

o Certificado de Cumplimiento Tributario.

o Constancia emitida por la Direccion de Aporte Obrero Patronal de estar al dia en el pago con el IPS.

o Acta de Recepcidn Provisoria debidamente firmada por el Jefe Dpto. de Mantenimiento HC  Jefe Secc. Obras Civiles, el

Administrador de Contrato y la Contratista

Observaciones:

El IPS no liberard ningiin desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al dia en el pago de sus
compromisos con el IPS.

El proveedor debera contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin
de poder hacer efectivo el Pago via acreditacion en cuenta bancaria.

La Direcci6n de Tesoreria corroborara si la Empresa se encuentra al dia con el Pago del Aporte Obrero Patronal.

Cada monto facturado serd pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, segun lo establecido
por las disposiciones conforme a la Ley 6380/19. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicara una retencion
equivalente al 0.5 % sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma,
de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 277 de la Ley 7228/23.

Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto maximo sefialado es nominal y que el compromiso en
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obligacion de pago por parte de la convocante sera exclusivamente partiendo del monto minimo y de los servicios
efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podra obligar ni reclamar a la convocante la
ejecucion total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podra solicitar la liquidacion del contrato.

La presente licitacion es plurianual y los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales 2025, 2026 estaran sujetos a la
aprobacion presupuestaria correspondiente.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidon General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:
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No Aplica

, ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante los trabajos contratados se verifican variaciones de los rubros que integran la férmula de reajuste mostrada
mas adelante se reconocera un reajuste de precios para cada certificacion, segln el siguiente detalle:

Ap=P0 (0,375 S/S0+0,25C0+0,25D/D0+0,125Fe/Fe0)-P0O

Ap=P0*Prl PO

Donde:

Ap: Ajuste de precios.

PO: Valor del certificado mensual cotizado en guaranies, segln tabla de precio del contrato.

S: Salario minimo diario del pedn albafil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccién, establecido por la
Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de las facturas
de obras y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en el Cronograma de
Construccion.

S0: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccién, establecido por la
Direccidén del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente diez (10) dias antes de la presentacion de las ofertas.

C: Precio de la bolsa de cemento tipo | de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del
Cemento, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se
refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

CO: Precio de la bolsa de cemento tipo | de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del
Cemento, vigente diez diez (10) dias antes de la fecha de presentacion de ofertas.

D: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente treinta (30) dias antes de la
presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los
plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

DO: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente diez (10) dias antes de la
fecha de presentacion de ofertas.

Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cddigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta
(30) dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste
solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cdigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez
(10) dias antes de la fecha de presentacion de ofertas.

No serd reconocido ninglin ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relacién al
cronograma de obras aprobado.
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El pago del reajuste no estara sujeto a los plazos establecidos para el pago del trabajo principal.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidén del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidn del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.
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Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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