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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

452026

Secretaria Nacional de
Deportes (SND) / Presidencia
de la Republica

Secretaria Nacional de
Deportes

Através del Sistema de
Informacion de
Contrataciones Publicas, via
web.

Mesa de Entrada de la SND,
planta baja - Avda. Eusebio
Ayala ¢/ R. I. 6 Boquerdn.
Asuncién

Dir. de UOC de la SND. Avda
Eusebio AyalayR.16
Boquerdn - ler Piso.

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

LUIS ROLANDO PORTILLO
ROMERO

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccién de
Instalaciones Deportivas en
Varias Ciudades del Interior
del Pais

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

21/08/2024 10:00

28/08/2024 10:00

28/08/2024 10:30

No se otorgara anticipo

ENCARGADO DE LA
DIRECCION DE UOC

uoc@snd.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 3 (TRES) dias habiles previos a la fecha tope de consulta.
Lugar: Plaza de Eventos Patronales, Ciudad de Quyquyhd.
Hora: 09:00 a 10:00 hs.

Procedimiento: se realizara un recorrido en el sitio donde se ejecutaran las obras, en compaiiia de un funcionario
designado para guiar durante el recorrido.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Ramdn Avalos, encargado de la Direccidn de
Infraestructura de la SND y/o personal designado por el mismo.

Fecha: 2 (dos) dias habiles previos a la fecha tope de consulta.
Lugar: Plaza Martires de Acosta Nu . Ciudad de Corpus Christiy Club 12 de Junio - Ciudad de Maracana
Hora: 09:00 a 09:45 y 15:00 a 15:45 hs respectivamente.

Procedimiento: se realizarda un recorrido en el sitio donde se ejecutaran las obras, en compaiiia de un funcionario
designado para guiar durante el recorrido.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Ramén Avalos, encargado de la Direccién de
Infraestructura de la SND y/o personal designado por el mismo.

Fecha: Ultimo dia habil previo a la fecha tope de consulta.
Lugar: Plaza Ciudad de Bella Vista Norte.
Hora: 10:00 a 11:00 hs, .

Procedimiento: se realizara un recorrido en el sitio donde se ejecutaran las obras, en compaiiia de un funcionario
designado para guiar durante el recorrido.
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Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Ramdn Avalos, encargado de la Direccidn de
Infraestructura de la SND y/o personal designado por el mismo..

Las visi ran racter obli ri

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° 38 Manzana A
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra:  Club 12 de Junio de la ciudad de Maracana.

Finca o Matricula N° --
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 31-9016-1

Sitio donde se ejecutard la obra: Plaza Nifios Martires de Acosta Nu, ciudad de Corpus Christi

Finca o Matricula N° Zona 29 Manzana N° 33 Solar N° 23
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra: Plaza Modelo Bella Vista Norte, ciudad de Bella Vista Norte

Finca o Matricula N°
Padron o Cuenta Corriente Catastral N°: P653-11-18

Sitio donde se ejecutara la obra: Plaza de Eventos Patronales de la ciudad de Quyquyo
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el pardametro.

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Mano de obra, Costos de importacidn, Impuestos y tasas, Costos de materia prima, Costos de materiales, Fletes, Utilidad.
Estos datos son indicativos y no limitativos, por lo que el oferente debera considerar todas las variables que componen a
su precio final al momento de ofertar.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)
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c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual
Todas las
Partes
Combinadas
Coeficiente de Debe
Liquidez: Activo cumplir
corriente / Pasivo conel
Corriente debe ser requisito.
igual o mayor a [i1].
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. /de los afios
2020; 2021 y 2022]
Coeficiente de Debe
Solvencia: Pasivo cumplir
Total / Activo Total conel
igual o menor a requisito.

[i0,80]. Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados /de los afios
2020; 2021 y 2022].

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Documentacion

requerida
Socio
Lider
Completar el
formulario
"Situacion

Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completarel
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe
0 que tiene acceso a cumplir cumplir con
suficientes activos conel el requisito

liquidos, activos requisito.
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
[30% del monto de la
oferta del oferente]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[25%] del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[40%]
del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir

los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea

de crédito al oferente.

Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. Afios 2020; 2021 y 2022.

d. Copia de la Declaracién del Impuesto a la Renta de los afios 2020, 2021 y 2022 debidamente presentadas ante la
Autoridad competente.

o

Experienci Len of

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. | porlo por lo general en
los Gltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el [25%]de el [40% ] anual media en
un volumen anual los delos construccion.
de facturacién igual requisitos requisitos
o superior a /50%] minimos minimos

requeridos. | requeridos.
El promedio del volumen
anual de negocios se
define como el total de las
facturas legales
correspondientes a obras
en ejecucion o
terminadas por el
oferente, dividido el
nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

y/o construccion de canchas
multidisciplinaria (pista),
segtin lote cotizado]

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen
autorizado por la el [25% i] el [40%]de | Construccion"
Administracién Contratante en de los los
al menos un /1/contrato, requisitos requisitos
durante los Gltimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel porlo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo /5 requisito. menos con menos con General en
afios] en las siguientes el [25%]de | el [40%]de | Construccién"y
actividades clave: los los "Situacion
[Construccidn de graderias de requisitos requisitos Financiera"
H%A*, construccion de techo minimos minimos
met3lico o tinglados requeridos. | requeridos.
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ustificacion de | . 62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. En caso de consorcios, debera acreditar el porcentaje de participacidn en el mismo.

6. Todos los contratos y/o facturaciones presentadas deben ir acompafiados de la planilla de cémputo métrico y
presupuesto del contrato.

7. Los Formularios de la Seccidén Formularios.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Los Formularios de la Seccion Formularios.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completarel
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: un Jefe o Superintendente de Obras con conel el requisito "Lista del
[cinco afios] de experiencia en obras de requisito personal
naturaleza y complejidad similares. (segiin Lote propuesto para
cotizado) la obra"
La
experiencia sera acreditada a partir del afio de
emision del titulo universitario en las carreras de
Arquitectura o Ingenieria Civil. Dicho profesional
debera permanecer en el lugar de la obra..
Requisi men raev r i n materi rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato, adjuntando al mismo copia del titulo
universitario en las carreras de Ingenieria Civil o Arquitectura..

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Presentar las patentes profesionales de MOPC, de las Municipalidades de su distrito y los certificados de habilitacion.
para el ejercicio de la profesion.

4. Formulario Lista de Personal Propuesto para la Obra.

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Lider

Partes Socio

Combinadas

e Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los
oportunamente de los equipos | cumplir cumplircon | cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. | porlo porlo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y
indican: [Equipos de con el el [40% ] "Cronograma
sefialamiento y de seguridad. [25% ] de de los de Utilizacién
Contar con contenedores para los requisitos de Equipos”
acopio y remocién de requisitos | minimos
escombros.] minimos requeridos.
e Los equipos minimos requeridos

necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

5. Formulario "Lista de Equipos "y "Cronograma de Utilizacién de Equipos".

ros criteri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:
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Certificado de Visita al sitio de obra, debidamente firmada por el responsable designado por la Convocante.

Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, con una breve descripcion
preliminar del método de trabajo, mencionando la infraestructura que posee (No mas de 2 hojas)

Cronograma de Obras, el cual debera ser elaborado en base al diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los items de
trabajo con graficos, donde se indique la fecha de inicio, duracion, porcentaje de ejecucidn previsto para cada mesy la
fecha de terminacion de los trabajos. El proponente debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance
financiero, sin indicar montos, correspondiente al cronograma de ejecucién, que debe sefialar los desembolsos
porcentuales previstos para cada mes y el acumulado. Dentro del cronograma debera estar incluido el periodo para el
desarrollo del proyecto ejecutivo, el que debera estar dentro del plazo contractual.

Presentar junto con su oferta fisica, la Planilla de lista de precios ofertados de los items y sub items en formato digital Excel
editable, grabado en un medio magnético (CD, DVD o PENDRIVE), a fin de agilizar el proceso de evaluacion y adjudicacion.

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.
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En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion
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comprendera la Resolucion de la adjudicacion, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

LOTEN°1

OBRA: Construccion de Graderia de Hormigon Armado en el Club 12 de junio de la ciudad de Maracand, departamento de
Canindeyd.

La obra se realizara en la Ciudad de Maracand, en el estadio del club 12 de junio de la Ciudad de Maracand, dentro del
casco urbano y comprendera la provision y colocacién de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la
construccién de:

Una graderia de Hormigdn Armado con barandas metalicas.

A.- OBJETO

El objeto de estas Especificaciones Técnicas, es identificar y detallar los servicios de:

Construccion de Graderia de Hormigdn Armado en el Club 12 de junio de la ciudad de Maracana, departamento de
Canindeyd.

La ejecucion de la obra se hara de acuerdo a los planos y detalles arquitectdnicos, y a las instrucciones de los Fiscales de
obra.

B.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista estd obligado a realizar todos los trabajos de los items descritos en la Planilla de Computo Métrico para la
correcta terminacion de los trabajos y considerando la calidad de los materiales exigidos. Los trabajos comprenden: la
provision y colocacion de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un todo de acuerdo con los Planos, Pliego de
Bases y Condicionesy la Planilla de Obras.

Comprende, ademas, tomas fotograficas que se deberan realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la
ejecucion de la obra y su entrega a la Fiscalizacion de Obras. El contratista tendra la obligacién de incluir en los precios
unitarios, todos los costos en que debera incurrir la empresa para concluir con los trabajos, conforme a la Planilla de
Computo Métrico y Presupuesto, Especificaciones Técnicasy a los planos de detalles.

El contratista tiene la obligacidn, una vez concluida la obra, de hacer entrega de todos los planos finales, incluyendo todos
los ajustes realizados en obra, si los hubiere. La presentacién de los mismos debera realizarse en formato impreso y en
copia magnética, incluyendo el relevamiento fotografico realizado durante el desarrollo de la obra. Asi mismo el
Contratista deberd mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
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cualquier naturaleza todos los sectores de la obra y el acceso a la misma.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitacion, sea ésta de
caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que ha quedo sucia o
requiera lavado, como revestimientos, pisos, artefactos eléctricos y cualquier otra instalacion.

La Fiscalizaciéon de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de las limpiezas
periddicas. Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del area de la obra cada fin de semana, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista, salvo urgencia reclamada por la Contratante.

C.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista, estara perfectamente informado del lugar del emplazamiento de la obra, y de otros datos que puedan influir
en la marcha del trabajo.

Es imprescindible la visita del oferente a la obra, que se efectuara en fecha y hora a confirmarse en el Pliego de Bases y
Condiciones, en ella se podran aclarar ciertas dudas o informaciones necesarias para la ejecucion de la obra.

En la obra, el Contratista debe contar con los siguientes documentos:
- Una copia de estas Especificaciones.
- Una copia de todos los planos y detalles referente a la construccion.

- El cronograma de Obras.

El contratista llevara un libro de obra, en el cual se anotaran diariamente el avance de los trabajos, incidencias ocurridas,
indicaciones, aprobaciones o rechazos y cualquier otro tipo de comentario técnico o administrativo, vinculado al
desarrollo de los trabajos que juzguen convenientemente consignar al contratista o al fiscal de Obra.

D- CRONOGRAMA DE OBRAS

La ejecucion de los trabajos se realizara de acuerdo con el cronograma fisico que acompaiia a la oferta, no siendo posible
alterarlos, salvo causas especiales de fuerza mayor, que se comunicaran a la fiscalizacién, con la debida anticipacién, y si
ésta acepta, podra ser modificada.

E- MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en las obras responderan a las calidades previstas en la documentacién contractual.
Se recomienda, dentro de lo posible, que sean de industria nacional en los rubros en que la demanda pueda ser satisfecha
por la misma.

En caso de que la demanda del algiin material exceda a la produccion local, a efectos de mantener con ritmo sostenido la
ejecucion de la obra, el contratista podra recurrir a la utilizacién de los insumos mencionados importados en forma
complementaria al producto nacional. Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, deberd merecer la aprobacién
de la Fiscalizacidn de Obras, quien tendra amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso, de que no hayan
cumplido satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Sera obligacion del
contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deberan utilizar en la obra, para su
aprobacion. Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias antes de comenzar
cada item de obra, segln el plan de trabajo. La Fiscalizacion de obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre
materiales, equipos o elementos indicados en la documentacién contractual y los que pudieran presentar el Contratista.
La Fiscalizacién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la
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construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacion de la construccion.
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a
una misma linea de produccién, fabricacion o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.
Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacidn en contrario y serviran de contraste
permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacion con los sucesivos sectores de la obra
que se construya, si estos se ajustan a la perfeccion y acabado deseados. De no lograrse, el Contratista debera realizar a su
costo exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones. Los
trabajos mal ejecutados por el contratista serdan demolidos y reconstruidos sin costo alguno para el organismo ejecutor.

F.-DESCRIPCION TECNICA DE LOS TRABAJOS A SER EJECUTADOS

1.- Cartel de obra

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacién un cartel de obra de 2.00 m de ancho x 1.20 m de alto, con
tela vinilica sobre un bastidor metalico de 25 x 25 mm, costillar o refuerzo interno de 25 x 25 mm y montado en parantes
metalicos tipo reticulado con varillas de j 10 mm y j 6 mm, cuya estructura portante estara sujeta al piso mediante
cimientos de hormigén ciclépeo con la leyenda que se le indicara oportunamente.

Previamente al emplazamiento de los mismos deberdn someterse a la aprobacion de la Fiscalizacién. Estara prohibido
colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la Fiscalizacion. Los carteles se colocaran dentro de un plazo de 15
(quince) dias corridos, contando a partir de la firma del contrato.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por unidad.

FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medicidn descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°1 Cartel de obra.

No se hara ning(in pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

2..- Estudio de Suelo con sus recomendaciones

El Contratista debera realizar antes del inicio de los trabajos un estudio geotécnico, a efectos de determinar el tipo de
sueloy la resistencia del mismo, el cual debera ser realizado por un Consultor habilitado para este trabajo.

Deberan tomarse por los menos 5 (cinco) muestras como minimo, aplicada al area de influencia de la edificacidén del
proyecto

Dicho estudio de suelo debe arrojar sus respectivas conclusiones y recomendaciones para la obra en el sitio de
intervencidn. Una vez realizado, presentara a la contratante una copia en fisico firmado por el consultor y en digital, para
los efectos que la contratante disponga.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por unidad.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°2 Estudio de Suelo con sus recomendaciones.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

3..- Movimiento de suelo

Antes del inicio de los trabajos de construccidn, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc., que
hubiere y los arboles, incluso su raiz que si coincidiese dentro del area a ejecutar el proyecto.

Cuando se realicen los movimientos de suelo en el lugar donde se realizara la obra, se puede aprovechar parte de la tierra
(zarandeada) para mezcla en determinados lugares y lo que sobra para relleno, previa aprobacion de la fiscalizacion.
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METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro ctibico.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicion descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°3 Movimiento de suelo.

No se hara ning(in pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales

4..- Marcacién y Replanteo

El replanteo lo efectuara el Contratista y lo verificara la Fiscalizacién antes de dar comienzo a los trabajos.

Todo replanteo debe ser realizado y verificado con equipos de medicidn acordes al trabajo. En ninglin caso se iniciara la
ejecucion del rubro sin el visto bueno de la Fiscalizacion.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cuadrado.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°4 Marcacion y Replanteo.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

5..- Analisis de Carga de la Estructura

El analisis de cargas gravitacionales es un procedimiento que permite conocer las cargas que se ejercen sobre los distintos
elementos estructurales (fundacion, pilares, vigas y losas) que integran la construccién debido a su funcionamiento.

Este proceso deberd sostenerse a la memoria de calculo estructural proveida por la contratista, la cual debe de responder
a los analisis de cargas hechos, mismo proceso debe de ser realizado para todos los elementos estructurales (fundacion,
pilares, vigas y losas) que inciden en este analisis

Toda la verificacion del legajo, debe de tener el visto bueno de la contratante,

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por unidad

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°5 Analisis de Carga de la Estructura.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

6..- Hormigdn Armado (zapata, pilar, viga y losa.) Hormigon 180

Toda estructura de Hormigén armado (fundacidn, pilares, vigas y losas del proyecto) debera de sostenerse a la memoria de
calculo estructural proveida por la contratista

Debe tomarse especial cuidado para que los elementos estructurales, después de ejecutados y concluidos, permitan la
ejecucion del acabado con dimensiones exactamente iguales a las mostradas en proyecto, una vez que la edificacion
recibira elementos de fachada y mobiliarios que no poseen flexibilidad en sus dimensiones.

Todo el proceso del hormigdn debera ser acompaiiado de un adecuado control tecnoldgico. Es obligatoria la notificacion
anticipada a la contratante de las fechas y horarios de los procesos del hormigén.

El hormigén utilizado en las estructuras debera ser prioritariamente premezclado, obedeciendo las prescripciones de las
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normas existentes en Paraguay, a menos que fiscalizacion indique lo contrario.

Para el hormigdn preparado en el Recinto de Obras mecdnicamente, se exigira un control de humedad de arena y
dosificacion medido en volumen El dosaje del hormigdn sera 1:2:4 (1 volumen de cemento, 2 de arena y 4 de triturada del
tipo 4ta.)., ademas del control del Factor Agua vs. Cemento.

Se utilizara hormigdn elaborado en planta hormigonera con fck 180 kg/cm2 y acero con fyk = 5.000 kg/cm2. A criterio de la
fiscalizacion, se podra pedir a la Contratista, probetas y otros estudios de resistencia del hormigdn utilizado.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cubico

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°6 Hormigdn Armado (zapata, pilar, viga y losa.) Hormigén 180.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

7..- Colocacién Baranda Metélica

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metélica se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones proveidas.

El Contratista debera presentar al Fiscal una muestra de cada tipo de la carpinteria metalica segin su uso que se
emplearan en la obra, a los efectos de su control y aprobacién. Las mismas estan detalladas en la Planilla de Cantidades.

No deberan presentar indicios de oxidacidn, abolladuras u otros defectos que observase el Fiscal.

El pasamano de la baranda debe ser de cafio tubular de 2x1.6 mm, la separacidn libre entre el pasamanos y la pared y otro
obstaculo debe ser mayor o igual a 5 cm. Deberan ir empotrados firmemente a las graderias, los extremos deben ser
curvados de manera a evitar eventuales enganches.

El cafio tubular que sirve de apoyo a los barrotes sera de 2x 1.6 mm con el mismo sistema de empotramiento que el
anterior y ademas debera ir empotrado en la graderia con cafio de 2 x1.6mm que tendra en su base de empotramiento una
planchuela de 0.08 x 0.15 x 2 mm.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, o medidas incorrectas que no cumplan con
lo especificado en los planos de detalles seran rechazadas, como asi también aquellas que estuvieren mal colocadas con

respecto al plomo y nivel correspondientes. La correccidn de estos desperfectos y los cambios necesarios sera asumida por
el Contratista a sus expensas.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cuadrado

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°7 Colocacién Baranda Metalica.

No se hara ningun pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

8..- Pintura de Baranda metalica

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo los metros cuadrados de baranda limpiada
prolijamente y preparadas convenientemente antes de recibir las sucesivas manos de pintura

El tipo de pintura sera la adecuada para las superficies metdlicas: tipo sintética; el color a aplicar sera definido con la
contratante. Este color debera ser respetado. Los defectos que pudieran presentar las superficies seran corregidos antes
de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitiran el empleo de
pintura espesa para tapar defectos.

El Contratista debera notificar a la contratista cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. La Gltima mano de pintura, se
dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada area
de
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trabajo.

El contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras, pues en el
caso que esto ocurra debera limpiar debidamente o reponer los mismos

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que
presenten sefiales de pinceladas, pelos, manchas, etc.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cuadrado.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°8 Pintura de Baranda metalica.

No se hara ning(in pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

9.- Pintura de graderia

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo los metros cuadrados de graderias
prolijamente preparadas convenientemente antes de recibir las sucesivas manos de pintura

El tipo de pintura sera la adecuada para la superficie a ser intervenida: tipo pintura latex exterior, sin enduido; el color a
aplicar sera definido con la contratante. Este color debera ser respetado.

Los defectos que pudieran presentar las superficies seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitirdn el empleo de pintura espesa para tapar defectos.

El Contratista debera notificar al Fiscal cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, que por lo minimo deben de ser 2, 0
las consideradas necesarias por la contratista para un correcto acabado. La dltima mano de pintura, se dara después que
todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada area de trabajo.

El contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras, pues en el
caso que esto ocurra debera limpiar debidamente o reponer los mismos

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que
presenten sefiales de pinceladas, pelos, parches, manchas, etc.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cuadrado.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°9 Pintura de graderia.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

10..- Limpieza de terreno con retiro de materiales.

El Contratista deberd mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra y el acceso a la misma. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara
la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitacion, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que ha quedo sucia o requiera lavado, como vidrios, revestimientos,
pisos, artefactos eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalacion.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por Unidad.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito més arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°10 Limpieza de terreno con retiro de materiales..

No se hara ningin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.
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LOTEN®2

OBRA: Construccion de Techo para Polideportivo - Ciudad de Corpus Christi, departamento de Canindeyd

La obra se realizara en la Ciudad de Puerto Adela, departamento de Canindey(, dentro del casco urbano y comprendera la
provision y colocacion de materiales, equipos, mano de obra necesarios para la construccion de:

Techo para Polideportivo - Ciudad de Corpus Christi, departamento de Canindeyt

A.- OBJETO

El objeto de estas Especificaciones Técnicas, es identificar y detallar los servicios de:

Construccidn de Techo para Polideportivo - Ciudad de Corpus Christi, departamento de Canindeyd.

La ejecucion de la obra se hara de acuerdo a los planos y detalles arquitectdnicos, y a las instrucciones de los Fiscales de
obra.

B.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista estd obligado a realizar todos los trabajos de los items descritos en la Planilla de Computo Métrico para la
correcta terminacion de los trabajos y considerando la calidad de los materiales exigidos. Los trabajos comprenden: la
provision y colocacion de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un todo de acuerdo con los Planos, Pliego de
Bases y Condicionesy la Planilla de Obras.

Comprende, ademas, tomas fotograficas que se deberan realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la
ejecucion de la obra y su entrega a la Fiscalizacion de Obras. El contratista tendra la obligacion de incluir en los precios
unitarios, todos los costos en que debera incurrir la empresa para concluir con los trabajos, conforme a la Planilla de
Computo Métrico y Presupuesto, Especificaciones Técnicasy a los planos de detalles.

El contratista tiene la obligacion, una vez concluida la obra, de hacer entrega de todos los planos finales, incluyendo todos
los ajustes realizados en obra, si los hubiere. La presentacion de los mismos debera realizarse en formato impreso y en
copia magnética, incluyendo el relevamiento fotografico realizado durante el desarrollo de la obra. Asi mismo el
Contratista deberd mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra y el acceso a la misma.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitacion, sea ésta de
caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que ha quedo sucia o
requiera lavado, como revestimientos, pisos, artefactos eléctricos y cualquier otra instalacién.

La Fiscalizacion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de las limpiezas
periddicas. Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del area de la obra cada fin de semana, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista, salvo urgencia reclamada por la Contratante.

C.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista, estara perfectamente informado del lugar del emplazamiento de la obra, y de otros datos que puedan influir
en la marcha del trabajo.

Es imprescindible la visita del oferente a la obra, que se efectuara en fecha y hora a confirmarse en el Pliego de Bases y
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Condiciones, en ella se podran aclarar ciertas dudas o informaciones necesarias para la ejecucion de la obra.

En la obra, el Contratista debe contar con los siguientes documentos:
- Una copia de estas Especificaciones.
- Una copia de todos los planos y detalles referente a la construccion.

- El cronograma de Obras.

El contratista llevara un libro de obra, en el cual se anotaran diariamente el avance de los trabajos, incidencias ocurridas,
indicaciones, aprobaciones o rechazos y cualquier otro tipo de comentario técnico o administrativo, vinculado al
desarrollo de los trabajos que juzguen convenientemente consignar al contratista o al fiscal de Obra.

D- CRONOGRAMA DE OBRAS

La ejecucion de los trabajos se realizara de acuerdo con el cronograma fisico que acompaiia a la oferta, no siendo posible
alterarlos, salvo causas especiales de fuerza mayor, que se comunicaran a la fiscalizacién, con la debida anticipacién, y si
ésta acepta, podra ser modificada.

E- MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en las obras responderan a las calidades previstas en la documentacidn contractual.
Se recomienda, dentro de lo posible, que sean de industria nacional en los rubros en que la demanda pueda ser satisfecha
por la misma.

En caso de que la demanda del algiin material exceda a la produccion local, a efectos de mantener con ritmo sostenido la
ejecucion de la obra, el contratista podra recurrir a la utilizacion de los insumos mencionados importados en forma
complementaria al producto nacional. Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, debera merecer la aprobacion
de la Fiscalizacidon de Obras, quien tendra amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso, de que no hayan
cumplido satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Sera obligacion del
contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deberan utilizar en la obra, para su
aprobacidn. Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias antes de comenzar
cada item de obra, segln el plan de trabajo. La Fiscalizacion de obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre
materiales, equipos o elementos indicados en la documentacién contractual y los que pudieran presentar el Contratista.
La Fiscalizacion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la
construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacién de la construccion.
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a
una misma linea de produccién, fabricacion o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.
Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacidn en contrario y serviran de contraste
permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacién con los sucesivos sectores de la obra
que se construya, si estos se ajustan a la perfeccion y acabado deseados. De no lograrse, el Contratista debera realizar a su
costo exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones. Los
trabajos mal ejecutados por el contratista serdan demolidos y reconstruidos sin costo alguno para el organismo ejecutor.

F.-DESCRIPCION TECNICA DE LOS TRABAJOS A SER EJECUTADOS

1.- Replanteo y marcacién

El replanteo lo efectuara el Contratista y los verificara el Fiscal, antes de dar comienzo a los trabajos. Los ejes de zapatas,
pilares y otros elementos estructurales, y espesores de zapatas, deberan fijarse con clavos en los listones de madera que
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conforman la camilla de replanteo que se ubicard a una altura conveniente sobre el nivel del suelo y delineante con
cordeles bien tensos y seguros.

La escuadra sera prolijamente controlada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que
corresponda por el sistema 3:4:5 (Relacion Pitagérica).

Los niveles determinados en los planos son aproximados y pueden variar para cada situacion particular del terreno, por
tanto, el Contratista debera ratificar o rectificar los mismos antes de iniciar la obra, refiriendo dichos niveles al eje de calle
trazaday aprobados por el fiscal.

El Contratista procedera al replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadras, asi mismo asumira por su cuenta la provision de todos los
materiales y mano de obra que se requieran para éste trabajo.

El Contratista se hara responsable de la correcta marcacion de la obra, del cuidado y conservacidn de todas las estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3, como minimo.

En toda la construccién debera cuidarse el paralelismo y/o perpendicularidad de las lineas de edificacién. Una vez limpio y
nivelado perfectamente el terreno, de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el Contratista
procedera al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambres bien tendidos y tensados de facil
identificacion. Podra exigirse si fuese necesario, el uso de torniquetes o tensores.

Las sefiales de replanteos generales, asi como las de replanteos parciales importantes que exija el Fiscal de la obra, seran
de indole permanente.

El Contratista debera revisar las cotas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiese perjudicar a la obra y/o a
terceros.

El replanteo realizado sera verificado por la Fiscalia de obras, sin éste requisito no podra darse inicio a la obra, bajo ningln
concepto.

El trabajo de replanteo y marcacion lo efectuara el Contratista y lo verificara la Fiscalizacién antes de dar comienzo a los
trabajos.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cuadrado.

FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medicidon descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°1 Replanteo y marcacion.

No se hara ning(in pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

2.- Cartel de obra 2,00 x 1,20m

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacion un cartel de obra de 2.00 m de ancho x 1.20 m de alto, con
tela vinilica sobre un bastidor metalico de 25 x 25 mm, costillar o refuerzo interno de 25 x 25 mm y montado en parantes
metalicos tipo reticulado con varillas de j 10 mm y j 6 mm, cuya estructura portante estara sujeta al piso mediante
cimientos de hormigdn cicldpeo con la leyenda que se le indicara oportunamente.

Previamente al emplazamiento de los mismos deberdn someterse a la aprobacion de la Fiscalizacién. Estara prohibido
colocar propaganda, salvo indicacidn contraria de la Fiscalizacién. Los carteles se colocaran dentro de un plazo de 15
(quince) dias corridos, contando a partir de la firma del contrato.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por unidad.

FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medicidn descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°2 Cartel de obra 2,00 x 1,20m.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

3.- Hormig6n Armado (Zapata, encadenado y Pilares)
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Toda estructura de Hormigdén armado (zapata, encadenado y pilares del proyecto) debera de sostenerse a la memoria de
célculo estructural proveida por la contratista, las mismas deberan ser aprobadas por la fiscalizacion.

Debe tomarse especial cuidado para que los elementos estructurales, después de ejecutados y concluidos, permitan la
ejecucion del acabado con dimensiones exactamente iguales a las mostradas en proyecto, una vez que la edificacion
recibira elementos de fachada y mobiliarios que no poseen flexibilidad en sus dimensiones.

Todo el proceso del hormigdn debera ser acompafiado de un adecuado control tecnoldgico. Es obligatoria la notificacidn
anticipada a la contratante de las fechas y horarios de los procesos del hormigdn.

En el siguiente apartado se describe el montaje, control y ejecucidn de los trabajos necesarios para la construccion de los
elementos estructurales de hormigén armado.

Son descriptas las tareas de encofrado del hormigdn, doblado y colocacion de armadura, vertido del hormigén sobre el
encofrado, curado y desencofrado del mismo.

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la estructura de hormigén armado, en
cuanto a su ejecucién, caracteristicas de los materiales y su colocacién en obra, asi como todas las tareas que tengan
relacidn con la estructura en si'y sus aspectos constructivos.

- Responsabilidad del contratista

A. El Contratista es el Gnico responsable de la calidad del hormigdn, de la correcta ejecucién de la obra'y del cumplimiento
de lo establecido en los planos y demas documentos del proyecto.

B. El hecho de aprobacidn por parte de la Fiscalizacion de los materiales, dosaje y otros aspectos que se refieren a la
ejecucion de las estructuras, no exime al Contratista de la responsabilidad establecidas en este apartado.

C. El Contratista deberad subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras. Si la reparaciéon no permitiese
obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas documentos del proyecto, el
Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la Fiscalizacion.

- Almacenamiento de los materiales en la obra

A. El cemento se almacenara en locales que los preserven de la humedad. Los cementos de distintos tipos, marcas o
partidas se almacenaran por separado y con el orden cronoldgico de llegada. El empleo de los mismos sera en el mismo
orden.

B. Los aridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregacion de particulas, la contaminacién de substancias
extrafias y el mezclado de aridos de distintas granulometrias.

Los ensayos para verificar si los aridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometria se haran con
muestras obtenidas en el lugar de medicidn, antes de ingresar a la hormigonera.

C. Los aditivos se almacenaran evitando su contaminacion, evaporacion y deterioro. Si se encuentran en forma de
suspensiones o soluciones no estables, deben mantenerse en constante agitacion antes de su medicion con el objeto de
asegurar una distribucién uniforme de los materiales que los forman.

- Garantias y normas a cumplir:

En todo el proceso de control y ejecucién de la obra, para los puntos que no estén expresamente detallados en estas
especificaciones se deberan seguir las pautas marcadas por la Fiscalizacion.

Al presentar su oferta, la Contratista reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores que influyen en la ejecucién
de la obra, no pudiendo manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o
a la naturaleza misma de la obra.

- Caracteristicas y calidad del Hormigén:

Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos de cemento del hormigdn, en ningln caso seran
menores que los que se indican a continuacion:

*Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg. /m3.
* Estructuras corrientes de hormigdn armado: 350 Kg. /m3.
* El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 Kg. /m3

*El contenido de agua del hormigdn sera el minimo posible que permita su adecuada colocacién y compactacion, perfecto
llenado y la obtencién de estructuras compactadas y bien terminadas: el maximo contenido de agua libre total para
hormigones con contenidos de cemento menores de 350 Kg. /m3, no excedera de 185 Lts. /m3. Para contenidos de
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cemento mayores, dicho contenido de agua se incrementara en 10 Lts. /m3, por cada 50 Kg de cemento en exceso sobre
350 Kg. /m3; una vez colocado el hormigdn, la consistencia sera uniforme de pastdn a pastén; una vez colocado el
hormigén en el encofrado, en ningln caso se le podra adicionar agua.

* El hormigdn contendra un fluidificante 6 plastificante adecuado, que sera provisto por el Contratista. El tipo y la dosis
seran propuestos por el Contratista de acuerdo a las distintas marcas existentes en el mercado local y a las indicaciones
del fabricante, considerando las condiciones ambientales y de temperatura, y seran sometidos a la aprobacién de la
Fiscalizacion.

* En los casos no previstos en estas especificaciones, el Contratista podra proponer el empleo de un incorporador de aire.
La decision que adopte la Fiscalizacion al respecto, no podra ser modificada durante el desarrollo de la obra, salvo
mediante autorizacion previa; cuando se van a emplear varios aditivos, previo a la incorporacién al hormigdn, debera
demostrarse que dichos aditivos son compatibles, debiendo cada uno de ellos medirse e ingresar por separado a la
hormigonera, diluido en el agua de mezclado.

- Resistencia mecanica del hormigén:

* La calidad del hormigén, desde el punto de vista mecanico, estara definida por el valor de su resistencia caracteristica de
roturar a compresion, Fck, correspondiente a la edad en que aquel deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo
indicacién expresa en otro sentido, dicha edad sera de 28 dias y el Fck igual a 180 Kg./cm? para estructuras livianas, Fck
igual a 210 Kg./cm? para estructuras normales, Fck igual a 240 Kg./cm? para estructuras especiales, y Fck igual a 300
Kg./cm? para estructuras reforzadas. Los valores de las resistencias caracteristicas seran los indicados en los planos
correspondientes.

* El calculo de la resistencia caracteristica del hormigdn se realizara en base a ensayos de probetas cilindricas normales de
15 cm de didmetro y 30 cm de altura, moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establecen las normas del INTN.

* Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigén colocado en obra, el curado de las probetas se realizara
en condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

- Control de la calidad del hormigdn durante el proceso constructivo controles de la contratista:

* El Contratista realizara ensayos periddicos para verificar si la calidad del hormigdn especificada es obtenida en obra.
Estos ensayos serdn independientes de los que pueda realizar la Fiscalizacién.

* El Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mas de la anotacidn del lugar preciso de colocacion del hormigén representado por las muestras.

* La Fiscalizacién podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos de resistencia para juzgar la uniformidad y calidad del hormigdn colocado en obra:

A. Para juzgar la uniformidad y calidad de cada tipo de hormigdn, se analizaran estadisticamente los resultados de 16
ensayos como minimo, realizados a la edad de 28 dias y verificado el cumplimiento de lo establecido en este apartado.
Cuando no se disponga el nimero minimo de ensayos establecidos, se analizaran los disponibles. Si la frecuencia de
extraccion de muestra que se especifica, solo permite obtener menos de 5 muestras de cada tipo de hormigén, se deberan
extraer muestras, como minimo de 5 pastones distintos, o de cada pastdn si se emplean menos de 5. Todas las probetas se
curaran en condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

B. Para obtener la informacién en el menor tiempo posible, es necesario extraer las muestras entre el primero y el segundo
dia de trabajo, en momentos elegidos al azar.

En cada uno de los dias siguientes por cada tipo de hormigdn se extraeran por lo menos 3 muestras por cada 10 a20 m3 o
fraccion menor de hormigdn colocado en obra. Todas las muestras se extraeran en el lugar de colocacién definitiva del
hormigdn en los encofrados.

De acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo, la Fiscalizacién podra aumentar o reducir el nimero de muestras
a extraer, siempre que cada tipo de hormigén este representado por 3 muestras como minimo.

C. Las muestras extraidas el primer dia, se enumeraran desde el 1 en adelante. Con cada muestra impar se moldearan por
lo menos 3 probetas. Dos de ellas se ensayaran a la edad de 28 dias o0 edad especificada. La tercera se ensayara a la edad de
7 dias o edad menor a la que se desee obtener informacion. Con cada muestra de numeracion par, se moldearan 2
probetas, que seran ensayadas a la edad de 28 dias o edad especificada para juzgar la calidad del hormigdn.

D. Con cada muestra extraida a los dias subsiguientes al primero, se moldearan por lo menos 2 probetas, que se ensayaran
ala edad de 28 dias u otra especificada.
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E. Los procedimientos de moldeo, curado y ensayos seran satisfactorios, si la diferencia entre los resultados de los ensayos
de las 2 probetas de resistencias extremas, moldeadas de la misma muestra de hormigdn y ensayadas a la misma edad, es
menor que 15% de la resistencia media de ambas. Si la diferencia es mayor que la indicada, se suspendera el hormigonado
hasta subsanar las deficiencias en los procedimientos mencionados.

F. Las probetas se moldearan y ensayaran en presencia de representantes de la Fiscalizacion y del Contratista.

G. El resultado de un ensayo estard dado por el promedio de las resistencias de las probetas moldeadas con la misma
muestra y ensayadas a la misma edad. Con los primeros resultados de ensayos realizados a la edad de 28 dias, se calculara
la resistencia media y la resistencia caracteristica de cada tipo de hormigén, y se verificara el cumplimiento de las
condiciones especificadas en este apartado. Si dichas condiciones no se cumplen, se procedera a reajustar la mezcla de
inmediato y se reiniciara el procedimiento descrito a partir de B, como si recién se iniciaran los trabajos.

I. Después de haberse obtenido los primeros 16 resultados, la verificacién del cumplimiento de las especificaciones se hara
en cualquier oportunidad posterior, haciendo intervenir todos los resultados obtenidos hasta la fecha para la misma edad
del ensayo.

J. Si los resultados de los ensayos a la edad de 7 dias indican, a juicio de Fiscalizacion, que el hormigdn no alcanzara la
resistencia especificada para la edad de 28 dias, se tomaran las medidas correctivas inmediatamente.

K. La calidad del hormigdn de obra se juzgara en funcidn del valor de la resistencia caracteristica obtenida en los ensayos
realizados sobre probetas moldeadas durante la ejecucion de laestructura.

L. Segun lo disponga la Fiscalizacidn, la verificacién del cumplimiento de lo establecido en este apartado podra realizarse
para cada elemento estructural o para el total del hormigdn de cada tipo colocado en obra.

M. SegUn la resistencia caracteristica obtenida, se reconocen los siguientes niveles:
I.- Fck est > 95% Fck

I1.- 85% Fck < Fck est <95% Fck

[11.- 65% Fck < Fck est < 85% Fck

IV.- Fck est <65% Fck donde

Fck est = resistencia caracteristica del hormigdn en obra

Fck = resistencia caracteristica del hormigén especificada.

N. Cuando la Fck est < 0,9 Fck, y es necesario extraer testigos y hacer pruebas de carga, el Contratista tomara las
precauciones necesarias para evitar que la calidad y seguridad de la estructura resulten perjudicadas, y él sera el Unico
responsable de las consecuencias de dichas operaciones.

- Produccién, colocacion, compactacion y curado del hormigén - medicion de los materiales:

A. El cemento, los aridos y el agua se medirdn en peso o volumen y los aditivos liquidos se mediran en volumen a
satisfaccion de la Fiscalizacion.

B. No seran pesados los cementos contenidos en bolsas originales enteras, las bolsas fraccionadas deberan ser pesadas.

C. El cemento, la arena y los aridos gruesos de distinta granulometria, se mediran separadamente. El cemento a granel se
medira en balanza especial y se pondra en contacto con los aridos el entrar en la hormigonera.

D. Se determinara con frecuencia el contenido de humedad de los aridos para dosificar el agua de mezclado.

E. Los dispositivos para medir los aditivos liquidos, seran mecanicos. Cada aditivo se medird separadamente y los
recipientes de medicién que deberan ser transparentes y graduados, se mantendran limpios y a la vista del operador
encargado de la medicién.

F. Las mediciones del agua, cementos y aridos se haran con un error menor del 1 % y menor del 3 % para los aditivos.
G. El equipo de medicidn de los materiales, se mantendra en perfecto estado de funcionamiento.

H. Las balanzas seran de cuadrantes graduados, de facil lectura desde el lugar donde se encuentre el operador y
dispondran de dispositivos capaces de registrar la cantidad de cada material que integra el paston de hormigén. El
Contratista entregara a la Fiscalizacion un ejemplar de las Instrucciones para la instalacion y ajuste de las balanzas. Otro
ejemplar lo tendrd a la vista el operador de la planta.

- Mezclado:

La Dosificacién del Hormigdn se realizard en Plantas Dosificadoras para asegurar y mantener la calidad del Hormigdn
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deseado. Todos los Hormigones de gran volumen seran elaborados en Plantas y recibidos en camiones Mixer, para su
puesta en Obra por Bombeo.

Para hormigones de menor volumen podran utilizarse el sistema de elaboracién in situ, con la dosificacién calibrada
previamente y aprobado por la Fiscalizacion de Obras. Para este proceso se tendran en cuenta los siguientes puntos:

A. El hormigdn serd mezclado con hormigonera cuya capacidad de mezclado util debe ser mayor que el volumen de
hormigdn correspondiente a 2 bolsas de cemento de 50 Kg.

B. La descarga se hara sin producir segregacion del hormigdn. La velocidad del tambor sera de 14 a 20 rpm.

C. El tiempo de mezclado para pastones de 1,5 m3 no serda menor de 90 segundos, contados a partir del momento en que
todos los materiales ingresaron a la hormigonera. Para mayores capacidades, el tiempo de mezclado se incrementara en
30 segundos por cada 750 dm3 o fraccidn de exceso. El maximo tiempo de mezclado no superara los 5 minutos.

D. Si después de realizado el mezclado se produjese el fendmeno denominado como "Falso Fraguado", el remezclado se
hard sin agregar agua.

Para hormigoneras no convencionales, el tiempo de mezclado se establecera en forma experimental.

F. Parte del agua de mezclado ingresara a la hormigonera, antes que los materiales sélidos. El resto junto con los aditivos y
antes de transcurrir 1/3 del tiempo de mezclado.

G. Cualquiera sea el tipo, método o equipo de mezclado, el hormigdn obtenido debera tener caracteristicas uniformes. En
caso contrario se aumentara el tiempo de mezclado o se reemplazara la hormigonera a indicacidn de la Fiscalizacion.

H. Podran combinarse las operaciones de mezclado y transporte del hormigdn hasta el lugar de su colocacién. Queda
prohibido el transporte del hormigén en camiones que no tengan dispositivo agitador.

I. Solo se elaborara la cantidad de hormigdn necesaria para su empleo inmediato.
- Maximo Intervalo Entre Mezclado Y Colocacion

A. Todo el hormigdn debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento
en que el agua se puso en contacto con el cemento. Cuando se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados
anteriormente se modificaran en funcién del tiempo del fraguado inicial del hormigén.

- Temperaturas extremas del hormigdn en el momento de su colocacion

A. Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacién sea de 5° C o menor, la temperatura del hormigén
inmediatamente antes de su colocacion no sera menor de 10 a 25° C.

B. En tiempo caluroso no se permitira la colocacion de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32° C.
- Hormigonado en tiempo frio

A. Solo podra colocarse hormigdn en obra si la temperatura ambiente es igual o mayor a 5° Cy en ascenso, siempre que la
mezcla en el momento de su colocacién, tenga de 10 a 25° C.

B. Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura del aire sea de 5° C en descenso.

C. Cuando se espera que la temperatura del aire descienda debajo de 2° C sobre cero, el hormigdn colocado en obra sera
protegido convenientemente durante 5 dias por lo menos. Se evitara que el hormigdn tenga menos de 10° C sobre cero
antes de cumplir 24 horas de edad.

D. Cuando se empleen fuentes artificiales de calor, se evitara el secado del hormigén.
E. Todo hormigdn perjudicado por la accién de bajas temperaturas serd demolido y reemplazado.

F. No se permitira el hormigonado antes que la Fiscalizacion verifique la existencia en obra de los medios de proteccion del
hormigdn contra la accién de las bajas temperaturas.

- Hormigonado en tiempo caluroso
A. Cuando la temperatura del aire a la sombra alcance a 32° C, se tomara la temperatura del hormigén cada media hora.

B. Cuando la temperatura del hormigdn antes de su colocacién pase de 30° C, se humedeceran los encofrados con agua, a
la menor temperatura posible. La pila de arido grueso se mantendrad humedecida y la colocacién y terminacion del
hormigdn se hara lo mas rapido posible y el curado se iniciara apenas la superficie del hormigdn adquiera una consistencia
que le impida deteriorarse por la accién del curado.

C. Cuando la temperatura del hormigdn llegue a 38° C, se enfriaran los aridos y el agua de mezclado, para obtener un
hormigdn con menos de 32° C. Cuando el hormigdn recién mezclado llegue a temperaturas mayores de 32° C, se
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suspenderan las operaciones de colocacion.
D. Todo hormigdn que resulte deteriorado por la accion de altas temperaturas sera demolido y reconstruido.

E. Los gastos adicionales emergentes de las providencias que deba tomar el Contratista, en época de calor, para proteger
el hormigdn, son de su exclusiva responsabilidad

- COLOCACION DEL HORMIGON
- Preparacion y operaciones previas a la colocacion

A. La colocacién del hormigdn se iniciard después que la Fiscalizacién lo autorice por escrito. No obstante, dicha
autorizacion, el Contratista es el Unico responsable de la ejecucidn de las estructuras de acuerdo a los planos y demas
documentos del proyecto, asi mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

B. Las superficies de fundacion y otras que se pondran en contacto con el hormigdn, se encontraran perfectamente
consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies
congeladas ni en contacto con agua en movimiento. Las superficies porosas seran selladas. No se colocara hormigdn bajo
agua, sin autorizacion escrita de la Fiscalizacion. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de
cualquier sustancia extraia.

C. Todo resto de los aceites o sustancias perjudiciales sera eliminado de las superficies de las armaduras y elementos
metalicos que quedaran incorporados al hormigén.

D. Las superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el
rapido y limpio desencofrado de las estructuras. Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras.

E. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.
- Junta de construccién

A. Iniciado el hormigonado, este debe continuar en forma ininterrumpida hasta completar el elemento estructural. Cuando
ello no sea posible, se indicara en los planos la ubicacién de las juntas de construccién.

B. En los casos de emergencia, las juntas de construccidn se ubicaran y ejecutaran en la forma en que menos se perjudique
ala estructura.

C. Con el fin de transmitir y absorber los esfuerzos de cortes u otros que se produzcan en las juntas, se colocaran y
empotraran en ellas barras de acero suplementarias o anclajes. Las armaduras de los elementos estructurales no se
interrumpen en las juntas.

D. Con el fin de mejorar la adherencia de las juntas, podran emplearse adhesivos de resina epoxi u otros de reconocida
eficiencia, aprobados por la Fiscalizacidn y aplicadas bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, en lo que se refiere
a la calidad de la junta obtenida.

- Juntas de dilatacidn

A. Estas juntas se ejecutaran en los lugares indicados en los planos de acuerdo a los detalles especificados en ellos y las
especificaciones complementarias.

B. Los métodos y materiales que se emplearan en la ejecucién de las juntas seran previamente aprobados por la
Fiscalizacion.

C. La ejecucion sera cuidadosa y se realizara en forma tal que las juntas actien y cumplan la funcion asignada.
- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE COLOCACION DEL HORMIGON

A. El Contratista hard un plan de hormigonado que debera someter a la Fiscalizacién para su aprobacién.

B. El Contratista comunicara a la Fiscalizacidn la fecha y hora de la iniciacién de las tareas de hormigonado.

C. El hormigdn sera depositado lo mas cerca de su posicion definitiva en los encofrados. La velocidad de su colocacion sera
la minima posible y el trabajo lo debera hacer personal idéneo.

D. El hormigdn de vigas y tableros de puentes sera colocado en capas continuas de espesores maximos antes que la capa
precedente alcance el tiempo de fraguado inicial. El hormigén que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial, se halla
endurecido parcialmente o contaminado con sustancias extrafias, no sera colocado en obra. En ninglin caso se permitira el
agregado de agua para establecer el asentamiento de hormigén.

E. Para los lugares de dificil colocacion y compactacion del hormigdn o donde haya acumulacién de armaduras, el
hormigdn contendra 50 Kg. mas de cemento por cada metro cubico, la mezcla tendra exceso de arena, y el tamafio
maximo de arido grueso de 19 mm. El asentamiento sera de 12 cm. Inmediatamente después se colocara hormigén con las
caracteristicas generales especificadas para el elemento estructural.

F. No podra verterse libremente el hormigdn desde alturas mayores de 1,50 metros. Para alturas mayores se usaran
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embudos y conductos cilindricos ajustables. El conducto se mantendra lleno de hormigdén y el extremo inferior
permanecera sumergido en el hormigdn fresco.

G. La colocacidn del hormigdn sobre superficies inclinadas se iniciara en el punto mas bajo de estas.
H. No se realizaran operaciones de hormigonado con lluvias que puedan perjudicar la calidad del hormigdn.

. Mientras el hormigdn de una estructura esté en estado plastico, no podran hormigonarse otros elementos que deban ser
sustentados por aquellas.

- Proteccidn del hormigdn

A. Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el curado. Luego de
su colocacién, el hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra
toda accién que tienda a perjudicarlo.

B. Se evitara el contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacion,
proteccién y curado.

C. Los tlneles, conductos, galerias y estructuras similares, deberan permanecer cerrados, para evitar la circulacion del aire
y el secado y agrietamiento del hormigdn, durante el periodo de curado y el mayor tiempo posible.

D. Cuando se espere que la temperatura del aire descienda debajo de 2° C sobre cero, el hormigdn sera mantenido a 10° C
como minimo, durante, por lo menos, las primeras 72 horas.

Las 18 horas siguientes se lo mantendra a temperatura mayor a 5° C.

E. En tiempos calurosos se adoptaran las precauciones establecidas anteriormente y se evitara que las condiciones
atmosféricas provoquen un secado prematuro del hormigén. Una vez finalizado el periodo de proteccion establecido, se
evitaran cambios bruscos de temperatura.

F. El Contratista debera cambiar los métodos de proteccidn y curado que no permitan obtener hormigdn de la alta calidad
especificada. En caso contrario este serd demolido.

- CURADO DEL HORMIGON
- Disposiciones generales
A. El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigén lo permita.

B. Se establece un periodo de curado minimo de 7 dias para los hormigones de cemento pértland normal, siempre que la
temperatura del aire en contacto con el hormigdn se mantenga en 10° C o mas. Para hormigones de alta resistencia inicial,
el curado seré de 4 dias.

C. Para estructuras que van a estar en contacto con medios agresivos, los periodos de curado establecidos en B, seran 10y
7 dias respectivamente.

D. Durante el periodo de curado, los encofrados no impermeables y las superficies de hormigdn que no estén en contacto
con el encofrado se mantendran humedecidos. Si se realiza el desencofrado de la estructura antes de finalizar el periodo
de curado, se la debe proteger inmediatamente con el método de curado adoptado.

E. El curado podra realizarse por humedecimiento, aplicacion superficial de compuestos liquidos para curado o vapor.

F. Cuando para acelerar el endurecimiento del hormigdn se emplee calor, el hormigdn se mantendra humedecido. La
maxima temperatura de curado sera de 70° C.

- Curado por humedecimiento

A. El hormigén se mantendrd permanentemente humedecido durante el periodo de curado establecido. El agua se podra
aplicar directamente sobre la superficie del hormigdn o sobre arpillera, tela de algoddn, u otro material capaz de mantener
la humedad. Al finalizar el curado, se procedera a eliminar todo resto de los materiales empleados para dicho fin.

- DESENCOFRADOS, REPARACIONES, TOLERANCIAS DE ORDEN CONSTRUCTIVO DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS
- Remocién de cimbras y encofrados

Se podran remover las cimbras y encofrados cuando la seguridad de la estructura asi lo permita, sin producir dafio a la
estructura, evitando todo impacto o vibraciones. Especial cuidado se pondra en las juntas en general liberandolas de todo
resto de encofrado que entorpezca su funcionamiento. El Contratista y la Fiscalizacion fijaran el momento de sacar los
encofrados y las cimbras. Antes de la remocion, el Contratista sometera a consideracidn de la Fiscalizacidn la fecha en que
se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

- Programas de trabajos

A. El orden de remocién de encofrados, puntales, etc. se determinard de modo que en las estructuras no aparezcan
esfuerzos o tensiones peligrosas. Para establecer el momento de desencofrado se tendran en cuenta:
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1. Tipo, dimensiones, importancia y ubicacién de la estructura.

2. Tensiones maximas a que estara sometido el hormigdn en el momento de desencofrado.

3. Condiciones de curado del hormigdn, sus caracteristicas y las de los materiales componentes.
- Disposiciones generales

A. Los encofrados de columnas, costados de vigas y otros elementos estructurales sostenidos por cimbras y puntales, no
podran removerse antes de 72 horas contadas a partir del momento en que el hormigén alcanzé el tiempo de fraguado
inicial. A dichas horas se les sumaran los nimeros de dias en que la temperatura del aire con el contacto de la estructura,
permanece por debajo de 5°. Tampoco se iniciara la remocidn, si el hormigdn no es suficientemente resistente a posibles
deterioros, que puedan ocurrir como consecuencia del desencofrado.

B. No se iniciara la remocion de cimbras y puntales antes de 10 dias a partir del momento en que se hormigoné el elemento
estructural sostenido por aquellos. Con respecto a temperaturas menores de 5° C, tiene validez lo sefialado en A. Tampoco
se iniciara la remocién, si la resistencia del hormigdn de la estructura no alcanza el 75% de la especificada.

C. En estructuras excepcionales, la remocién se iniciara solamente después de transcurrido el doble de nimeros de dias
indicado en B. Para estas estructuras se exigira la medicion de fechas y el control de su progreso a medida que se sacan los
sostenes.

D. Durante el desencofrado no se deberan producir roturas de aristas y vértices de la estructura.
E. En general, los encofrados se retiraran de abajo hacia arriba, asfi las columnas se desencofraran antes de las vigas.
F. El descenso de apoyos de los puntales sera gradual y uniforme.

G. Los elementos estructurales, que al removerse los encofrados quedaran sometidos a la totalidad de las cargas y
sobrecargas del calculo, seran tratados con precauciones especiales.

H. No se acumularan cargas sobre las estructuras durante el periodo constructivo o cuando han sido recién desencofradas.
I. Las sobrecargas del célculo solo seran aplicadas en estructuras que tengan por lo menos 30 dias de edad.

J. Los elementos de sostén se eliminaran hasta una profundidad de 50 cm por lo menos, debajo de la superficie del
terreno. Todos los restos de encofrados y escombros se eliminaran del area de ubicacion de la estructura.

- Plazos minimos

A. Los plazos minimos que deberan permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrados y sostén son:
0 Encofrados laterales de vigasy muros - 3 dias.

0 Encofrado de columnas y pilares - 7 dias.

Encofrados de pilares y vigas de hormigdn visto dejando puntales de seguridad:

0 Remocion de todos los puntales de seguridad de vigas - 21 dias.

B. En casos especiales, cuando las caracteristicas de la estructura asi lo exigen, los plazos minimos de A seran aumentados
por la Fiscalizacion.

C. Los plazos minimos seran reducidos por la Fiscalizacién cuando se usen cementos de alta resistencia inicial, o aditivos
aceleradores de la resistencia y siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la estructura, asi como también en
funcidn de los resultados de laboratorio de la resistencia del Hormigdn en la fecha de desencofre deseada. El Valor que
tiene que tener el resultado de dicho ensayo, es el equivalente al 85 % de la resistencia de calculo para la pieza en
cuestién.

- Reparacion de defectos superficiales

A. Las reparaciones de los defectos superficiales se haran inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberan
terminarse dentro de las siguientes 24 horas.

B. Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos. Las superficies
reparadas que quedaran a la vista, deberan tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

- Defectos superficiales

Los defectos que deberan reparar el Contratista son:

A. Defectos ocasionados por segregacion del hormigén o mala compactacion.
B. Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados.

C. Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

D. Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por defectos del
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mismo.
E. Otros defectos provocados por diversas causas.
- Reparaciones de las superficies

A. El hormigdn defectuoso serd eliminado hasta llegar al hormigdn de buena calidad. Se limpiaran con chorros de agua las
superficies a reparary por lo menos, una faja de 15 cm de ancho a ambos lados.

B. Para facilitar la adherencia con el hormigén de la estructura, se preparara un mortero de una parte de cemento pértland
y una parte de arena fina de diametro menor a 0,59 mm. La consistencia del mortero sera de crema espesa, que se
introducira en las irregularidades de la superficie a reparar, después que la pelicula brillante de agua de lavado haya
secado.

C. Las reparaciones se haran, con mortero de la misma composicién que el mortero del hormigén. Para las superficies
expuestas, parte del cemento pértland gris serd sustituido por cemento blanco, para no tener diferencias de color en la
superficie. La cantidad de cemento blanco necesaria se determinara experimentalmente.

D. El mortero se preparara con la cantidad de agua necesaria para su adecuada colocacién, una o dos horas antes de su
empleo.

F. El mortero especificado en C, se colocara sobre la mezcla mencionada en B, apenas desaparezca el aspecto brillante del
mortero. El mortero de reparacion se compactara y nivelara con la superficie de la estructura dandole una sobre elevacién
que serd enrasada una hora después de su colocacion.

G. La superficie reparada se mantendra permanentemente humedecida durante 7 dias. En superficies expuestas a la vista,
para darle el acabado superficial, no se usaran herramientas metalicas.

- Otras reparaciones

A. Las rebabas y protuberancias de las superficies expuestas a la vista, seran totalmente eliminadas por desgaste u otro
método adecuado, sin perjudicar a la estructura

- Tolerancias

A. Las estructuras deben ejecutarse respetando las posiciones, dimensiones y niveles indicados en los planos y demas
documentos del proyecto.

B. Los elementos estructurales cuyas dimensiones sean menores que las que permiten las tolerancias establecidas, seran
rechazados si los ensayos de resistencias y las pruebas de carga directas, hechas posteriormente, no dan resultados
satisfactorios. En este caso la estructura sera reforzada o demolida y reconstruida por el Contratista.

C. Si las dimensiones de los elementos estructurales son mayores a la que permiten las tolerancias, dicha estructura sera
rechazada, siempre que no sea posible corregirla eliminando el material en exceso. El Contratista hara los trabajos
correspondientes, sin perjudicar el aspecto la seguridad de la estructura.

D. Los elementos estructurales ejecutados en lugares o posiciones equivocadas, seran rechazados si perjudican a la
estructura, o si interfieren con el funcionamiento de otras.

E. Las superficies mal terminadas de las estructuras expuestas a la vista, seran rechazadas.
- Encofrados y cimbras
* Materiales

Los Encofrados para todos los elementos estructurales excluyendo los pilares o elementos circulares que seran metalicos
de disefio presentado por la Empresa Constructora y aprobado por la Fiscalizacién de Obras, seran de madera de buena
calidad y terminacion, cuidando que no presenten imperfecciones. Las tablas que presenten agujeros o deformaciones
seran retiradas del encofrado usidndose solamente las que puedan ser colocadas bien a tope para mantener la
estanqueidad. En donde la Fiscalizacién lo requiera se utilizaran tablas de madera contrachapada de 12 mm de espesor
(encofrado Fendlico) para asegurar una buena terminacion.

Las cimbras, puntales, etc. serdn de madera resistente o metélicas. El tipo de madera para cimbras o encofrados, asi como
los dispositivos metélicos que el Contratista desee utilizar, deberan ser aprobados previamente por la Fiscalizacion de
Obras. Las Superficies expuestas de hormigdn a la vista deberan ser encofradas con materiales que garanticen un acabado
adecuado, debiendo ser aprobados estos materiales por la Fiscalizacion de Obras.

* Resistencia Y Rigidez

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias, y su concepcion y ejecucion se realizaran en forma
tal que sean capaces de resistir el hundimiento, deformaciones y desplazamientos perjudiciales. Ademas deberan ser
capaces de resistir, con la seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda
naturaleza a que se veran sometidos, tanto durante la ejecucion de la Obra, como, posteriormente, hasta el momento de
quitar las cimbras y desencofrar.
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A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demas elementos longitudinal
como transversal, seran lo suficientemente estancos como para impedir pérdidas apreciables de lechada, considerando el
medio de compactacién previsto.

- Precauciones

Se dispondran los encofrados de manera tal que pueda quitarselos de las columnas, costados de vigas,, antes que los
correspondientes a los fondos de vigas. Se daran a los fondos de vigas de mas de 5 m de luz, unas contraflechas minimas
de 2 mm/m (dos milimetros por cada metro), para tener en cuenta el efecto de asentamiento del andamiaje. Estas
contraflechas deberan sumarse a las requeridas por motivos estructurales.

Las superficies interiores de los encofrados apareceran limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar las
inspeccion y la limpieza de los mismos, en el pié de pilares y muros, y también a las alturas convenientes, se dejaran
aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procedera con el fondo y costados de vigas y en otros lugares de
dificil acceso.

Al construir el encofrado se tendra en cuenta que al desencofrar es necesario dejar algunos puntales fijos, lo que
inmovilizard las tablas del encofrado que sobre ellos encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderan
verticalmente en los pisos sucesivos.

Para vigas de luces inferiores a 6 metros sera suficiente dejar un soporte en el centro, en cambio para vigas de luces
mayores a 6 metros se aumentara el nimero de ellos. Se tomaran las medidas necesarias para evitar alabeos y separacion
de las juntas causadas por la contraccién de la madera. Los encofrados que presenten estas imperfecciones seran
removidos por cuenta del Contratista. Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales por medio de soleras
que hagan las veces de bases o capiteles.

- Separadores e insertos

Serd a cargo del Contratista la correcta colocacion dentro del encofrado de todos los insertos, bulones de anclaje y otros
elementos que deban quedar embebidos en el hormigdn. Estos elementos deberan estar asegurados en su posicion, de
manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado, y su correcta ubicacion debera ser aprobada por la
Fiscalizacion de Obras. Salvo indicacién en contrario, los separadores de encofrado seran cilindricos de hormigdn, y
estaran distribuidos con regularidad.

- Tratamiento previo al hormigonado

El encofrado de madera se mojara con abundancia horas antes del hormigonado y luego, inmediatamente antes de este.
Es en este instante en que las secciones libres acusaran las dimensiones exigidas en los planos. En caso de haber llovido
sobre el encofrado se verificaran todas las medidas. El encofrado podra ser tratado con aceites especiales al efecto, de
calidad adecuada, que no manchen ni decoloren el hormigdn, ademas que no afecten escrupulosamente todo contacto
del aceite con las armaduras y otros elementos que deban quedar embebidos en el hormigdn. Estos trabajos se realizaran
con la aprobacién de la Fiscalizacidon de Obras.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de hormigonado, se procederd a limpiar cuidadosamente las
superficies de los encofrados, de las armaduras y de los insertos metalicos si los hubiere. Los encofrados deberan ser
construidos con las

formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo con los Planos, de manera tal que el Hormigén acabado concuerde con
los contornos y dimensiones apropiadas.

¢ Fundaciones de hormigdn

Seran de hormigdn armado, de las mismas caracteristicas del hormigdn previsto para la superestructura y cumpliran los
mismos requisitos generales. Si las condiciones del suelo previstas en el disefio de las fundaciones son diferentes a las
encontradas en el suelo excavado, se procedera a un redimensionado de la fundacidn correspondiente, a satisfaccion de la
Fiscalizacion.

La profundidad definitiva de asentamiento de las fundaciones sera determinada en obra. En general se deberd tener en
cuenta la realizacion previa de un estudio de suelo, a modo de saber la capacidad portante real del terreno para definir los
tipos de fundaciones a ser realizados.
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Se tolerara como error limite en las dimensiones de la seccidn transversal 5 mm por defecto y 10 mm por exceso, pero si la
dimension es mayor de 50 cm. se admitira llegar al 2% de la misma. El recubrimiento de las armaduras, serd de 3 cm como
minimo.

En todos los casos, los elementos de fundaciones sobre el terreno natural llevaran un sello de hormigén de limpieza de
dosificacion 1:3:6 (cemento: arena: triturada) de un espesor de 5 (cinco) centimetros como minimo y sin excepcion.

e Vigas de fundacidn

Las vigas de fundacion tienen por objeto soportar las cargas provenientes de muros y cubiertas, y transmitirlas a los pilares
adyacentes. Su uso se establece para los casos en que el suelo natural no redina las condiciones resistentes necesarias para
la adopcién de cimientos corridos. Se hara de acuerdo a los detalles del proyecto, y teniendo en cuenta lo establecido en
este Capitulo para las estructuras de hormigdén armado.

Una vez excavadas las zanjas, se dispondrd una capa de hormigdén pobre de 5 cm como minimo, a modo de sello,
posteriormente se colocaran los costados de viga bien apuntalados, para evitar su movimiento durante el vaciado del
hormigdn. Las armaduras llevaran separadores de encofrado especialmente hechos de mortero y se asegurara el conjunto
firmemente. El hormigonado se compactara obligatoriamente con vibradores de inmersidn.

Siempre que no sea posible completar el llenado del conjunto de vigas de fundacién en una jornada, se dara instrucciones
especiales con respecto al lugar o lugares de interrupcion y el modo de hacerlo. Se tendra especial cuidado en la correcta
realizacion del curado, ya que este tipo de estructura es muy sensible a las fisuras por retraccion del hormigdn.

® Pilares

Los pilares tienen por objeto transmitir las cargas provenientes de las vigas a la cimentacidn. La seccion del pilar y sus
armaduras se ejecutaran de acuerdo a los detalles del proyecto, y teniendo en cuenta lo establecido en este Capitulo para
las estructuras de hormigén armado.

Los encofrados de los pilares seran estancos y suficientemente zunchados con tablas de madera clavadas para evitar
deformaciones durante el llenado del hormigdn. No se recomienda el zunchado con alambres trincados.

Los moldes se construiran de manera que el hormigén pueda apisonarse por capas no mayores de 20 cm cada una. Los
moldes deberan ser facilmente desarmables sin necesidad de forzar la pieza hormigonada. No se permitira la colocacién
del hormigdn por vertido desde una altura mayor a 2 (dos) metros, debiendo disponerse para ello de ventanas o tuberias
adecuadas. La Fiscalizacion autorizard el llenado de hormigdon de cada pilar previa verificacion y aprobacion de lo
siguiente:

Precision del replanteo de ejes y medidas, orientacion de la escuadra, resistencia, estanqueidad, verticalidad de aristas,
limpieza y saturacion de los encofrados.

Calidad, cantidad, didmetro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero.

Calidad, disposicién, calafateo y sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar
empotrados en el hormigén.

Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.

Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.
e Vigas

Las vigas reciben las cargas provenientes de estructura metélica superior, y las transmiten a los pilares que le sirven de
apoyo. El ancho y canto de las mismas y la disposicién de las barras de acero se realizaran de acuerdo a los detalles del
proyecto. Los encofrados de las vigas se calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran
suficientes puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigdn. La Fiscalizacion
autorizara por escrito el llenado de hormigdn de las vigas previa verificacion y aprobacion de lo siguiente:

+ Precisidn, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacién de los encofrados.
+ Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.
« Calidad, cantidad, didmetro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero.

+ Calidad, disposicion, calafateo y sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar
empotrados en el hormigén.

« Calidad, disposicion y sujecion de las juntas de dilatacion.
« Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.

+ Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.
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e Vigas cadena

Se denominan vigas cadenas a las ejecutadas sobre los muros de albafileria, ya sea para sostenerlos transversalmente y/o
para recibir y distribuir cargas provenientes de las cubiertas contiguas. El ancho y el canto de las vigas cadenas y la
disposicion de las barras de acero se realizara de acuerdo a los detalles del proyecto.

Las dimensiones minimas para una viga cadena seran de 0.13 x 0.30 m. y la cuantia minima de armadura sera de 4 varillas
de @ 8 mm de didmetro en sus esquinas cuando se apoyen sobre una pared de 0.15 m.; y de 0.27 x 0.30 m. con 4 varillas de
@ 10 mm cuando apoye sobre una pared de 0.30 m. Se dispondran estribos con varilla de @ 6 mm de didmetro cada 20 cm.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cubico

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°3 Hormigdn Armado (Zapata, encadenado y Pilares).

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

4.- Estructura metalica para techo, con perfiles y angulos.

Toda estructura portante (estructura de techo del proyecto) debera de sostenerse a la memoria de cdlculo estructural
proveida por la contratista, las mismas deberan ser aprobadas por la fiscalizacidn.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte de la construccion y con las normas
que a continuacién se indican:

Norma NP-79 para la accidn del viento, INTN.

Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccién Espafiola.

Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero, Instruccién Espafiola.

Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccién Espafiola

Debe tomarse especial cuidado para que los elementos estructurales, después de ejecutados y concluidos, permitan la
ejecucion del acabado con dimensiones exactamente iguales a las mostradas en proyecto, una vez que la edificacion
recibira elementos de fachada y mobiliarios que no poseen flexibilidad en sus dimensiones.

Todo el proceso montaje debera ser acompafiado de un adecuado control tecnoldgico. Es obligatoria la notificacidn
anticipada a la contratante de las fechas y horarios de los procesos de montaje de las estructuras metalicas.

GENERALIDADES
- Varillas de acero:

Las varillas de acero a ser utilizadas seran las de caracteristicas AP-420-DNS (Punta Amarilla) con las caracteristicas de ser
acero de baja combinacion y alta resistencia, con limite de fluencia de 42 kg/mm2. Las siglas DNS significan Dureza Natural
Soldable. Electrodos:

Esta especificacion se refiere a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen en la estructura

metalica. Los electrodos seran de diametros adecuados a cada espesor de las piezas a soldar, y tendran las siguientes
caracteristicas:

Resistencia minima a la traccion: 41 kg/mma2.
Alargamiento minimo de rotura: 14 % Resiliencia: 5 m / kg.

Revestimiento: Acido.

EJECUCION:

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del buen arte de la construccién y por personal
calificado, bajo la supervision de profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas, en particular
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deben cuidarse especialmente los siguientes aspectos:

El diametro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.

La intensidad de la corriente debe ser adecuada para el didmetro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar.
La velocidad del soldado debe ser la adecuada.

El angulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en bisectriz a la unién y perpendicular al cordén de
soldadura.

Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos. Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras.

La superficie de la soldadura debe ser regular y lo mas lisa posible. Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar
tensiones

residuales.
Las perforaciones siempre que se puedan deben realizarse en la parte alta de la chapa y no en los canales.
Verificacion de uniones soldadas:

Las soldaduras deben ser verificadas en forma sistematica por medio de la prueba del liquido penetrante y/o a través de
Rayos X, por técnicos capacitados en el tema, y con informes escritos posteriores a la Fiscalizacion, la cual dard su
aprobacién

final.

ESTRUCTURA METALICA

Siempre y cuando el proyecto lo contemple, esta estructura, consiste en una cobertura de ESTRUCTURA METALICA
compuesta por ARCOS y/o CABRIADAS, y CORREAS, y fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas de espesor 2 mm
como minimo.

- Arcos y/o cabriadas: La estructura principal estara sostenida por por cabriadas de chapas dobladas de perfil tipo C de
100x50x15x160mm; cuyos cordones principales, superior e inferior, seran de dimensiones similares. El reticulado en las
caras laterales de los arcos estard compuesto por angulos laminados.

Estas dimensiones pueden variar de acuerdo a las dimensiones indicadas en los calculos y/o planos respectivos, que se
exigen a la contratista; siendo las aqui expresadas tan solo a modo de ejemplo de secciones normalmente empleadas.

Correas de chapas dobladas:

Las estructuras de unién y distribucién de fuerzas (correas), seran de chapas dobladas de espesor de 2 mm., en forma de U
y 44/95 de dimensiones 40 x 85 x 40 mm.

Fotos de referencia:

Estructura metalica.

Tipo cabriada a dos aguas formada por vigas de chapa plegada y perfiles metélicos, con correas de chapa plegada tipo "C",
seglin memoria de célculo y planos estructurales elaborada por la contratista y aprobada por el fiscal de obrass canaletas

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagaréa este item se hara por metro cuadrado.

FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
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precio unitario contractual, correspondiente al item N°4 Estructura metalica para techo, con perfiles y angulos..

No se hara ning(in pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

5.- Cubierta de chapa trapezoidal

TECHO DE CHAPA TRAPEZOIDAL N°27 SOBRE ESTRUCTURA DE CANOS METALICOS

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, resaltando que debe de incluir la chapa cumbrera trapezoidal
N°27.

El techo sera de chapa Trapezoidal N°: 27.

e Chapas de coberturay plegados:

Las chapas a ser utilizadas para la cobertura seran de tipo trapezoidal N° 27. El solape minimo permitido sera de 20 cm.
Entre chapas, y éstas uniones se haran sobre una correa.

todos en chapa trapezoidal.

Los componentes estructurales y la distribucion de la estructura metalica se ajustaran estrictamente a los planos
respectivos y sélo podran introducirse cambios o modificaciones con autorizacion del Fiscal de Obras. Las chapas iran
colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e iran sujetas con ganchos galvanizados
roscados; tuercas, arandelas metélicas y de goma, o los elementos indispensables para la colocacién y buena terminacién
de los mismos. La pendiente del techo sera determinada por el fiscal de obras.

Se utilizara espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a una cara para la aislacion térmica con todos los elementos

necesarios para su fijacién. Toda la estructura metalica recibira un tratamiento de anti éxido previo a la terminacion con
pintura sintética; las mismas deben de responder a las reglas de arte requeridos.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la provision de materiales y su elaboracion para ejecutar la
colocacidn de la cubierta superior sobre las estructuras de acero de acuerdo con los planos estructurales.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar la obra a él encargada, y que
se describen en los planos, planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los planos de replanteos con las
plantas arquitecténicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicara inmediatamente a la Fiscalizacién y
los

nuevos calculos y planos se haran por su cuenta.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagaréa este item se hara por metro cuadrado.

FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°5 Cubierta de chapa trapezoidal.

No se hara ningin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.
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6.- Canaleta.

Las canaletas seran de chapa galvanizada N° 18 pintadas con anticorrosivo, cuyos desarrollos y detalles deben estar
indicados en los planos, provistos por la contratista

Boqueta de chapa N° 24 @ 15cm en boca superior, con 0.12m de solape.
Se tendra especial cuidado en las uniones, pendientes, bajadas, embudos, empalmes, etc.

Para el dimensionamiento hidraulico de la Instalacién del Desaglie Pluvial se considera una precipitacidén pluviométrica
critica de 150 56/95 mm/h, como lluvia de disefio. (seglin Norma Paraguaya)

El caudal Q se calcula con la féormula: Q=CxIx A
Q=Caudalen ltr. /seg.

C = Coeficiente de escorrentia =1

| = Intensidad de lluvia =150 mm. /h
A=Areaenm2.

Todas las instalaciones se regiran estrictamente por lo que indican las Normas Paraguayas NP 44 y NP 68, establecidas por
el INTN.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagaréa este item se hara por metro lineal.

FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medicidn descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°6 Canaleta..

No se hara ningun pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

7.- Cafio de bajada.

Para calcular los conductos verticales el criterio adoptado consiste en suponer una velocidad de escurrimiento del liquido
del orden de 0,5 m/seg, adoptandose 1 cm2 de seccién del conductor por cada m2 de area afectada.

Las canaletas seran de chapa galvanizada N° 18 de @150mm, pintadas con anticorrosivo, cuyos desarrollos y detalles
deben estar indicados en los planos, provistos por la contratista

Boqueta de chapa N° 24 @15cm en boca superior, con 0.12m de solape.
Se tendra especial cuidado en las uniones, pendientes, bajadas, embudos, empalmes, etc.

Para el dimensionamiento hidraulico de la Instalacion del Desaglie Pluvial se considera una precipitacion pluviométrica
critica de 150 56/95 mm/h, como lluvia de disefio. (seglin Norma Paraguaya)

Elcaudal Q se calcula con laformula: Q =Cx I xA
Q=Caudalen ltr. /seg.

C = Coeficiente de escorrentia =1

| = Intensidad de lluvia =150 mm. /h
A=Areaenm2.

Todas las instalaciones se regiran estrictamente por lo que indican las Normas Paraguayas NP 44 y NP 68, establecidas por
el INTN.

Todas las instalaciones se regiran estrictamente por lo que indican las Normas Paraguayas NP 44 y NP 68, establecidas por
el INTN.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro lineal.

49/94



FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medicidn descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°7 Cafio de bajada..

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

8.- Pintura de Canaleta y Bajada.

¢ Condiciones generales

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, déxido, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de
pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas y no se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificard a la Fiscalizacion, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose
distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por
escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después que todos los gremios que
entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni
mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras,
secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la Fiscalizacion para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y serdan comprobados por la Fiscalizacién,
quien podra hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad
de los materiales. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su
aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién a la Fiscalizacion
de Obras, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacion.

Toda la superficie estara libre de grasa y oxido, para lo cual se pueden emplear procesos mecanicos (lijado) y retiro de la
pintura existente.

Cuando la superficie esté libre de la pintura anterior, oxido y grasa, se le aplicara una base de fondo cromato (pintura
antioxido) y luego como minimo dos manos de pintura sintética esperando un lapso de 12 (doce) horas entre cada mano
para su correcto secado.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro lineal.

FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medicion descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°8 Pintura de Canaleta y Bajada..

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

9.- Limpieza final

El Contratista deberd mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra y el acceso a la misma. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara
la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitacion, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que ha quedo sucia o requiera lavado, como vidrios, revestimientos,
pisos, artefactos eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalacion.

La Fiscalizacion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificacion de las limpiezas
periddicas. Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del drea de la obra, cada fin de semana, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por unidad.
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FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°9Limpieza final.

No se hara ningln pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

LOTEN°3

OBRA: Construccion de Plaza en la ciudad de Bella Vista Norte, departamento de Amambay

La obra se realizara en la Ciudad de Bella Vista Norte, departamento de Amambay, dentro del casco urbano y comprendera
la provisidn y colocacidén de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la construccion de:

Una plaza equipada con una cancha multidisciplinaria con graderias de mamposteria de ladrillo comin

A.- OBJETO

El objeto de estas Especificaciones Técnicas, es identificar y detallar los servicios de:

Una plaza equipada con una cancha multidisciplinaria con graderias de mamposteria de ladrillo comdn, en la ciudad de
Bella Vista Norte, departamento de Amambay

La ejecucion de la obra se hara de acuerdo a los planos y detalles arquitectdnicos, y a las instrucciones de los Fiscales de
obra.

B.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista esta obligado a realizar todos los trabajos de los items descritos en la Planilla de Computo Métrico para la
correcta terminacion de los trabajos y considerando la calidad de los materiales exigidos. Los trabajos comprenden: la
provision y colocacion de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un todo de acuerdo con los Planos, Pliego de
Bases y Condicionesy la Planilla de Obras.

Comprende, ademas, tomas fotograficas que se deberdn realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la
ejecucion de la obra y su entrega a la Fiscalizacion de Obras. El contratista tendra la obligacién de incluir en los precios
unitarios, todos los costos en que debera incurrir la empresa para concluir con los trabajos, conforme a la Planilla de
Computo Métrico y Presupuesto, Especificaciones Técnicas y a los planos de detalles.

El contratista tiene la obligacidn, una vez concluida la obra, de hacer entrega de todos los planos finales, incluyendo todos
los ajustes realizados en obra, si los hubiere. La presentacion de los mismos debera realizarse en formato impreso y en
copia magnética, incluyendo el relevamiento fotografico realizado durante el desarrollo de la obra. Asi mismo el
Contratista deberd mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra y el acceso a la misma.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitacion, sea ésta de
caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que ha quedo sucia o
requiera lavado, como revestimientos, pisos, artefactos eléctricos y cualquier otra instalacion.

La Fiscalizacion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de las limpiezas
periddicas. Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del area de la obra cada fin de semana, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista, salvo urgencia reclamada por la Contratante.
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C.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista, estara perfectamente informado del lugar del emplazamiento de la obra, y de otros datos que puedan influir
en la marcha del trabajo.

Es imprescindible la visita del oferente a la obra, que se efectuara en fecha y hora a confirmarse en el Pliego de Bases y
Condiciones, en ella se podran aclarar ciertas dudas o informaciones necesarias para la ejecucién de la obra.

En la obra, el Contratista debe contar con los siguientes documentos:
- Una copia de estas Especificaciones.
- Una copia de todos los planos y detalles referente a la construccion.

- Elcronograma de Obras.

El contratista llevara un libro de obra, en el cual se anotaran diariamente el avance de los trabajos, incidencias ocurridas,
indicaciones, aprobaciones o rechazos y cualquier otro tipo de comentario técnico o administrativo, vinculado al
desarrollo de los trabajos que juzguen convenientemente consignar al contratista o al fiscal de Obra.

D- CRONOGRAMA DE OBRAS

La ejecucion de los trabajos se realizara de acuerdo con el cronograma fisico que acompafia a la oferta, no siendo posible
alterarlos, salvo causas especiales de fuerza mayor, que se comunicaran a la fiscalizacion, con la debida anticipacién, y si
ésta acepta, podra ser modificada.

E- MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en las obras responderan a las calidades previstas en la documentacidn contractual.
Se recomienda, dentro de lo posible, que sean de industria nacional en los rubros en que la demanda pueda ser satisfecha
por la misma.

En caso de que la demanda del algin material exceda a la produccion local, a efectos de mantener con ritmo sostenido la
ejecucion de la obra, el contratista podra recurrir a la utilizacién de los insumos mencionados importados en forma
complementaria al producto nacional. Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, debera merecer la aprobacion
de la Fiscalizacion de Obras, quien tendra amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso, de que no hayan
cumplido satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Sera obligacién del
contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deberan utilizar en la obra, para su
aprobacidn. Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias antes de comenzar
cada item de obra, segun el plan de trabajo. La Fiscalizacion de obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre
materiales, equipos o elementos indicados en la documentacion contractual y los que pudieran presentar el Contratista.
La Fiscalizacion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la
construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacion de la construccion.
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a
una misma linea de produccidn, fabricacion o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.
Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacidn en contrario y serviran de contraste
permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacion con los sucesivos sectores de la obra
que se construya, si estos se ajustan a la perfeccion y acabado deseados. De no lograrse, el Contratista debera realizar a su
costo exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones. Los
trabajos mal ejecutados por el contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno para el organismo ejecutor.
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F.-DESCRIPCION TECNICA DE LOS TRABAJOS A SER EJECUTADOS

1. Trabajos preliminares

1.1.- Marcacién y Replanteo

El replanteo lo efectuara el Contratista y lo verificara la Fiscalizacién antes de dar comienzo a los trabajos.

Todo replanteo debe ser realizado y verificado con equipos de medicion acordes al trabajo. En ningln caso se iniciara la
ejecucion del rubro sin el visto bueno de la Fiscalizacion.

METODO DE MEDICION: La medici6n del trabajo por el cual se pagaré este ftem se hara por metro cuadrado.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°1.1 Marcacién y Replanteo.

No se hara ningun pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

1.2- Movimiento de suelo

Antes del inicio de los trabajos de construccidn, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc., que
hubiere y los arboles, incluso su raiz que si coincidiese dentro del drea a ejecutar el proyecto.

Cuando se realicen los movimientos de suelo en el lugar donde se realizara la obra, se puede aprovechar parte de la tierra
(zarandeada) para mezcla en determinados lugares y lo que sobra para relleno, previa aprobacién de la fiscalizacion.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cibico.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°1.2 Movimiento de suelo.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales

1.3.- Cartel de obra de 2m x 1,2m en lona ploteada con bastidor metalico

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacion un cartel de obra de 2.00 m de ancho x 1.20 m de alto, con
tela vinilica sobre un bastidor metalico de 25 x 25 mm, costillar o refuerzo interno de 25 x 25 mm y montado en parantes
metalicos tipo reticulado con varillas de j 10 mm y j 6 mm, cuya estructura portante estara sujeta al piso mediante
cimientos de hormigén cicldpeo con la leyenda que se le indicara oportunamente.

Previamente al emplazamiento de los mismos deberan someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion. Estara prohibido
colocar propaganda, salvo indicacidn contraria de la Fiscalizacién. Los carteles se colocaran dentro de un plazo de 15
(quince) dias corridos, contando a partir de la firma del contrato.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por unidad.

FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medicidn descrito mas arriba, serdn pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°1.3 Cartel de obra de 2m x 1,2m en lona ploteada con bastidor
metalico.

No se hara ningin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.
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2. Cancha multidisciplinaria

2.1.- Piso de H° A° esp de 10 cm para cancha multidisciplinaria 21 x 41m

La superficie sobre la que se ejecutara el piso de H°A° serd uniforme y homogénea en toda su extension y estara bien
nivelada con respecto a la subrrasante y la cota de piso existente, cualquier alteracin en el sustrato provocara problemas
constructivos insalvables y de dificil reparacion. Se debe preparar la superficie, una vez colocados todos los elementos
necesarios para la nivelacion y determinado el espesor del piso.

Desde el punto de vista mecanico, la calidad del hormigdn estara definida por el valor de su resistencia caracteristica de
rotura a compresion (fck=180kg/cm2) correspondiente a la edad en que aquel deba soportar las tensiones de proyecto.
Salvo indicacién precisa en otro sentido, contenida en los planos u otros documentos del proyecto, dicha edad sera de 28
dias.

El piso de esta area sera de hormigdn armado de 10 cm de espesor con una resistencia minima de 120 kgf/cm2 . La
superficie debera ser alisada con alisador mecanico.

Se debera prever la armadura consistente en un emparrillado de varilla de 6 mm, cada 30 cm. El recubrimiento minimo
serade2,5cm.

El espesor serd de 10 cms., con juntas de dilatacién cada 5mts. El dosaje del hormigdn serd de 1/2/4, (cemento, arena
lavada, piedra triturada).

A medida que se va llenando y nivelando la superficie con reglas, se procede al vibrado del hormigdn con un elemento de
vaina o regla vibradora, en algunos casos se recomienda la utilizacion de niveles y reglas de mediciéon mas apropiados para
el tipo de nivelacidn solicitada. Se deja estacionar el hormigdn hasta que la consistencia sea la adecuada para el sembrado
(espolvoreado) del endurecedor (polvo granular de color a definir con aprobacién de la Fiscalizacién), se considera que
cuando el operario apoya su calzado sobre el hormigdn fresco y éste ofrece una resistencia a la penetracion, es el
momento adecuado para comenzar la tarea, de acuerdo a especificacion se establece 2 capas o mas.

Las juntas de dilatacion se pueden realizar una vez concluidos los trabajos aserrando con discos de corte diamantado,
cuidando la ortogonalidad y prolijidad las 48 y 72 hrs. posteriores al cargamento. Debera tener un espesor minimo de 4 mm
y la profundidad sera del tercio del espesor del piso. Las superficies de la junta deberan estar limpias y secas. Las juntas de
dilatacion seran rellenadas posteriormente con material elastico.

No debera presentar superficie alabeada, desnivelada ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos, con una terminacién de
fratachado de alisado fino con maquina tipo helicptero.

Una vez concluida ésta operacion, el piso debera quedar perfectamente limpio.

Se deberan prever los anclajes para los equipamientos deportivos de cada disciplina (Postes para red de Voleyball y
futbol). Estos puntos de anclaje deberan contar con tapa metalica removible a fin de tapar los agujeros cuando no estan
siendo utilizados.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cuadrado

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°2.1 Piso de H® A° ,esp de 10 cm para cancha multidisciplinaria 21 x
41m.

No se hara ning(in pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

2.2- Marcacion con pintura sintética de cancha para las diferentes modalidades. Incluye material y mano de obra

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, observando las mas rigurosas reglas que permitan obtener un
perfecto acabado, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, 6xido, etc., lijadas prolijamente y
preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pinturas. Antes de comenzar cualquier pintura,
las obras a tratar deberan limpiarse prolijamente y prepararse en la forma que, para cada caso, se requiera segln las
respectivas especificaciones. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder
a pintarlas, no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la fiscalizacion, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose
distinguir una mano de otra por su tono.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el
trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los gremios que participan en la construccion hayan dado fin
a sus trabajos.

54/94



Las pinturas seran de primer uso y no admitidas mezclas de ninguna clase entre pinturas de diferentes calidades. Todas las
lineas de demarcacién seran de 5 cm de ancho, realizadas con pintura de alta resistencia a la intemperie y especificada
para uso en instalaciones deportivas, pintura base poliuretano.

El contratista debera respetar rigurosamente las especificaciones de preparacion de superficie y condiciones ambientales
para la aplicacion de la pintura, de acuerdo a lo indicado por el fabricante de la misma.

En ningun caso se admitird un espesor de camada seca inferior a los 500 mc (micrones). El contratista serd responsable de
contar con los elementos de medicién correspondientes.

De todas las pinturas, el Contratista entregard muestras a la fiscalizacion quien podra hacer efectuar, al Contratista y a
costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion de la
fiscalizacion, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo
suficiente para el rechazo de los mismos.

Cuando se indique nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado ajuicio de la fiscalizacion

Concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran a juicio exclusivo de la
fiscalizacidn

Metodologia:

Debe proporcionar la resistencia al desplazamiento requerida en la mayoria de los deportes exigentes actuales y una alta
fuerza mecanica, a las propiedades elasticas del espesor de la capa autonivelante y la excelente resistencia al desgaste de
la capa superior,

1) Se debe iniciar con una limpieza general y exhaustiva absorbiendo todo el material suelto. Se debe ser muy preciso y
cuidadoso al momento de tener en condiciones adecuadas el suelo antes de la aplicacién del imprimante.

2) El piso debe estar libre de polvo y particulas de agua.

3) Sellar todos los poros y fisuras identificados en el area.

4) Lijado, se quitaron los excesos y bultos identificados en el area.

5) De nivelara toda el area.

6) Trazar las lineas de marcacion en la canchay proceder a aplicar la pintura.

Terminada la pintura dejar reposar para lograr alcanzar su resistencia mecanica, fisica y quimica. Bajo ninguna
circunstancia se debera usar objetos punzocortantes sobre el piso, ya que el mismo puede verse afectado con rayones y
cortaduras, las cuales generan un espacio donde puede acumularse la humedad y a la larga esto produciria el
levantamiento del piso.

Los tiempos de curado puede variar, ya que depende directamente de la humedad relativa y la temperatura ambiente

Deberd ser una pintura sintética, no toxica, libre de solventes organicos, especialmente elaborada para resistir las
condiciones climatoldgicas y de uso continuo, a las que estd expuesta una cancha. Se presenta en colores oficiales (ver
planos detalle de marcaciones), formulada con pigmentos de la mas alta calidad y resistencia a la intemperie, proporciona
un acabado antiderrapante y una apariencia estética. Se adhiere fuertemente a la carpeta de concreto obteniendo una
vida Util superior.

La correccidn de estos desperfectos y los cambios necesarios sera asumida por el Contratista a sus expensas.

Incluye la mano de obra y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item, los cuales, corren por total
responsabilidad de la contratista; los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificaciéon de la
fiscalizacidn, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo
suficiente para el rechazo de los mismos.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro lineal

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°2.2 Marcacidn con pintura sintética de cancha para las diferentes
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modalidades. Incluye material y mano de obra.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

2.3.- Pintura sintética de cancha. Incluye mano de obra y material

admitidas mezclas de ninguna clase entre pinturas de diferentes calidades

De todas las pinturas, el Contratista entregara muestras a la fiscalizacién quien podra hacer efectuar, al Contratista y a
costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion de la
fiscalizacion, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo
suficiente para el rechazo de los mismos.

Cuando se indique nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado ajuicio de la fiscalizacion

Concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran a juicio exclusivo de la
fiscalizacion

Metodologia:

Debe proporcionar la resistencia al desplazamiento requerida en la mayoria de los deportes exigentes actuales y una alta
fuerza mecanica, a las propiedades elasticas del espesor de la capa autonivelante y la excelente resistencia al desgaste de
la capa superior,

1) Se debe iniciar con una limpieza general y exhaustiva absorbiendo todo el material suelto. Se debe ser muy preciso y
cuidadoso al momento de tener en condiciones adecuadas el suelo antes de la aplicaciéon del imprimante.

2) El piso debe estar libre de polvo y particulas de agua.

3) Sellar todos los poros y fisuras identificados en el area.

4) Lijado, se quitaron los excesos y bultos identificados en el area.

5) De nivelara toda el area.

6) Trazar las lineas de marcacion en la canchay proceder a aplicar la pintura.

Terminada la pintura dejar reposar para lograr alcanzar su resistencia mecanica, fisica y quimica. Bajo ninguna
circunstancia se debera usar objetos punzocortantes sobre el piso, ya que el mismo puede verse afectado con rayones y
cortaduras, las cuales generan un espacio donde puede acumularse la humedad y a la larga esto produciria el
levantamiento del piso.

Los tiempos de curado puede variar, ya que depende directamente de la humedad relativa y la temperatura ambiente

Deberad ser una pintura sintética, no toxica, libre de solventes organicos, especialmente elaborada para resistir las
condiciones climatoldgicas y de uso continuo, a las que esta expuesta una cancha. Se presenta en colores oficiales oficiales
(ver planos detalle de marcaciones), y en el centro mismo se debe colocar el logo oficial de la Secretaria Nacional de
Deportes, formulada con pigmentos de la mas alta calidad y resistencia a la intemperie, proporciona un acabado
antiderrapante y una apariencia estética. Se adhiere fuertemente a la carpeta de concreto obteniendo una vida util
superior.

La correccidn de estos desperfectos y los cambios necesarios sera asumida por el Contratista a sus expensas.

Incluye la mano de obra y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item, los cuales, corren por total
responsabilidad de la contratista; los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
pinturasy su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién de la
fiscalizacidn, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo
suficiente para el rechazo de los mismos.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cuadrado
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FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°2.3Pintura sintética de cancha. Incluye mano de obra y material.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

2.4.- Provisién y colocacién de arcos de futbol y postes para red de Volley

Se refiere a la Confeccidn (provisidn) y colocacion de dos arcos para futsal y 2 postes para la red de volley, con material de
cafio metélico galvanizado, estandar para el caso.

Para lo cual se deben de considerar todos los trabajos y materiales que conlleven la colocacién del mismo, segln
requerimientos de la fiscalizacion

Arcos de futbol: Medidas del arco 3,00 m de ancho por 2,00 m. de altura, tubo redondo de tamafio diam 100mm, estandar
para el caso

Postes para red de volley: 2,5m cada uno, tubo redondo de tamafio diam 200mm estandar para el caso
Puede ser mévil o fijo, previa autorizacién del fiscal de obras.

Los trabajos de pintura de terminacion se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo los metros cuadrados de
superficies metalicas, prolijamente y preparadas convenientemente antes de recibir las sucesivas manos de pintura

El tipo de pintura sera la adecuada para las superficies metélicas: tipo sintética; el color a aplicar sera definido con la
contratante. Este color debera ser respetado.

Los defectos que pudieran presentar las superficies seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitiran el empleo de pintura espesa para tapar defectos.

El contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras, pues en el
caso que esto ocurra debera limpiar debidamente o reponer los mismos

Sera condicidn indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto respecto a la provisién y
colocacién de los mismos, no admitiéndose que presenten sefiales de falta de encuadre, pinceladas, manchas, etc.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por unidad.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°2.4 Provision y colocacion de arcos de futbol y postes para red de
Volley.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

2.5.- Graderias de mamposteria

El item incluye la construccidn y terminacion de graderias de mamposteria de ladrillo comin de 15,40m de largo; que
contara con 4 escalones, remitirse a los planos y detalles para la ejecucion

Detalles técnicos:

e CIMIENTO DE PIEDRA

Sera del tipo de Cimiento de Piedra Bruta Colocada. Con un Dosaje de 1:10, el cimiento propiamente dicho tendra un
espesor de 0.50 mts., la profundidad variable de acuerdo al terreno, pero se mantendra en 1 mts. De profundidad.

o MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Ladrillos comunes de 0.40

La mamposteria se construird con ladrillos comunes asentados con mortero 1:2:10 (cemento, cal en pasta, arena) su
espesor sera del tipo de 40, y llevara una aislacion a los 15 cms. de la cimentacion.

e REVOQUE

Los revoques seran a dos capas filtrados, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de
nivel o plomo, ni rebarbas u otros defectos.
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El revoque de las paredes que este flojo y defectuoso debera ser retirado, cortando las partes averiadas, dejando bordes
limpios y reemplazandolos con revoque fuerte y sano.

Auna capa, filtrado.

Los revoques, una vez concluidos, tendran un espesor no mayor de 1,5 cm. y seran de color uniforme. Su superficie debera
ser perfectamente lisa sin deformaciones. Las mochetas, cantos o aristas deberan ser perfectos y se haran con mezcla
reforzada.

Previo a la aplicacion de los mismos, se limpiaran perfectamente las juntas de los ladrillos dejando viva la superficie de los
paramentos y mojandolos abundantemente.

El mortero a ser utilizado sera de dosaje 1:4:12 (cemento, cal en pasta, arena lavada)
e REVOQUE DE MOCHETA

Consistira en el revoque de las mochetas o cantos de las mamposterias de 0.40. Y tendran las mismas caracteristicas que
los revoques.

e LOSETA DE HORMIGON ARMADO

Las caracteristicas de hormigén deberan ser las siguientes:

- Dosaje en volumen 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada)

- Tamafio maximo de la piedra triturada 3/4 de pulgada.

- Relacién agua-cemento 30 litros por bolsa de 50 Kg.

- La cantidad de agua sera corregida en funcion del contenido de humedad de los inertes.
- El curado debe ser perfecto.

- La Contratista deberd contar en obra, con mezcladores y vibradores de hormigdn, a ser utilizados para el cargamento del
mismo.

Loseta de Hormigon

Sera una loseta de 10 cms de espesor x 60 cms. Llevara en la parte inferior 5 varillas de 12 mm, en la parte superior 4
varillas de 10 mm y como estribos varillas de 6 mm cada 15 cms.

e PINTURA

Se deberan adoptar disposiciones conducentes a proteger las diversas partes de la obra, durante la ejecucion de los
trabajos de pintura, se tomaran las precauciones necesarias para preservar a estas del polvo, lluvia, etc. debiéndose
ademas evitar que las aberturas se hayan secado completamente.

Los colores y los acabados seran indicados por la Fiscalizacién de obra
Cualquier trabajo que no sea pintado, sera protegido debidamente para quedar libre de salpicaduras.

Los trabajos de pinturas estaran a cargo de operarios competentes.

e Paredes al latex: Las paredes que seran pintadas al latex, recibiran un lijado previo con lija de grano medio
posteriormente se aplicara una mano de sellador. El color y la tonalidad de las mismas seran indicados
oportunamente por la Fiscalizacion de Obra, quien exigira la presentacion previa de muestras. Se utilizaran
colorantes en pastas y no 6xidos en polvo. La pintura latex se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna
mano antes que la anterior haya secado totalmente.

e Pintura de Losetas: Las losetas seran pintadas con pintura para pisos, recibirdn un lijado previo con lija de grano
medio posteriormente se aplicard una mano de sellador. El color y la tonalidad de las mismas seran indicados
oportunamente por la Fiscalizacion de Obra, quien exigira la presentacion previa de muestras.

e De Losetas: El piso sera pintado con pintura para piso, cuidando todas las recomendaciones de los Items superiores.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagaréa este ftem se hara por unidad.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°2.5 Graderias de mamposteria.
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3. Illuminacion y terminaciones

3.1- Provision y colocacion de postes de luz. Columna H° A° + AP con fotocélula para cancha deportiva 6m

La empresa constructora se encargara de la provision de la Columna de H° A°, de altura 6 metros (Seis metros). El presente
item incluye todos los trabajos de excavacién, colocacién, cimiento y todo lo necesario para su correcta fijacion de
acuerdo tanto a las caracteristicas del suelo como a la de los accesorios y conductores a tener que soportar, la misma
debera contar con las terminaciones optimas, para tal efecto.

El artefacto (alumbrado publico), debera poseer larga vida util, facilidad y bajo costo de mantenimiento.

La contratista se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacidn tipo AP, con
todos los accesorios para su correcta fijacién a la columna, incluye foto célula y cableado desde el tablero, la cual ira
embutida en electroductos que estaran enterrados en el suelo seglin la trayectoria necesaria para tal efecto.

La iluminacién sera tipo LED de 200w, con una vida util de 50.000hs, los mismos contaran mddulos y fuente de
alimentacion intercambiables Fotocélula. Se utilizaran a fin de que las luminarias Unicamente se enciendan durante las
horas en que el nivel de iluminacion natural es bajo. Esto asegura que las luminarias no estén encendidas
innecesariamente.

Deberan ser electrénicas y cumplir con todos los requisitos exigidos. Instalados sobre receptaculo (base), garantizando
que su acople y ajuste con la base sea el mas adecuado.

El equipo de lluminacién ira montado sobre un brazo, acorde para dicho fin, verificando la estética y tras la verificacion de
la seccion del conductor que llega al artefacto, la verificacion del funcionamiento del artefacto de iluminacién y por dltimo
la verificacion del funcionamiento de la fotocélula.

La contratista propondra artefactos de iluminacion con tecnologia LED equivalentes o similares a los descriptos en este
apartado.

El contratista deberla incluir las intervenciones necesarias para la correcta colocacidn del equipo: sistema de fijacidn y
base del mismo

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por unidad.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°3.1Provisién y colocacién de postes de luz. Columna metalica + AP
con fotocélula para cancha deportiva 6m.

No se hara ningin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

3.2- Provision y colocacién de empastado tipo Siempre verde

Provision y colocacion de pasto tipo siempre verde, este item debe contemplar preparacion de suelo, desmonte de
malezas y remover la tierra, colocacién de abono para preparar el suelo natural, y la colocacién de pasto tipo siempre
verde en panes, posterior a la colocacion esparcir arena lavada para la eliminacion de juntas.

Los panes de pasto, deben de contar con las condiciones dptimas, a modo de garantizar que las mismas perduren en el
sitio de intervencion.

METODO DE MEDICION: La medici6n del trabajo por el cual se pagaréa este ftem se hard por metro cuadrado.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°3.2Provision y colocacion de empastado tipo Siempre verde.

No se hara ningun pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

3.3.- Provision y colocacion de basureros diferenciados. Estructura metalica

*Ficha técnica del producto.
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Basurero tipo de material: polietileno de alta Densidad (hdpe)

*Color: azul, verde, anaranjado y Amarillo

*Vida atil: Minima 7 afios

*Estructura de soporte del basurero: Tipo de Material: Cafio rectangular metalico de 60mm x 40mm con 2mm de espesor
de pared

*Caracteristica: Soldado y lijado con pintura anti oxido y sintético color negro mate para el acabado final. Las soldaduras
deberan estar limpias y bien lijadas, sin sobresalir.

* Requerimiento Técnico

Cada basurero debe contar tapa. El soporte de los basureros debe permitir retirar con facilidad para mantenimiento y uso.
Los basureros deben ser resistentes al impacto y de facil manipulacién para el vaciado y/o limpieza. Cada basurero debe
ser de colores y estampacion con convenciones especificas para cada tipo de residuo que guian al usuario a realizar una
adecuada separacion en la fuente. (Azul: Papeles y cartones, Verde: envases de vidrios, rojo o naranja: organicos y Amarillo:
plasticos)

* Requerimiento de seguridad

El producto no debe contar con deformaciones, rebabas y/o blanqueamientos. Sus colores deben ser brillantes, vivos,
uniformes y libres de puntos negros o machas. En sus bases o en alguna parte de la pieza deben aparecer las marcas de
inyeccidon que describe el material del cual esta fabricado para su posterior reciclaje. No deben presentar aristas, filos
cortantes o puntas, ni en los basureros o en la estructura. Los bordes de la lamina que estan expuestos deben ser grafados
o doblados. Los materiales deben ser resistentes al impacto.

El contratista deberla incluir las intervenciones necesarias para la correcta colocacién: sistema de fijacion y base del
mismo

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por unidad.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°3.3Provisidn y colocacion de basureros diferenciados. Estructura
metalica.

No se hara ningin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

4. Limpieza final de obra

4.1.- Limpieza final de obra

El Contratista deberd mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra y el acceso a la misma. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara
la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitacidon, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que ha quedo sucia o requiera lavado, como vidrios, revestimientos,
pisos, artefactos eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalacion.

La Fiscalizacion de Obras estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificacion de las limpiezas
periddicas. Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del area de la obra, cada fin de semana, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista

METODO DE MEDICION: La medici6n del trabajo por el cual se pagaréa este ftem se hara por unidad.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°4.1Limpieza final de obra.

No se hara ningiin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.
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LOTEN°4

OBRA: Construccion de Plaza en la ciudad de Quyquyhd, departamento de Paraguari

La obra se realizara en la Ciudad de Quyquyhd, departamento de Paraguari, dentro del casco urbano y comprendera la
provision y colocacion de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la construccion de:

Una plaza equipada con una cancha multidisciplinaria y equipos de gimnasia al aire libre

A.- OBJETO

El objeto de estas Especificaciones Técnicas, es identificar y detallar los servicios de:

Una plaza equipada con una cancha multidisciplinaria y equipos de gimnasia al aire libre, en la ciudad de Quyquyhd,
departamento de Paraguari.

La ejecucién de la obra se hara de acuerdo a los planos y detalles arquitectdnicos, y a las instrucciones de los Fiscales de
obra.

B.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista esta obligado a realizar todos los trabajos de los items descritos en la Planilla de Computo Métrico para la
correcta terminacion de los trabajos y considerando la calidad de los materiales exigidos. Los trabajos comprenden: la
provision y colocacidon de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un todo de acuerdo con los Planos, Pliego de
Bases y Condicionesyy la Planilla de Obras.

Comprende, ademas, tomas fotograficas que se deberdn realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la
ejecucion de la obra y su entrega a la Fiscalizacién de Obras. El contratista tendra la obligacién de incluir en los precios
unitarios, todos los costos en que debera incurrir la empresa para concluir con los trabajos, conforme a la Planilla de
Computo Métrico y Presupuesto, Especificaciones Técnicas y a los planos de detalles.

El contratista tiene la obligacion, una vez concluida la obra, de hacer entrega de todos los planos finales, incluyendo todos
los ajustes realizados en obra, si los hubiere. La presentacion de los mismos debera realizarse en formato impreso y en
copia magnética, incluyendo el relevamiento fotografico realizado durante el desarrollo de la obra. Asi mismo el
Contratista deberd mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra y el acceso a la misma.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitacion, sea ésta de
caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que ha quedo sucia o
requiera lavado, como revestimientos, pisos, artefactos eléctricos y cualquier otra instalacion.

La Fiscalizacion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de las limpiezas
periddicas. Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del area de la obra cada fin de semana, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista, salvo urgencia reclamada por la Contratante.

C.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista, estara perfectamente informado del lugar del emplazamiento de la obra, y de otros datos que puedan influir
en la marcha del trabajo.
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Es imprescindible la visita del oferente a la obra, que se efectuara en fecha y hora a confirmarse en el Pliego de Bases y
Condiciones, en ella se podran aclarar ciertas dudas o informaciones necesarias para la ejecucion de la obra.

En la obra, el Contratista debe contar con los siguientes documentos:
- Una copia de estas Especificaciones.
- Una copia de todos los planos y detalles referente a la construccion.

- El cronograma de Obras.

El contratista llevara un libro de obra, en el cual se anotaran diariamente el avance de los trabajos, incidencias ocurridas,
indicaciones, aprobaciones o rechazos y cualquier otro tipo de comentario técnico o administrativo, vinculado al
desarrollo de los trabajos que juzguen convenientemente consignar al contratista o al fiscal de Obra.

D- CRONOGRAMA DE OBRAS

La ejecucion de los trabajos se realizara de acuerdo con el cronograma fisico que acompaiia a la oferta, no siendo posible
alterarlos, salvo causas especiales de fuerza mayor, que se comunicaran a la fiscalizacidn, con la debida anticipacién, y si
ésta acepta, podra ser modificada.

E- MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en las obras responderan a las calidades previstas en la documentacién contractual.
Se recomienda, dentro de lo posible, que sean de industria nacional en los rubros en que la demanda pueda ser satisfecha
por la misma.

En caso de que la demanda del algiin material exceda a la produccion local, a efectos de mantener con ritmo sostenido la
ejecucion de la obra, el contratista podra recurrir a la utilizacién de los insumos mencionados importados en forma
complementaria al producto nacional. Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, deberd merecer la aprobacién
de la Fiscalizacidn de Obras, quien tendra amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso, de que no hayan
cumplido satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Sera obligacion del
contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deberan utilizar en la obra, para su
aprobacidn. Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias antes de comenzar
cada item de obra, segln el plan de trabajo. La Fiscalizacién de obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre
materiales, equipos o elementos indicados en la documentacién contractual y los que pudieran presentar el Contratista.
La Fiscalizacién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la
construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacion de la construccion.
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a
una misma linea de produccién, fabricacién o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.
Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacidn en contrario y serviran de contraste
permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacion con los sucesivos sectores de la obra
que se construya, si estos se ajustan a la perfeccion y acabado deseados. De no lograrse, el Contratista debera realizar a su
costo exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones. Los
trabajos mal ejecutados por el contratista serdan demolidos y reconstruidos sin costo alguno para el organismo ejecutor.

F.-DESCRIPCION TECNICA DE LOS TRABAJOS A SER EJECUTADOS

1.- Marcacién y Replanteo

El replanteo lo efectuara el Contratista y lo verificara la Fiscalizacién antes de dar comienzo a los trabajos.
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Todo replanteo debe ser realizado y verificado con equipos de medicion acordes al trabajo. En ninglin caso se iniciara la
ejecucién del rubro sin el visto bueno de la Fiscalizacion.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cuadrado.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°4 Marcacidn y Replanteo.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

Cartel de obra

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacion un cartel de obra de 2.00 m de ancho x 1.20 m de alto, con
tela vinilica sobre un bastidor metalico de 25 x 25 mm, costillar o refuerzo interno de 25 x 25 mm y montado en parantes
metalicos tipo reticulado con varillas de j 10 mm y j 6 mm, cuya estructura portante estara sujeta al piso mediante
cimientos de hormigdn ciclépeo con la leyenda que se le indicara oportunamente.

Previamente al emplazamiento de los mismos deberdn someterse a la aprobacion de la Fiscalizacién. Estara prohibido
colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la Fiscalizacion. Los carteles se colocaran dentro de un plazo de 15
(quince) dias corridos, contando a partir de la firma del contrato.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por unidad.

FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medicidn descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°1 Cartel de obra.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

2..- Estudio de Suelo con sus recomendaciones

El Contratista debera realizar antes del inicio de los trabajos un estudio geotécnico, a efectos de determinar el tipo de
sueloy la resistencia del mismo, el cual debera ser realizado por un Consultor habilitado para este trabajo.

Deberan tomarse por los menos 5 (cinco) muestras como minimo, aplicada al area de influencia de la edificacidon del
proyecto

Dicho estudio de suelo debe arrojar sus respectivas conclusiones y recomendaciones para la obra en el sitio de
intervencion. Una vez realizado, presentara a la contratante una copia en fisico firmado por el consultor y en digital, para
los efectos que la contratante disponga.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por unidad.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicion descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°2 Estudio de Suelo con sus recomendaciones.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

3..- Movimiento de suelo

Antes del inicio de los trabajos de construccion, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc., que
hubiere y los arboles, incluso su raiz que si coincidiese dentro del drea a ejecutar el proyecto.

Cuando se realicen los movimientos de suelo en el lugar donde se realizara la obra, se puede aprovechar parte de la tierra
(zarandeada) para mezcla en determinados lugares y lo que sobra para relleno, previa aprobacién de la fiscalizacion.
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METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cibico.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicion descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°3 Movimiento de suelo.

No se hara ning(in pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales

4..- Marcacién y Replanteo

El replanteo lo efectuara el Contratista y lo verificara la Fiscalizacién antes de dar comienzo a los trabajos.

Todo replanteo debe ser realizado y verificado con equipos de medicidn acordes al trabajo. En ninglin caso se iniciara la
ejecucion del rubro sin el visto bueno de la Fiscalizacion.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cuadrado.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°4 Marcacion y Replanteo.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

5..- Analisis de Carga de la Estructura

El analisis de cargas gravitacionales es un procedimiento que permite conocer las cargas que se ejercen sobre los distintos
elementos estructurales (fundacion, pilares, vigas y losas) que integran la construccién debido a su funcionamiento.

Este proceso debera sostenerse a la memoria de calculo estructural proveida por la contratista, la cual debe de responder
a los analisis de cargas hechos, mismo proceso debe de ser realizado para todos los elementos estructurales (fundacion,
pilares, vigas y losas) que inciden en este analisis

Toda la verificacion del legajo, debe de tener el visto bueno de la contratante,

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por unidad

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°5 Analisis de Carga de la Estructura.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

6..- Hormigdn Armado (zapata, pilar, viga y losa.) Hormigon 180

Toda estructura de Hormigén armado (fundacidn, pilares, vigas y losas del proyecto) debera de sostenerse a la memoria de
calculo estructural proveida por la contratista

Debe tomarse especial cuidado para que los elementos estructurales, después de ejecutados y concluidos, permitan la
ejecucion del acabado con dimensiones exactamente iguales a las mostradas en proyecto, una vez que la edificacion
recibird elementos de fachada y mobiliarios que no poseen flexibilidad en sus dimensiones.

Todo el proceso del hormigdn debera ser acompaiiado de un adecuado control tecnoldgico. Es obligatoria la notificacion
anticipada a la contratante de las fechas y horarios de los procesos del hormigén.

El hormigén utilizado en las estructuras debera ser prioritariamente premezclado, obedeciendo las prescripciones de las
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normas existentes en Paraguay, a menos que fiscalizacion indique lo contrario.

Para el hormigdn preparado en el Recinto de Obras mecdnicamente, se exigira un control de humedad de arena y
dosificacion medido en volumen El dosaje del hormigdn sera 1:2:4 (1 volumen de cemento, 2 de arena y 4 de triturada del
tipo 4ta.)., ademas del control del Factor Agua vs. Cemento.

Se utilizara hormigdn elaborado en planta hormigonera con fck 180 kg/cm2 y acero con fyk = 5.000 kg/cm2. A criterio de la
fiscalizacion, se podra pedir a la Contratista, probetas y otros estudios de resistencia del hormigdn utilizado.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cubico

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°6 Hormigdn Armado (zapata, pilar, viga y losa.) Hormigén 180.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

7..- Colocacién Baranda Metélica

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metélica se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones proveidas.

El Contratista debera presentar al Fiscal una muestra de cada tipo de la carpinteria metalica segin su uso que se
emplearan en la obra, a los efectos de su control y aprobacién. Las mismas estan detalladas en la Planilla de Cantidades.

No deberan presentar indicios de oxidacién, abolladuras u otros defectos que observase el Fiscal.

El pasamano de la baranda debe ser de cafio tubular de 2x1.6 mm, la separacidn libre entre el pasamanos y la pared y otro
obstaculo debe ser mayor o igual a 5 cm. Deberan ir empotrados firmemente a las graderias, los extremos deben ser
curvados de manera a evitar eventuales enganches.

El cafio tubular que sirve de apoyo a los barrotes sera de 2x 1.6 mm con el mismo sistema de empotramiento que el
anterior y ademas debera ir empotrado en la graderia con cafio de 2 x1.6mm que tendra en su base de empotramiento una
planchuela de 0.08 x 0.15 x 2 mm.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, o medidas incorrectas que no cumplan con
lo especificado en los planos de detalles seran rechazadas, como asi también aquellas que estuvieren mal colocadas con

respecto al plomo y nivel correspondientes. La correccidn de estos desperfectos y los cambios necesarios sera asumida por
el Contratista a sus expensas.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este ftem se hara por metro cuadrado

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°7 Colocacién Baranda Metalica.

No se hara ning(in pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

8..- Pintura de Baranda metalica

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo los metros cuadrados de baranda limpiada
prolijamente y preparadas convenientemente antes de recibir las sucesivas manos de pintura

El tipo de pintura sera la adecuada para las superficies metdlicas: tipo sintética; el color a aplicar sera definido con la
contratante. Este color debera ser respetado. Los defectos que pudieran presentar las superficies seran corregidos antes
de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitiran el empleo de
pintura espesa para tapar defectos.

El Contratista debera notificar a la contratista cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. La Gltima mano de pintura, se
dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada area
de
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trabajo.

El contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras, pues en el
caso que esto ocurra debera limpiar debidamente o reponer los mismos

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que
presenten sefiales de pinceladas, pelos, manchas, etc.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cuadrado.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°8 Pintura de Baranda metalica.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

9.- Pintura de graderia

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo los metros cuadrados de graderias
prolijamente preparadas convenientemente antes de recibir las sucesivas manos de pintura

El tipo de pintura sera la adecuada para la superficie a ser intervenida: tipo pintura latex exterior, sin enduido; el color a
aplicar sera definido con la contratante. Este color deberd ser respetado.

Los defectos que pudieran presentar las superficies seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitirdn el empleo de pintura espesa para tapar defectos.

El Contratista debera notificar al Fiscal cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, que por lo minimo deben de ser 2, 0
las consideradas necesarias por la contratista para un correcto acabado. La dltima mano de pintura, se dara después que
todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada area de trabajo.

El contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras, pues en el
caso que esto ocurra debera limpiar debidamente o reponer los mismos

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que
presenten sefiales de pinceladas, pelos, parches, manchas, etc.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por metro cuadrado.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito mas arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°9 Pintura de graderia.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticidn de las operaciones o removidos adicionales.

10..- Limpieza de terreno con retiro de materiales.

El Contratista deberd mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra y el acceso a la misma. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara
la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitacion, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que ha quedo sucia o requiera lavado, como vidrios, revestimientos,
pisos, artefactos eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalacion.

METODO DE MEDICION: La medicién del trabajo por el cual se pagara este item se hara por Unidad.

FORMA DE PAGO Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito més arriba, seran pagadas al
precio unitario contractual, correspondiente al item N°10 Limpieza de terreno con retiro de materiales..

No se hara ningin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (COmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacidon CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econédmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion
Ejemplos:
[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

Observacion: para estas obras No Aplica este requisito, atendiendo que la presente contratacion de obra se trata de
proyectos de menor envergadura a lo exigido por la Ley.
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En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado: Arq. Ramén Avalos Sanchez Silva, Direccion de Infraestructura de la SND.

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: L o que se pretende
es dotar a los Municipios de Maracana, Corpus Christi, Bella Vista Norte y Quyquyé de areas de recreacién y
esparcimiento saludable para los habitantes de esas comunidades. donde se puedan llevar a cabo las actividades
deportivas.

Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacidn periédico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: La presente licitacion responde a una necesidad temporal.

Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: las especificaciones técnicas has sido disefiadas por la
Direccidn de Infraestructura, conforme a los planos y detalles arquitectdénicos, esquemas y detalles de las
instalaciones adjuntas al presente PBC.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los mismos se hallan adjuntados en la Seccién Documentos del llamado.

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregarad al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucidn de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.
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Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Las obras daran inicio a partir de la recepcion por parte de la Contratista de la Orden de Inicio, y tendra un plazo de
ejecucion Maximo: 3 (TRES) MESES, conforme al cronograma de ejecuciéon de los trabajos.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O o®eNO W

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El oferente debera incluir en su oferta una descripcion preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos,
incluyendo gréficos y disefios. El Cronograma de actividades deberd ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, porcentaje de ejecucidn previsto
para cada mes y la fecha de terminacién de los trabajos

Es obligacion del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la
contratante.
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El proponente deberd preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecucidn, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mesy el

acumulado.

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Informe 1

Informe 2

Informe 3

Informe 4

Informe 5

TIPO

Informe

Informe

Informe

Recepcion
Provisoria

Recepcion
Final

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Final

Final

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
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la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: siete dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admite la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por una pdliza de seguros.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 2% sobre el contrato con vigencia hasta la
fecha de recepcidn provisional.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 2% sobre el contrato con vigencia hasta la fecha de recepcién provisional.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 4% sobre el contrato con una vigencia de 12 meses después de la Recepcion Definitiva.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Dentro de los 15 dias calendarios
posteriores a la firma del contrato, y antes del inicio de cualquier obra.

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato se paguen mediante la formulacion de certificaciones
mensuales que abarcaran un mes calendario.
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P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: (sobre las certificaciones mensuales).

- 30% sobre el IVA

- 2% del Impuesto a la Renta sobre la Base Imponible

- 0.5% (cero punto cinco por ciento) de conformidad a la legislacion vigente.

- intereses por mora;..

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Mesa de Entrada de la SND,
Avda Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerdn. Asuncion.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de

entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obra sera por la totalidad de la obra. Las autorizaciones y aprobaciones que la contratista requiera
para el inicio de los trabajos, seran proveidos por los Municipios respectivos.
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de| : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

La multa diaria por retraso en la ejecucion de la obra serd de 0,10% del monto total del contrato por cada dia de atraso.
Cuando el valor de la multa supera la garantia de fiel cumplimiento de contrato, la convocante podra optar por rescindir el
contrato, de conformidad a la legislacion vigente, o bien proseguir con su ejecucién y cobrar todas las multas que se
generen.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Conforme a las EE. TT. del presente pliego.
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Aplicacion de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes
de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas.

- L de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

La Convocante se ajusta a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

En los lugares descriptos en cada Lote y las coordenadas georeferenciadas.

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacién:

cinco dias habiles posteriores a la recepcion de la orden de inicio.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:
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veinte dias habiles posteriores a la firma del Contrato.

. ., <oria de las of

La recepcidn provisoria de las obras sera: /Indique Total

e Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: /No Aplica].

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederé a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: /A criterio de la contratante se podrd indicar un plazo menor. No Aplica]

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /No Aplica].

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (No Aplica).

R 51 Definitiva de las ol

- La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: dentro de los cinco meses contados desde la fecha de recepcién
provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de
30 dias posteriores a la recepcion provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C s

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Contrato.

c g 4 la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
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apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberad requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf .

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacidon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a.

La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de

confidencialidad.
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5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

Desde la firma del mismo hasta el 30 de junio de 2025.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o0 AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Plazo de pago: Dentro de los Sesenta (60) dias, desde la aprobacién del certificado de obray la presentacidn de la factura.
La Nota de solicitud de pago debera ser dirigido a la Maxima Autoridad, acompafiada de Factura crédito, Certificado de
obras firmado por la Contratista y aprobado por el Fiscal de Obras, Copia del Gltimo pago de Declaracion Jurada del IVA,
Reportes FIP y FIS

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

. el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucion de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la formula de
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ajuste prevista en esta Clausula, se reconocera un ajuste de precios, en la siguiente proporcion:

40% (cuarenta por ciento), incidencia del jornal minimo.

20% (veinte por ciento), incidencia del gasoil.

20% (veinte por ciento), incidencia del cemento.

El ajuste de precios sera efectuado sobre los trabajos necesarios para la finalizacion de la obra contratada de acuerdo al
Cronograma de Obra. En caso de que el Contratista se halle atrasado con respecto al Cronograma de Obra, no se
reconocera ajuste de precios sobre las cantidades en atraso.

El ajuste sera calculado en base a la siguiente formula:

Ap=P0 0,20+0,40JJ0+0,20CC0+0,20 DDo-Po

Donde:

Ap: Ajuste de Precios

Po: Monto certificado cotizado en guaranies segun lista de precios del Contrato, con deduccidn del anticipo.

J: Jornal minimo del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion Establecido por el Ministerio del
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de la fecha de la vigencia de la variacién de este indice, sobre los trabajos a
ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

Jo: Jornal minimo del pedn albaiiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion Establecido por el Ministerio del
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente a la fecha de presentacidn de ofertas.

C: Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia
de la variacidn de este indice sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado.

Co: indice de Precios al Consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de
presentacidn de ofertas.

D: indice de Precios al Consumidor (IPC) del gas-oil publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia de
la variacion de este indice sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado.

Do: indice de Precios al Consumidor (IPC) del gas-oil publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de
presentacidn de ofertas.

La férmula de ajuste de precios no es aplicable para los materiales a ser proveidos por el Contratista, ni a los Anticipos.

El Contratista presentara la Solicitud de Ajuste de Precios de los trabajos realizados a partir de la vigencia de la variacion,
emitidas en base a los precios unitarios contractuales con todas las documentaciones respaldatorias de los indices
involucrados. Dicha solicitud debera ser presentada antes de la emisidn del Acta de Recepcién Definitiva, caso contrario no
serd procesada. En ningln caso, el Contratista podra presentar facturas de ajustes por prestaciones no ejecutadas

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T

interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,20
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En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demads tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

93/94



94/94



	RESUMEN DEL LLAMADO
	DATOS DE LA CONVOCATORIA
	Datos de la Convocatoria
	Difusión de los documentos de la Convocatoria
	Contratación Pública Sostenibles - CPS
	Aclaración de los documentos de la convocatoria
	Formato y firma de la oferta
	Plazo para presentar las ofertas
	Oferentes en consorcio
	Idioma de la oferta
	Precio y formulario de la oferta
	Abastecimiento simultáneo
	Moneda de la oferta y pago
	Copias de la oferta - CPS
	Método de presentación de ofertas
	Documentos de la oferta
	Ofertas Alternativas
	Periodo de validez de las ofertas
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
	Apertura de ofertas
	Visita al sitio de ejecución del contrato.
	Datos para la identificación del sitio de obras

	REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Condición de Participación
	Sucursales
	Requisitos de Calificación
	Metodo de Evaluación
	Análisis de precios ofertados.
	Composición de Precios
	Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional
	Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.
	Capacidad Financiera
	Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
	Experiencia general en obras
	Experiencia específica en obras
	Justificación de la experiencia específica solicitada
	Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
	Capacidad en materia de personal
	Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
	Capacidad en materia de equipos
	Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
	Otros criterios que la convocante requiera
	Aclaración de las ofertas
	Disconformidad, errores y omisiones
	Criterios de desempate de ofertas
	Criterios de Adjudicación
	Notificaciones
	Audiencia Informativa

	SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Alcance y descripción de las obras
	Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico
	Requisitos de carácter ambiental – CPS
	Identificación de la unidad solicitante y justificaciones
	Planos y diseños
	Periodo de construcción, lugar y otros datos
	Carteles en obras
	Requerimientos adicionales
	De las MIPYMES
	Indicadores de Cumplimiento

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	Aspectos Generales de la Contratación de Obras
	Interpretación
	Estimación de las obligaciones financieras de la contratante
	Fondos de reparo
	Contenido y características de los precios
	Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
	Pago por acopio de materiales
	Pólizas de Seguro
	Certificaciones mensuales
	Pago de cuotas mensuales
	Cuenta final
	Cuenta General. Finiquito
	Plazo de ejecución
	Estudios de factibilidad
	Uso de herramientas de gerencia de proyectos
	Multas y retenciones
	Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos
	Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad
	Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
	Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato
	Preparación de los trabajos
	Programa de ejecución
	Recepción provisoria de las obras
	Recepción Definitiva de las obras
	Garantías contractuales
	Garantías Particulares
	Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas
	Formalización de la Contratación
	Documentación requerida para la firma del contrato
	Subcontratación
	Confidencialidad de la información
	Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Formas y condiciones de pago
	Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Anticipo MIPYMES
	Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo
	Reajuste
	Tasa de interés por Mora
	Convenios Modificatorios
	Limitación de responsabilidad
	Responsabilidad del proveedor
	Fuerza mayor
	Causales de terminación del contrato
	Otras causales de terminación del contrato
	Fraude y Corrupción
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.
	Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

	MODELO DE CONTRATO
	FORMULARIOS

