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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 452305 Nombre de la Licitacion:
Convocante: Municipalidad de los Categoria:
Cedrales
Unidad de Contratacion: Uoc los Cedrales Tipo de Procedimiento:
Etapasy Plazos
Lugar para Realizar EN EL SICP Fecha Limite de Consultas:
Consultas:
Lugar de Entrega de Ofertas: MUNICIPALIDAD DE LOS Fecha de Entrega de Ofertas:
CEDRALES
Lugar de Apertura de OFICINA DE LA UOC- Fecha de Apertura de
Ofertas: MUNICIPALIDAD DE LOS Ofertas:
CEDRALES

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo:

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: FLAVIA LUJAN MARECO Cargo:

Teléfono: 0983- 125450 Correo Electrénico:

Construccidon de Muro de
Contencién en Sociego Ara
Poti

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

21/08/2024 08:00

26/08/2024 08:30

26/08/2024 09:00

No se otorgara anticipo

ENCARGADA DE LAUOC

uoc_loscedrales@hotmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA 01/2024

LICITACTION MENOR CUANTIA NACIONAL N°07/2024 "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SOSIEGO ARA POTI"

ID 452305
Los Cedrales, 16 de agosto del 2024.

VISTO: La necesidad de modificar los Datos del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitacion Menor Cuantia
Nacional N°07/2024 "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SOSIEGO ARA POTI" ID 452305, la Unidad Operativa

de Contrataciones de la Municipalidad de Los Cedrales emite la presente ADENDA N° 01 seglin el siguiente detalle:
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccién: Requisitos de participacién y criterios de evaluacién

e Capacidad Financiera
¢ Requisitos documentales para la evaluacidn de la capacidad financiera

Se puede realizar una comparacnon de esta version del pliego con la versiéon anterior en el S|gU|ente enlace:

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la

contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.

Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacién de las bases de la contratacién, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de

adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/452305-construccion-muro-contencion-sociego-ara-poti/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.

5/68



Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

9/68



90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 20/08/2024

Lugar: En en lugar donde se encuentra ubicada la zona de obras a realizar los trabajos, Barrio Ara Poti, distrito de Los
Cedrales.

Hora: 08:30

Procedimiento:La visita técnica comenzara a las 08:30 horas, partiendo del local de la Municipalidad de Los Cedrales.
Posteriormente el traslado se realizara en la plaza donde se realizaran las obras correspondientes que se hallan indicadas
en el PBC. Los potenciales oferentes o sus representantes deberan estar debidamente acreditados con autorizacion escrita
de parte de la persona y o empresa a cual representan ese dia, indicando el nombre y apellido, y el 1.D. del llamado,
acompafiando la copia de cédula de identidad, debiendo tales documentaciones ser presentadas en la mesa de entrada
de la U.0.C.. Podran acercarse al local de la Municipalidad de Los Cedrales en la fecha y hora establecidas mas arriba y
seran acompafiados por el funcionario designado

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Sera designado por la Maxima Autoridad en el dia de
visita.

Participacion obligatoria: Sl

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras
La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N°: NO APLICA

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: NO APLICA

Sitio donde se ejecutara la obra: Barrio Ara Poti - Distrito de Los Cedrales.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Elementos que determinan el
precio del

bien/servicio ofertado.

Elementos de Valor Fijo

Mano de obra

Inmuebles

Maquinarias

Herramientas

Vehiculos

Equipos informaticos

Muebles

Seqguros

Servicios basicos

Elementos de Valor Variable

Insumos

Mantenimiento

Gastos administrativos

Gastos de venta

Total, de costos

Utilidad esperada

Costo expresado en la
moneda de la oferta.
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Precio del bien/servicio antes de
impuestos

Impuestos

Precio final del bien/servicios
impuestos incluidos

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
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Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

17/68



Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a
1(UNO). Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados: 2020-2021-
2022

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados: 2020-2021-
2022

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio

Lider

Documentacion
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe
0 que tiene acceso a cumplir cumplir con
suficientes activos conel el requisito

liquidos, activos requisito.
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20% del monto total
de la oferta.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
60% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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1. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.
3. Balance General y Cuadro de Resultados s/ Resolucion RG N° 49/14, de los Ejercicios Fiscales 2020, 2021 y 2022 para

contribuyentes de IRACIS/IRE General

4. Formulario N° 106 y 501 de los afios 2020, 2021 y 2022 para contribuyentes de IRPC/IRE SIMPLE respectivamente

(8,

. Formulario N° 104 de los afios 2020, 2021 y 2022 para contribuyentes del IRP

6. Formulario N° 120 de los ejercicios fiscal afios 2020, 2021y 2022, para contribuyentes exclusivamente IVA General

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion requerida

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afos sefialado en el
parrafo precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los dltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 40% de el 60% de anual media en
un volumen anual los los construccién.
de facturacién igual reguisitos reguisitos
o superior a 50% minimos minimos
del monto requeridos. requeridos.
ofertado.
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Ex

rienci ifi n obr

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacidn

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen
autorizado por la el 40%de el 60% de Construccién"
Administracién Contratante en los los
al menos un /1/contrato, requisitos requisitos
durante los Gltimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

¢ Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [70%)] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel porlo porlo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2019- requisito. menos con menos con General en
2023 en las siguientes el 40%de el 60%de Construccién"y
actividades los los "Situacion
clave: construccion de requisitos requisitos Financiera"
empedrados, muro de minimos minimos
contencion, construcciones requeridos. | requeridos.

civiles en general.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Documentacién
requerida
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Todas las Cada Socio

partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
requisito personal

Un (1) Ingeniero Civil y/o Arquitecto con cinco
(5) 0 mas afios de experiencia efectiva

como Superintendente o Residente en

Obras, propuesto para el cargo de

Residente de Obras. El profesional debera
tener Registro del M.O.P.C.

propuesto para
la obra"

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares. El profesional debera contar con
Patente Profesional vigente.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia simple del Titulo Universitario, Registro MOPC , Patente Profesional, vigente para el acto de apertura de sobres.

- apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe cumplir | Completar los
disponer oportunamente cumplir cumplir con cumplir por por lo menos formularios:
de los equipos esenciales conel el requisito. lo menos conel "Lista de
en propiedad o en alquiler, | requisito. conel 60% de los Equipos"y
que a continuacién se 40% de los requisitos "Cronograma
indican: requisitos minimos de Utilizacién

. minimos requeridos. de Equipos"
camion volquete, requeridos
hormigonera,
herramientas

menores (pala, carretilla),
equipos

de seguridad (chaleco
reflectivo,

casco, zapatones)

Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

=

Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente plblica o privada de informacién.
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Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacidn o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinard cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
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procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucion de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucidon de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacidon de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Generalidades

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacion y tecnologia necesarios para
ejecutar la obra que se describe en planos, planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y
en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto que dichas obras deben quedar
terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cémputo oficial del proyecto y aunque pueda haber algin aspecto
no completamente tratado en detalle por ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccion e
integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comdn acuerdo entre las partes.

Las provisiones y prestaciones a realizar de acuerdo con este Contrato comprenden el proyecto constructivo de detalle, la
adquisicion y acopio de materiales, embalaje, carga, transporte hasta el lugar de la implantacidn, descarga, instalacion y
montaje, ensayos en el emplazamiento, puesta a prueba, puesta en servicio, garantias, entrega de toda la documentacion
necesaria y mantenimiento durante el periodo de garantia, de la obra en todo de acuerdo con los documentos del
Contrato.

Esta seccidn contiene los requerimientos e instrucciones que sean necesarios y pertinentes al método, los procedimientos,
calidad, provisiones y equipos necesarios que suministrara el CONTRATISTA, para llevar a cabo los trabajos o servicios
especificados para cada seccion o item de la obra a ejecutar.

Todos los items de estas especificaciones deberan ser aplicadas como un todo, en cuanto no se opongan entre si'y, aunque
no se mencione expresamente, son complementarias entre si y a todos los otros accesorios que integran el proyecto.

El CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

Trabajos preliminares
Generalidades

Se entiende por trabajos preliminares a las obras temporarias y tareas que el CONTRATISTA debe realizar para llevar a
cabo la obra objeto de este Contrato, las cuales se detallan en los parrafos subsiguientes. Todas las obras comprendidas
en este item, deberan ser retiradas a la terminacion de la obra, procediéndose antes de su recepcidén definitiva a
desmontary transportar fuera de ellas todos los materiales y equipos utilizados, restituyendo a su condicién inicial, dentro
de lo posible y a juicio de la Fiscalizacién todas las areas utilizadas para la construccion de las obras temporarias.

1. Cartelde Obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1,00 x 2,00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
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minimamente.

Descripcidn del llamado

Nombre de la Contratante

Datos completos del responsable de la obra (contratista)
Presupuesto de la obra, Plazo de ejecucién

El nimero de ID o cddigo QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero

Limpieza de Obra

Se establecera que, al iniciar los trabajos, el CONTRATISTA debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas
por las obras.

El CONTRATISTA debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre
de residuos de cualquier naturaleza todos lo sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el CONTRATISTA entregara la obra
perfectamente limpia y en condiciones de habitacidn, sea éste de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo
el repaso de todo elemento, estructura que ha quedado sucia y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras,
solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Fiscalizacion de obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del Ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
CONTRATISTA, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

Carga y Descarga de Materiales y Acceso a Obra del Personal

La carga y descarga de materiales se realizara a través de un sélo acceso obrador, debiendo el CONTRATISTA arbitrar los
medios para mantener estas areas perfectamente limpias. Estas tareas se coordinaran con la Fiscalizacién de Obra y se
realizaran dentro de los horarios que ésta considere conveniente. Los materiales, antes o después de las descargas,
deberan ser acopiados en lugares previstos, de comin acuerdo con la Fiscalizacion de Obra y en lo posible en
contenedores o cajones de chapa y/o madera.

El ingreso a la obra de todo el personal empleado para la ejecucién de los trabajos, se dispondra por un (nico acceso a
determinar oportunamente por la Fiscalizacién de Obra.

Sereno

El CONTRATISTA mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de
control y custodia de los elementos depositados en la obra sean o no, propiedad del Contratista.

Limpieza y preparacion del Terreno

Antes de iniciarse la construccién se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc., que hubiere y los
arboles incluso su raiz donde coinciden edificios, pavimentos, etc. Los arboles se conservaran en lo posible y para su tala se
solicitara obligatoriamente autorizacién a la Fiscalizacién. Todos los arboles y arbustos conservados, que a juicio de la

fiscalizacion puedan ser dafiados durante la ejecucion de las obras, estaran protegidos en una altura de 2 m. durante dicho

periodoy se podaran aquellos que estén proximos de las construcciones.

La limpieza consistira en el corte de hierbas y malezas, el retiro y disposicién de basuras, escombros, cercas y cualquier
otro material que pueda dificultar la ejecucion de las obras. Todos los materiales extraidos durante la limpieza seran
transportados y depositados en areas indicadas por la Fiscalizacion. Los residuos producidos por la limpieza, seran
retirados de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del CONTRATISTA, debiendo considerar en su propuesta este retiro y
transporte. Hecho este trabajo, se nivelara el terreno, dejandolo en forma para el replanteo.

Construcciones e instalaciones provisionales
Obrador

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el CONTRATISTA presentara el disefio, caracteristicas y todo otro elemento
que permita a la Fiscalizacion abrir juicio a los fines de la aprobacidn con que deberan contarse, previamente a la ejecucidn
de todas las obras provisionales para obradores.
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El CONTRATISTA esta obligado a contar en el sitio de la construccién con un depdsito para materiales y herramientas, un
espacio donde guardar y extender los planos de su personal técnico y de la Fiscalizacién de Obras designado por la
Municipalidad. El depdsito de materiales deberd ser completamente seco e impermeable, para el almacenaje de los
materiales que requieren proteccion contra los agentes atmosféricos o externos varios. Tendra un piso de tal naturaleza,
que favorezca el normal mantenimiento de los materiales que alli sean depositados.

El CONTRATISTA presentara planos a escala conveniente de todo el conjunto de construcciones que considere necesarios
para el desarrollo de sus tareas e indicando las afectaciones del terreno o areas que permitan a la Fiscalizacién de Obra
abrir juicio a los fines de la aprobacion, con la que se debera contar antes de todas las obras provisionales.

Iluminacién y Fuerza Motriz

Toda iluminacidn necesaria, incluida la nocturna, estara a cargo del CONTRATISTA y se ajustara a las exigencias y
requerimientos de la Fiscalizacién de Obra. Asi mismo correra por cuenta del CONTRATISTA la provisidn de fuerza motriz
para los equipos e implementos de construccién, propios y de subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas
nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el contratista proveera la iluminacidn que posibilite a su personal
o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. En todos los casos el CONTRATISTA debera someter a la aprobacion de la
Fiscalizacion de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan
ejecutar.

Energia Eléctrica y Agua para Construir

El Pago de todos los derechos por tales conceptos, estara a cargo y costo del CONTRATISTA, no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

2. Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacién
Alcance

En la presente seccidn se incluyen los trabajos a cargo del CONTRATISTA, relativos al replanteo, cuya descripcién y las
especificaciones respectivas se consignan en los articulos siguientes.

Prescripciones Particulares

El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera
responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacion como del nivel de los hitos; verificara las medidas del
terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en angulos y longitudes si las hubiese,
a la Fiscalizacion, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Los niveles indicados en los planos seran verificados por el CONTRATISTA, previamente a la iniciacion de la obra y
relacionados con los niveles reales que a este efecto obtendra mediante la nivelacion del terreno. Los niveles indicados en
la documentacion del proyecto estaran sujetos a las modificaciones que por imperio de las circunstancias fuese necesario
efectuar, quedando a juicio inapelable de la Fiscalizacion, la determinacién de niveles definitivos. Los niveles
determinados en los planos, la Fiscalizacién de Obra los ratificara o rectificard durante la construccién mediante érdenes
de servicio de nuevos planos parciales de detalles.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, El
CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra, materializando los ejes mediante hilos de alambre de
hierro o material equivalente, bien tendidos y tensados, de cdmoda identificacidn, sujetos a caballete u otros dispositivos
firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo punto de vista, hasta tanto se hayan ejecutado las principales estructuras.
Podra obligarse si fuere necesario el uso de torniquetes o tensores. Se utilizaran estacas de madera de 2x 3y cabezales de
1x 3 como minimo. Las sefiales del replanteo general, asi como las de replanteos parciales importantes que exija el Fiscal
de Obras, seran de indole permanente.

El CONTRATISTA sera responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por la Fiscalizacion de Obras. En toda construccion debe cuidarse el paralelismo o
perpendicularidad de las lineas de edificacion.

El replanteo realizado por el CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras con personal e instrumentos de aquél. El
replanteo deberé contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacidén de Obras, quien dejara constancia escrita de ello en el Libro
de Obra. Sin este requisito, no podra por ninglin concepto proseguir la obra. Fuera de esta intervencion, EL CONTRATISTA
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debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

3. Retiro de escombros

Consistira en la remocion de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo
a entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las
calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extension. En ninglin caso debera dejarse residuos en propiedad
privada.

4. Relleno de tierra

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de columnas,
siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la Fiscalizacién. En caso de que la tierra extraida
de la excavacién sea arcillosa o de mala calidad no se permitira su utilizaciéon como relleno de las cimentaciones, y
deberan ser retiradas de la Obra por parte de la Contratista, y la misma la remplazara por arena gorda u otro material arido
de buena calidad. De acuerdo a normas, la compactacion se hara por capas de hasta un maximo de 30 cm., se mojara el
material de relleno previamente a la compactacion.

5. Excavacion para fundaciones
Las excavaciones para la fundacidn de las alcantarillas tubulares seran ejecutadas en cualquier tipo de material.

Las excavaciones necesarias para las obras a construir se haran hasta la profundidad que determine la fiscalizacion y el
terreno muestre la capacidad portante necesaria. La zanja de excavacion debera ser ensanchada en su parte superior para
permitir el trabajo del operario. El Contratista deberad adoptar un sistema adecuado, de acuerdo a la situacién que se
presente, para proteger las construcciones vecinas. Se debe evitar la entrada de las aguas superficiales, y si fuera necesario
se extraera el agua de infiltracion por medio de bombeo y drenaje.

Toda excavacion que presente riesgo de derrumbe sera entibada, apuntalada y arriostrada, para cada caso en que sea
necesario a juicio del Contratista o bien a requerimiento de la Fiscalizacion.

Estructuras de Hormig6n Armado
6. Zapatas (1.20x1.20x0,50) m.
Encofrados:

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Armaduras.

Proteccion del material: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias
extrafas. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivos, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio, y conforme a indicacion de la
Fiscalizacion

Colocacion y fijacion: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. La substitucion de varillas de didmetro
diferente sera permitida solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de Obras. Las varillas substituidas tendran un
area equivalente al area de disefio o mayores. Todas las varillas deberdn tener una extension de fluencia convencional =
4.200 Kg/cm2.
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Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Hormigdn
Mezclado del Hormigén.

Si el Fiscal de Obras no autoriza otro método, el hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion.
El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de
una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

El mezclado a mano esta permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso
sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda
la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén.

En la preparacidn para la colocacion del hormigdn, todo aserrin, astilla o cualquier residuo o materia extrafia, deberan ser
removidos del interior de los encofrados. Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya comenzado su
fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos, luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras
autorice proceder de otra manera. La colocacidon deberé efectuarse de tal forma que se evite la segregacion de las
porciones finas o gruesas de la mezcla.

Durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera ser bien compacto. Para ello se proveera la suficiente cantidad
de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes y para evitar la formacion de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Si se presenta una circunstancia de emergencia y se hace evidente la necesidad de suspender esta operacion antes de
completar la seccién de construccidn, se deberan colocar los tapones en la forma indicada por el Fiscal de Obras, y la junta
resultante sera considerada como junta de construccion y tratada de acuerdo con las instrucciones correspondientes.

Inmediatamente luego de la paralizacién del hormigonado, todas las acumulaciones de mortero salpicado sobre las
armaduras y sobre las superficies de los encofrados, deberan ser removidas.

Las particulas secas de mortero y el polvo resultante de ellas no deberan ser mezclado con el hormigdn que ain no haya
fraguado. Si dichas acumulaciones no fueren removidas antes del fraguado del hormigén, se debera tener cuidado de no
dafiar o quebrantar la adherencia del hormigén a la armadura en y cerca de la superficie del hormigdn, como tampoco
forzar los extremos de las barras que sobresalen, cuando se procede a la limpieza de la armadura.

Curado del Hormigon.

Las superficies del hormigon expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y manteniéndolas
himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua.

El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén.
Segun lo indique el Fiscal de Obras, otras medidas de precaucion deberdn ser adoptadas para asegurar el normal
desarrollo de la resistencia. Luego de iniciado el fraguado del hormigdn, se tomaran todas las precauciones necesarias
para evitar trepidaciones o deformaciones hasta que los encofrados puedan ser retirados.

Remocién el encofrado

Los encofrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones
de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y
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de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los métodos de remocién de encofrados que puedan causar excesos de tension en el hormigdn, no debera emplearse.
Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, y que pasen a través de cuerpo de hormigén, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observen luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la estructura de la obra. Al repasar las
cavidades mas grandes vy los vacios en forma de panal de abejas, todos los materiales gruesos o rotos, deberan ser
eliminados hasta obtener una superficie de densidad uniforme que exponga los agregados gruesos sélidamente
cementados.

Los bordes de las cavidades, alargadas en forma de bisel, seran cortados hasta que las caras de las cavidades queden
perpendiculares a las superficies. Todas las superficies de las cavidades deberan ser cuidadosamente saturadas con agua
para luego proceder a la aplicacién de una fina capa de mortero de cemento.

Entonces, se rellenara la cavidad con mortero consistente, preparado en la proporcién 1:2 de cemento y arena, el que una
vez aplicado, sera bien apisonado en el lugar. El mortero deberd estar previamente contraido mediante su mezcla durante
aproximadamente 20 minutos antes de emplearlo. La presencia de exceso de porosidad en una o mas partes de la
estructura, puede ser considerada como suficiente causa para el rechazo de las mismas. Luego de haber recibido
comunicacion escrita del Fiscal de Obras en el sentido de que una determinada parte de la estructura ha sido rechazada, se
debera retirarla y reconstruirla nuevamente, parcial o totalmente, segun se especifique, por su propia cuenta.

Verificacion o rechazo del hormigén colocado.

No se permitira absolutamente la ejecucidon de ningln trabajo adicional sobre o dependiente de partes hormigonadas,
hasta que esté comprobado que las mismas se encuentran satisfactorias. Se puede destruir la parte ejecutada y
reconstruirla por su propia cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad.

7. Vigas de H°A® 0,15 x0,30 m.
Encofrados:

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Armaduras.

Proteccion del material: E| acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacion en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias
extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivos, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio, y conforme a indicaciéon de la
Fiscalizacion

Colocacion y fijacion: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. La substitucion de varillas de diametro
diferente sera permitida solamente con la autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Las varillas substituidas tendran un
area equivalente al area de disefio o mayores. Todas las varillas deberdn tener una extension de fluencia convencional =
4.200 Kg/cm2.

Agregados.
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Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Hormigén
Mezclado del Hormigon.

Si el Fiscal de Obras no autoriza otro método, el hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion.
El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de
una distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

El mezclado a mano esta permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso
sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda
la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacidon del Hormigén.

En la preparacion para la colocacidn del hormigdn, todo aserrin, astilla o cualquier residuo o materia extrafia, deberan ser
removidos del interior de los encofrados. Todo el hormigdén debera ser colocado antes de que haya comenzado su
fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos, luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras
autorice proceder de otra manera. La colocacién deberd efectuarse de tal forma que se evite la segregacion de las
porciones finas o gruesas de la mezcla.

Durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello se proveera la suficiente cantidad
de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes y para evitar la formacion de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Si se presenta una circunstancia de emergencia y se hace evidente la necesidad de suspender esta operacién antes de
completar la seccion de construccion, se deberan colocar los tapones en la forma indicada por el Fiscal de Obras, y la junta
resultante sera considerada como junta de construccion y tratada de acuerdo con las instrucciones correspondientes.

Inmediatamente luego de la paralizacién del hormigonado, todas las acumulaciones de mortero salpicado sobre las
armaduras y sobre las superficies de los encofrados, deberan ser removidas.

Las particulas secas de mortero y el polvo resultante de ellas no deberan ser mezclado con el hormigdn que ain no haya
fraguado. Si dichas acumulaciones no fueren removidas antes del fraguado del hormigén, se debera tener cuidado de no
dafiar o quebrantar la adherencia del hormigdn a la armadura en y cerca de la superficie del hormigdn, como tampoco
forzar los extremos de las barras que sobresalen, cuando se procede a la limpieza de la armadura.

Curado del Hormigon.

Las superficies del hormigon expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y manteniéndolas
himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua.

El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén.
Segln lo indique el Fiscal de Obras, otras medidas de precaucion deberdn ser adoptadas para asegurar el normal
desarrollo de la resistencia. Luego de iniciado el fraguado del hormigdn, se tomaran todas las precauciones necesarias
para evitar trepidaciones o deformaciones hasta que los encofrados puedan ser retirados.

Remocién el encofrado

Los encofrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones
de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y
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de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los métodos de remocion de encofrados que puedan causar excesos de tension en el hormigdn, no deberdn emplearse.
Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de desencofrado se hara conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, y que pasen a través de cuerpo de hormigén, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observen luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la estructura de la obra. Al repasar las
cavidades mas grandes y los vacios en forma de panal de abejas, todos los materiales gruesos o rotos, deberan ser
eliminados hasta obtener una superficie de densidad uniforme que exponga los agregados gruesos sélidamente
cementados.

Los bordes de las cavidades, alargadas en forma de bisel, seran cortados hasta que las caras de las cavidades queden
perpendiculares a las superficies. Todas las superficies de las cavidades deberan ser cuidadosamente saturadas con agua
para luego proceder a la aplicacién de una fina capa de mortero de cemento.

Entonces, se rellenara la cavidad con mortero consistente, preparado en la proporcién 1:2 de cemento y arena, el que una
vez aplicado, sera bien apisonado en el lugar. El mortero deberd estar previamente contraido mediante su mezcla durante
aproximadamente 20 minutos antes de emplearlo. La presencia de exceso de porosidad en una o mas partes de la
estructura, puede ser considerada como suficiente causa para el rechazo de las mismas. Luego de haber recibido
comunicacion escrita del Fiscal de Obras en el sentido de que una determinada parte de la estructura ha sido rechazada, se
debera retirarla y reconstruirla nuevamente, parcial o totalmente, segun se especifique, por su propia cuenta.

Verificacion o rechazo del hormigén colocado.

No se permitira absolutamente la ejecucidon de ningln trabajo adicional sobre o dependiente de partes hormigonadas,
hasta que esté comprobado que las mismas se encuentran satisfactorias. Se puede destruir la parte ejecutada y
reconstruirla por su propia cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad.

8. Muro de contencidon de H°A°
Encofrados:

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Armaduras.

Proteccion del material: E| acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacion en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias
extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivos, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio, y conforme a indicaciéon de la
Fiscalizacion

Colocacion y fijacion: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. La substitucion de varillas de diametro
diferente sera permitida solamente con la autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Las varillas substituidas tendran un
area equivalente al area de disefio o mayores. Todas las varillas deberdn tener una extension de fluencia convencional =
4.200 Kg/cm2.

Agregados.
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Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Hormigén
Mezclado del Hormigon.

Si el Fiscal de Obras no autoriza otro método, el hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion.
El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de
una distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

El mezclado a mano esta permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso
sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda
la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacidon del Hormigén.

En la preparacion para la colocacidn del hormigdn, todo aserrin, astilla o cualquier residuo o materia extrafia, deberan ser
removidos del interior de los encofrados. Todo el hormigdén debera ser colocado antes de que haya comenzado su
fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos, luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras
autorice proceder de otra manera. La colocacién deberd efectuarse de tal forma que se evite la segregacion de las
porciones finas o gruesas de la mezcla.

Durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello se proveera la suficiente cantidad
de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes y para evitar la formacion de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Si se presenta una circunstancia de emergencia y se hace evidente la necesidad de suspender esta operacién antes de
completar la seccion de construccion, se deberan colocar los tapones en la forma indicada por el Fiscal de Obras, y la junta
resultante sera considerada como junta de construccion y tratada de acuerdo con las instrucciones correspondientes.

Inmediatamente luego de la paralizacién del hormigonado, todas las acumulaciones de mortero salpicado sobre las
armaduras y sobre las superficies de los encofrados, deberan ser removidas.

Las particulas secas de mortero y el polvo resultante de ellas no deberan ser mezclado con el hormigdn que ain no haya
fraguado. Si dichas acumulaciones no fueren removidas antes del fraguado del hormigén, se debera tener cuidado de no
dafiar o quebrantar la adherencia del hormigdn a la armadura en y cerca de la superficie del hormigdn, como tampoco
forzar los extremos de las barras que sobresalen, cuando se procede a la limpieza de la armadura.

Curado del Hormigon.

Las superficies del hormigon expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y manteniéndolas
himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua.

El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén.
Segln lo indique el Fiscal de Obras, otras medidas de precaucion deberdn ser adoptadas para asegurar el normal
desarrollo de la resistencia. Luego de iniciado el fraguado del hormigdn, se tomaran todas las precauciones necesarias
para evitar trepidaciones o deformaciones hasta que los encofrados puedan ser retirados.

Remocién el encofrado

Los encofrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones
de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y
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de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los métodos de remocion de encofrados que puedan causar excesos de tension en el hormigdn, no deberdn emplearse.
Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de desencofrado se hara conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, y que pasen a través de cuerpo de hormigén, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observen luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la estructura de la obra. Al repasar las
cavidades mas grandes y los vacios en forma de panal de abejas, todos los materiales gruesos o rotos, deberan ser
eliminados hasta obtener una superficie de densidad uniforme que exponga los agregados gruesos sélidamente
cementados.

Los bordes de las cavidades, alargadas en forma de bisel, seran cortados hasta que las caras de las cavidades queden
perpendiculares a las superficies. Todas las superficies de las cavidades deberan ser cuidadosamente saturadas con agua
para luego proceder a la aplicacién de una fina capa de mortero de cemento.

Entonces, se rellenara la cavidad con mortero consistente, preparado en la proporcién 1:2 de cemento y arena, el que una
vez aplicado, sera bien apisonado en el lugar. El mortero deberd estar previamente contraido mediante su mezcla durante
aproximadamente 20 minutos antes de emplearlo. La presencia de exceso de porosidad en una o mas partes de la
estructura, puede ser considerada como suficiente causa para el rechazo de las mismas. Luego de haber recibido
comunicacion escrita del Fiscal de Obras en el sentido de que una determinada parte de la estructura ha sido rechazada, se
debera retirarla y reconstruirla nuevamente, parcial o totalmente, segun se especifique, por su propia cuenta.

Verificacion o rechazo del hormigén colocado.

No se permitira absolutamente la ejecucidon de ningln trabajo adicional sobre o dependiente de partes hormigonadas,
hasta que esté comprobado que las mismas se encuentran satisfactorias. Se puede destruir la parte ejecutada y
reconstruirla por su propia cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad.

9. Pilar (0,15 x 0,30) m.
Encofrados:

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Armaduras.

Proteccion del material: E| acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacion en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias
extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivos, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio, y conforme a indicaciéon de la
Fiscalizacion

Colocacion y fijacion: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. La substitucion de varillas de diametro
diferente sera permitida solamente con la autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Las varillas substituidas tendran un
area equivalente al area de disefio o mayores. Todas las varillas deberdn tener una extension de fluencia convencional =
4.200 Kg/cm2.

Agregados.
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Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Hormigén
Mezclado del Hormigon.

Si el Fiscal de Obras no autoriza otro método, el hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion.
El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de
una distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

El mezclado a mano esta permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso
sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda
la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacidon del Hormigén.

En la preparacion para la colocacidn del hormigdn, todo aserrin, astilla o cualquier residuo o materia extrafia, deberan ser
removidos del interior de los encofrados. Todo el hormigdén debera ser colocado antes de que haya comenzado su
fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos, luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras
autorice proceder de otra manera. La colocacién debera efectuarse de tal forma que se evite la segregacion de las
porciones finas o gruesas de la mezcla.

Durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello se proveera la suficiente cantidad
de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes y para evitar la formacion de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Si se presenta una circunstancia de emergencia y se hace evidente la necesidad de suspender esta operacién antes de
completar la seccion de construccion, se deberan colocar los tapones en la forma indicada por el Fiscal de Obras, y la junta
resultante sera considerada como junta de construccion y tratada de acuerdo con las instrucciones correspondientes.

Inmediatamente luego de la paralizacién del hormigonado, todas las acumulaciones de mortero salpicado sobre las
armaduras y sobre las superficies de los encofrados, deberan ser removidas.

Las particulas secas de mortero y el polvo resultante de ellas no deberan ser mezclado con el hormigdn que ain no haya
fraguado. Si dichas acumulaciones no fueren removidas antes del fraguado del hormigén, se debera tener cuidado de no
dafiar o quebrantar la adherencia del hormigén a la armadura en y cerca de la superficie del hormigdn, como tampoco
forzar los extremos de las barras que sobresalen, cuando se procede a la limpieza de la armadura.

Curado del Hormigon.

Las superficies del hormigon expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y manteniéndolas
himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua.

El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén.
Segln lo indique el Fiscal de Obras, otras medidas de precaucion deberdn ser adoptadas para asegurar el normal
desarrollo de la resistencia. Luego de iniciado el fraguado del hormigdn, se tomaran todas las precauciones necesarias
para evitar trepidaciones o deformaciones hasta que los encofrados puedan ser retirados.

Remocién el encofrado

Los encofrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones
de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y
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de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los métodos de remocion de encofrados que puedan causar excesos de tension en el hormigdn, no deberdn emplearse.
Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de desencofrado se hara conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, y que pasen a través de cuerpo de hormigén, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observen luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la estructura de la obra. Al repasar las
cavidades mas grandes y los vacios en forma de panal de abejas, todos los materiales gruesos o rotos, deberan ser
eliminados hasta obtener una superficie de densidad uniforme que exponga los agregados gruesos sélidamente
cementados.

Los bordes de las cavidades, alargadas en forma de bisel, seran cortados hasta que las caras de las cavidades queden
perpendiculares a las superficies. Todas las superficies de las cavidades deberan ser cuidadosamente saturadas con agua
para luego proceder a la aplicacién de una fina capa de mortero de cemento.

Entonces, se rellenara la cavidad con mortero consistente, preparado en la proporcién 1:2 de cemento y arena, el que una
vez aplicado, sera bien apisonado en el lugar. El mortero deberd estar previamente contraido mediante su mezcla durante
aproximadamente 20 minutos antes de emplearlo. La presencia de exceso de porosidad en una o mas partes de la
estructura, puede ser considerada como suficiente causa para el rechazo de las mismas. Luego de haber recibido
comunicacion escrita del Fiscal de Obras en el sentido de que una determinada parte de la estructura ha sido rechazada, se
debera retirarla y reconstruirla nuevamente, parcial o totalmente, segun se especifique, por su propia cuenta.

Verificacion o rechazo del hormigén colocado.

No se permitira absolutamente la ejecucidon de ningln trabajo adicional sobre o dependiente de partes hormigonadas,
hasta que esté comprobado que las mismas se encuentran satisfactorias. Se puede destruir la parte ejecutada y
reconstruirla por su propia cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad.

10. Muro de piedra bruta colocada P.B.C (base: 40 cm ) Terminacion fina)

Las cabeceras seran ejecutadas con P.B.C (PIEDRA BRUTA COLOCADA) y en conformidad a los planos del proyecto. En los
extremos de las salidas de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas seran siempre de tipo a nivel del suelo: o caja
de captacion. Las bocas, después de su construccion, deberan permitir el perfecto escurrimiento de las aguas, tanto en la
entrada como en la salida, debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequefias depresiones, a fin de evitar el
enlagunamiento del agua.

11. Provision y colocacion de Tubo de Hormigén de 0.80 cm de Didametro (incluye trabajos previos de excavacion y sub base
de triturada 6ta compactada

Encofrados:

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Armaduras.

Proteccion del material: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias
extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivos, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de obras.

Corte y doblado: E| doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio, y conforme a indicacién de la
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Fiscalizacion

Colocacion y fijacion: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. La substitucién de varillas de didmetro
diferente sera permitida solamente con la autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Las varillas substituidas tendran un
area equivalente al area de disefio o mayores. Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional =
4.200 Kg/cm?2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Hormigdn
Mezclado del Hormigon.

Si el Fiscal de Obras no autoriza otro método, el hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion.
El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de
una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

El mezclado a mano esta permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso
sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucidn de los materiales sea en toda
la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén.

En la preparacidn para la colocacion del hormigdn, todo aserrin, astilla o cualquier residuo o materia extrafia, deberan ser
removidos del interior de los encofrados. Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya comenzado su
fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos, luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras
autorice proceder de otra manera. La colocacidon deberé efectuarse de tal forma que se evite la segregacion de las
porciones finas o gruesas de la mezcla.

Durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera ser bien compacto. Para ello se proveera la suficiente cantidad
de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes y para evitar la formacion de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Si se presenta una circunstancia de emergencia y se hace evidente la necesidad de suspender esta operacion antes de
completar la seccién de construccidn, se deberan colocar los tapones en la forma indicada por el Fiscal de Obras, y la junta
resultante sera considerada como junta de construccion y tratada de acuerdo con las instrucciones correspondientes.

Inmediatamente luego de la paralizacién del hormigonado, todas las acumulaciones de mortero salpicado sobre las
armaduras y sobre las superficies de los encofrados, deberan ser removidas.

Las particulas secas de mortero y el polvo resultante de ellas no deberan ser mezclado con el hormigdn que ain no haya
fraguado. Si dichas acumulaciones no fueren removidas antes del fraguado del hormigén, se debera tener cuidado de no
dafiar o quebrantar la adherencia del hormigdn a la armadura en y cerca de la superficie del hormigdn, como tampoco
forzar los extremos de las barras que sobresalen, cuando se procede a la limpieza de la armadura.

Curado del Hormigon.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y manteniéndolas
himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua.

40/68



El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigoén.
Segln lo indique el Fiscal de Obras, otras medidas de precaucion deberdn ser adoptadas para asegurar el normal
desarrollo de la resistencia. Luego de iniciado el fraguado del hormigdn, se tomaran todas las precauciones necesarias
para evitar trepidaciones o deformaciones hasta que los encofrados puedan ser retirados.

Remocién el encofrado

Los encofrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones
de encofrados de madera en el hormigén. No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y
de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los métodos de remocién de encofrados que puedan causar excesos de tensién en el hormigdn, no deberdn emplearse.
Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de desencofrado se hara conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, y que pasen a través de cuerpo de hormigdn, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observen luego de la remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra. Al repasar las
cavidades mas grandes y los vacios en forma de panal de abejas, todos los materiales gruesos o rotos, deberan ser
eliminados hasta obtener una superficie de densidad uniforme que exponga los agregados gruesos sélidamente
cementados.

Los bordes de las cavidades, alargadas en forma de bisel, seran cortados hasta que las caras de las cavidades queden
perpendiculares a las superficies. Todas las superficies de las cavidades deberan ser cuidadosamente saturadas con agua
para luego proceder a la aplicacion de una fina capa de mortero de cemento.

Entonces, se rellenara la cavidad con mortero consistente, preparado en la proporcién 1:2 de cemento y arena, el que una
vez aplicado, serd bien apisonado en el lugar. El mortero debera estar previamente contraido mediante su mezcla durante
aproximadamente 20 minutos antes de emplearlo. La presencia de exceso de porosidad en una o mas partes de la
estructura, puede ser considerada como suficiente causa para el rechazo de las mismas. Luego de haber recibido
comunicacion escrita del Fiscal de Obras en el sentido de que una determinada parte de la estructura ha sido rechazada, se
debera retirarla y reconstruirla nuevamente, parcial o totalmente, seglin se especifique, por su propia cuenta.

Verificacion o rechazo del hormigdn colocado.

No se permitird absolutamente la ejecucion de ningln trabajo adicional sobre o dependiente de partes hormigonadas,
hasta que esté comprobado que las mismas se encuentran satisfactorias. Se puede destruir la parte ejecutada y
reconstruirla por su propia cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad.

Compactacion
12. Compactacion de tierra

En todos los casos se debera compactar la base. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos deberan ser
reemplazados por material de mejor calidad.

Después de concluida la ejecucién del cuerpo de la alcantarilla, se debera proceder a reconstruir el terraplén. El material
para el terraplén podré ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad, u otro especialmente seleccionado. La
compactacion de ese material debera ejecutarse en capas de no mas de 0,15 m, pudiendo hacerse a mano o por medio de
pisones Debe tomarse la precaucién de compactar con equipo manual con mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo
de la alcantarilla. Esta operacion debera proseguir hasta alcanzar un espesor de 0,50 m. encima de la generatriz superior
externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de equipos pesados de movimiento de suelo no sera permitido antes de
terminada esta operacion.

13. Limpieza final de obra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
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retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por El CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezcla seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado El CONTRATISTA.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros, cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

Todas las construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el CONTRATISTA deberan ser retiradas una vez
terminada la obra y recibida ésta definitivamente, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a

cafierias y cualquier otro trabajo necesario parar eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

N°

10

11

12

13

Descripcion

Trabajos Preliminares

Cartel de Obra:

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacién
Retiro de escombros

Relleno de tierra

Excavacién para fundaciones
Muro de contencicon de H°A°
Zapatas 1,20 x 1,20 x 0,50 m.
Vigas de H°A° 0,15 x 0,30 m.
Muro de contencion de H°A°
Pilar 0,15 x 0,30 m.

Muro de piedra bruta colocada P.B.C (base: 40 cm)
Terminacidn fina)

Provision y colocacion de Tubo de Hormigdn de 0.80 cm
de Didmetro (incluye trabajos previos de excavacion y
sub base de triturada 6ta compactada

Compactacion
Compactacion de tierra
Limpieza

Limpieza final de obra

Cantidad

2,00

147,00

1,00

200,00

18,50

4,30

1,60

6,00

1,50

1,20

9,00

150,00

1,00

Unidad

m2

m2

gl

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

un

m2

gl

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacidon CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econédmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

NO APLICA

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacién a
ser publicado: Sr. Aldo Andrés Mareco
e Justificacidn de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: Se busca poder
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brindar a la comunidad y contribuyentes una mejor calidad de vida a través de calles y muros de contencién que
mejores e transito vial en los distintos puntos del distrito.

e Justificacién de la planificacién, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.: el presente llamado es un llamado temporal

e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: las especificaciones técnicas establecidas son las
necesarias para la obra en cuestion y fueron realizadas por un profesional especializado en el area de las
construcciones.

Pl fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Proposito

PLANO PLANO (se encuentra adjunto en archivo aparte)

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicaciéon que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.
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Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo de construccion sera de 90 (noventa) dias corridos una vez emitida la orden de inicio de obra, y el lugar de
ejecucion de la obra sera en el Barrio Los Laureles, ubicada dentro del Distrito de Los Cedrales.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizaciéon y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o~

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica
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De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estard preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

indicad e Cumblimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado de
Obra 1

Certificado de
obra2

Certificado de
obra3

TIPO

Certificado
1

Certificado
2

Certificado
3

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe

presentar segtin el PBC)

Setiembre 2024

Octubre 2024

Noviembre 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 dias corridos contados desde la emisidn de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO APLICA. NO SE ADMITIRA NINGUNA POLIZA COMO SUSTITUCION DEL DESCUENTO DEL 5% EN CONCEPTO DE FONDO
DE REPARO A SER DESCONTADO DE CADA CERTIFICADO PRESENTADO.

- . ‘<ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
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quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucidn de
diferencias.

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
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contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 30% del monto del contrato.

La poéliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 30% del monto del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 30% del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Las pélizas deberan tener con vigencia
desde la recepcidén de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepcidn definitiva.

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias y se labrara un acta de medicion que servira de base

a la expedicion del Certificado por el Contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante dentro del plazo de
6 dias corridos posteriores.
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P men

Las deducciones que se realizardn sobre las certificaciones seran: Del importe de cada factura, se deducira: El cero punto
cinco por ciento (0,5 % ) por contribucidn de contratos suscriptos - De cada certificacién se deduciran también: fondo de
reparos y penalidades.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada de
Municipalidad de Los Cedrales.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

la aprobacién de autoridades publicas competentes;
la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista.
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No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

1. En caso de mora en la iniciacion de las obras y en el cumplimiento del PLAZO TOTAL la multa a aplicar sera del uno por
mil (1%) del monto del contrato pendiente de ejecucidn, por cada dia de atraso;

2. En caso de mora en el cumplimiento de las ORDENES DE EJECUCION, la multa a aplicar sera equivalente al 0,5 por mil
(0,5%) del monto del contrato pendiente de ejecucidn, por cada dia de atraso;

3. En caso de mora en el cumplimiento de las OBLIGACIONES previas a la Recepcidn Definitiva, la multa a aplicar sera del
dos por mil (2%) del monto del contrato pendiente de ejecucion, por cada dia de atraso a partir de la fecha establecida.

El monto maximo de las multas es del diez por ciento (10%) del monto del contrato

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; encia de - : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Quedara a criterio de la contratista.
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

NO APLICA.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

NO APLICA.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA.

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacion:

5 dias corridos

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:
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15 dias corridos.

.2 .

R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras serd: TOTAL

Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (NO APLICA)

Recepcidn Definitiva de las obras

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 dias corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcion

provisoria.
2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de:5
dias
corridos
’
ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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M - e I el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Contrato.

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

50%

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podrad proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacioén de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
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otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacién ranti. Fi mplimien ntr.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

Desde la firma de contrato hasta el 31/01/2025, atendiendo a que debera superar los 30 dias corridos siguientes a la
recepcion definitiva de las obras.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o b~ w

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Plazo de pago: 15 dias, desde la presentacion y aprobacion del certificado de obray la presentacion de la factura
correspondiente.

Observacién:

Conforme a lo establecido en el Art 277 de la LEY 7228" Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo
63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la
contribucién de la implementacidn de las Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La
recaudacién correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al financiamiento del
presupuesto del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma
uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser
depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia,
en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias habiles de efectuada la retencién, para los
Organismos y Entidades de la Administracién Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los
municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
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Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

’ ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

59/68



Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucion de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la formula de
reajuste prevista en esta Clausula, se reconocera un reajuste de precios, en la siguiente proporcion: - 40% (Cuarenta por
ciento), incidencia del Salario Minimo; - 20% (Veinte por ciento), incidencia del gasoil; - 20% (Veinte por ciento), incidencia
del cemento El reajuste de precios sera efectuado sobre trabajos necesarios para finalizacion de la obra contratada de
acuerdo al Cronograma de Obra Contractual. En caso de que el Contratista se halle atrasado con respecto al Cronograma
de Obra, no se reconocera el reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. El reajuste sera calculado de la siguiente
manera:

Ap=P0(0,20+0,40 S+ 0,20 C+0,20D)-P0O ___ S0 CODO Ap=P0*Prl- PO

Dénde: Ap: Ajuste de precios PO: Precio contractual cotizado en guaranies segin Tabla de precios del Contrato, con
deduccién del anticipo

S: Salario minimo diario del pedn albafil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion, establecido por la
Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de la vigencia de la variacion de este indice,
sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

S0: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion establecido por la
Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de presentacion de las ofertas.

C: Precio de la bolsa de cemento de 50kg Vallemi, CPIIF- 32 (Tipo Compuesto) para su entrega en Villeta establecido por la
Industria Nacional del Cemento, a partir de la fecha de la vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a
ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

CO: G precio de la bolsa de cemento de 50Kg. Vallemi, CPII-F-32 (Tipo Compuesto) para su entrega en
Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente a la fecha de presentacion de las ofertas.

D: Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de
la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado.

DO:Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de
la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado.

El contratista presentara la solicitud de Reajuste y el Certificado de Reajuste en forma independiente y simultdneamente
con los Certificados mensuales especificas de los trabajos realizados a partir de la vigencia de la variacion, emitidas sobre
la base de los precios unitarios contractuales con todas las documentaciones respaldatorias de los indices involucrados.

Esta solicitud y Certificado de reajuste sera verificado y aprobado si corresponde por el Fiscal de Obras.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de

cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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