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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

453201

Municipalidad de Villarrica

Uoc Villarica

Enel SICP

Mesa de entrada.
Municipalidad de Villarrica

En la oficina de la UOC.
Municipalidad de Villarrica

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

Lic. Luis Vallejo

0982-251483

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION Y
REPARACION DE AULAS Y
CERCADO PERIMETRAL EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE VILLARRICA

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

10/09/2024 07:45

13/09/2024 07:45

13/09/2024 08:00

20.0%

Encargado de la UOC

uocvillarrica@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 09/09/2024 Hora: 8:00 hs.

Lugar: Municipalidad de Villarrica, a fin ir a: COLEGIO NACIONAL DON CIPRIANO OCAMPOS, ESCUELA BASICA N°951 ATILANA
F. DE MONTIEL Y ESCUELA BASICA N°952 JOSE P. MONTIEL.

Procedimiento: Los potenciales oferentes deberan acercarse al local de la Municipalidad de Villarrica en la fecha y hora
establecidas mas arriba y seran acompafiados por el funcionario designado. La convocante considera de importancia la
realizacion de la visita al sitio de obras, de manera a asegurar que los interesados conozcan el terreno y demas aspectos
técnicos de la reparacion a ser realizada.

Al finalizar la visita el funcionario responsable labrara un acta con los potenciales oferentes participantes, documento que
indefectiblemente debera de ser presentada con la oferta, la no presentacién del mismo sera motivo de descalificacién de
la oferta.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Lic. Luis Vallejo y Arq. Matilde Airaldi.
Participacion obligatoria: SI

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar
bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el
contrato. NO APLICA

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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C la identificacién del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: --
Padréon o Cuenta Corriente Catastral N°: 5431

Sitio donde se ejecutara la obra: COLEGIO NACIONAL DON CIPRIANO OCAMPOS

Finca o Matricula N°: 6926
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 5305

Sitio donde se ejecutara la obra: ESC. BAS. N°951 ATILANA F. DE MONTIEL

Finca o Matricula N°: --
Padréon o Cuenta Corriente Catastral N°: 20-0494-01
Sitio donde se ejecutara la obra: ESC. BAS. N°952 JOSE P. MONTIEL
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha ftem N°

Obra Unidad:

a. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario  Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.

A. Total Gs.

b. Mano de Cantidad de  Horas de ¢/ Costo Horario  Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucidn (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.

14/90



C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario  Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisiciony locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intenciony de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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[Los requisitos exigidos para capacidad financiera tienen por objeto limitar riesgos a la contratante por
situaciones de iliquidez de la empresa y percibir la solidez financiera de este. Esa capacidad financiera
garantiza operatividad del contratista por un periodo de tiempo sin depender de los pagos de la

contratante.

lgualmente deben garantizar la ejecucion del contrato para el cual se estd presentando; los contratos ya
adjudicados pendientes de ejecucion y los que posee en ejecucion.

Todos estos elementos deben sopesar en la determinacion de la contratante al momento de establecer los
requisitos de capacidad financiera, de modo a evitar una excesiva restriccion en la participacion de los
oferentes o la riesgosa flexibilizacion de los criterios de evaluacion. Este texto debe eliminarse en el pliego

definitivo]

Requisitos Minimos

¢ Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a /1/.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2021-2022-
2023.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora
[0.80]. Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2021-2022-
2023,

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio  Socio Lider

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Documentacion

requerida

Completar el
formulario
"Situacidn
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.

Completarel
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20% del monto total
de la oferta del
oferente.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de
crédito al oferente.

c. Copia de Balance general y cuadro de resultados de los tres Gltimos afios 2021, 2022 y 2023

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los dltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25% de el 40%de anual mediaen
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual requisitos requisitos
o superior a /70 %] minimos minimos
e El promedio del requeridos. requeridos.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

cercado perimetral.

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completarel
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 25%de el 40% de Construccién”
Administracién Contratante en los los
al menos tres /3/ contrato, refquisitos rEFUiSitOS
durante los Gltimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, con el por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2021 requisito. menos con menos con General en
2022-2023, en las siguientes el [25%]de | el [40% ] Construccidon"y
actividades los de los "Situacién
clave: Construcciones y/o requisitos requisitos Financiera"
Reparaciones de aulas, minimos minimos
comedores, sanitarios, requeridos. requeridos.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Constancia de RUC emitida por la SET cuya actividad comercial o industrial este vinculada con el tipo de bienes y/o
servicio a contratar.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Constancia de RUC emitida por la SET cuya actividad comercial o industrial este vinculada con el tipo de bienes y/o
servicio a contratar.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente

i - L Debe Debe Completar el

calificado para desempefiar los siguientes cargos . . .

. . .. cumplir cumplir con formulario:
clave: Un Ingeniero o Arquitecto con un minimo - " s

o L . L conel el requisito Lista del
de de tres (3) afios de experiencia en direccion de ..

- [ requisito personal
obras de naturaleza similar que debera
. . propuesto para

permanecer en el sitio de obra. Como minimo la obra"

debera contar con un Jefe o Superintendente de
Obras con con (3) afios de experiencia en obras
de naturaleza y complejidad similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia simple del titulo legalizado del personal clave propuesto y del patente profesional vigente

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
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« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:

esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de

alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y

indican: Un Camién para conel 25% | el 40% de "Cronograma

transporte de materiales y de 195' los N de Utili;acién

escombros, una Mezcladora de requisitos requisitos de Equipos"
minimos minimos

hormigén de 2 HP como
minimo, herramienta para
corte. Vallado de proteccién de
obra, cintas reflectivas,
contenedor de materiales,
herramientas menores varias
(carretillas, cucharas de
albaiil, baldes, pinzas, tenazas,
martillos). Equipos de
seguridad personal (Cascos,
botas, guantes).

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

requeridos | requeridos.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
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confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
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permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligaciéon de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucion de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
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La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

LOTE 1: CONSTRUCCION DE 188.40M DE CERCADO PERIMETRAL CON TEJIDO DE ALAMBRE Y POSTES DE H°A° E
EL COLEGIO NACIONAL DON CIPRIANO OCAMPOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

N

RUBRO/ ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES

1 | Cartelde Obras EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10
(diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que
el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de LONA PLOTEADA con armazén de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde
el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2 | Desbrozado dezona Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza
de obras del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El
resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo
que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse
deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra,
asi como insectos, termitas, tacurues, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio
de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de
los arboles, quemandolos 0 empleando cualquier método de eliminacién, antes de
efectuar el replanteo.
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Replanteoy
marcacion de obras

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia
indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que
se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado
y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se
utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas
en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el
Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Dados de Hormigén
Ciclopeo de 30 x 30 x
50 cm para bases de
pilares prefabricados

Los pilares prefabricados deberan ser empotrados en dados de H° Ciclépeo de 30 x 30
x50 cm

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural

La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

Muro de piedra bruta
colocada. Cimiento.

Excavacidn de cimientos

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos
que contendran, especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan
llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de
lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso
de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién
escrita del Fiscal de obras.

b) Cimiento de piedra bruta

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias
del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y
trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cementoy
arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada
por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

Nivelacién de
ladrillos de 0.30 mts.

MURO DE NIVELACION

Sobre el cimiento existente se construird un muro de nivelacién de 0.30 m de espesor
con ladrillos comunes.

El mortero a ser utilizado sera 1:6 cemento: arena y se utilizara murocal.

Vallado de malla de
alambre tejido de 2,
tensado con alambre
liso; con postes de H®
prefabricado curvo
reforzado long de
2.40 m (incluye
contrafuertes c 20 m)
cada 2.50 mts.

Alambre de pla

cercado perimetral con malla metalica, muro inferior de piedra y parantes de H°A° de
2,40 de altura cada 2.50 metros. La malla metalica serd de 2x2 e ira reforzada con 3
(tres) tensores de alambre galvanizado N°9 en el extremo curvo del poste se deberan
colocar tres hiladas de alambre de pua.

Cada 20 m. se colocara otros parantes como contrafuertes, ademas de los contrafuertes
esquineros.

Los parantes de H° A° irdn anclados en dados de H°. Ciclpeo:
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8 | Limpieza finalde
obras

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el predio de obras perfectamente
limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las
obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), serdn
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza
sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

N°  RUBRO/ ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD

1 Cartel de Obras

2 Desbrozado de zonade

obras

un 1,00

m2 372,00

3 Replanteo y marcacion de m2 226,08

obras

4 Dados de H° Ciclépeo de 30 m3 32,40

x30x 50 cm

5 Muro de piedra bruta
colocada

M3 25,13

6 Nivelacién de ladrillos de M2 50,25

0.30 mts.

7 Vallado de malla de alambre ML. 188,40
tejido de 2", tensados con

alambre liso; con Postes de
HC prefabricado curvo

reforzado - long. de 2.40 mts.

(incluye con contrafuertes

¢/20 m) cada 2,50 mt

8 Limpieza final de obras

Gl 1,00

LOTE 2: CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5.80X6.80M, CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N°951 ATILANA F. DE

MONTIEL
ESPECIFICACIONES TECNICAS

RUBRO
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Cartel de Obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00x 1.50 men la
obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el
Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra;
permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de LONA PLOTEADA con armazon de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

Demoliciones.

Demolicién de
techo

Demolicién de
muros

Demolicién de
pisos

Estos rubros de demolicién se refieren al bloque de dos aulas que se
encuentra en muy mal estado. A ser indicado por el fiscalizador de
obras.

el bloque indicado sera demolido en su totalidad sin recuperacion de
materiales.

Este rubro incluye el retiro de los escombros de la zona de obras.

Preparacion de
la obra:

a- Limpiezay
preparacién del
terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la
obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera'y
se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban
demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar
comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los
materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de
efectuar el replanteo.
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b- Replanteo

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basdndose en los puntos
de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x
3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las
cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA serd verificado por el Fiscal de Obras EL
CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Excavaciény
cargade
cimiento con
PBC.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos
de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x
3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las
cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA serda verificado por el Fiscal de Obras EL
CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Estructura de
H® A°:

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural
La misma sera de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.

a) Vigas

b) Encadenados

) Loseta de H°A° sobre puerta de acceso

a- Vigasy dado
de H° A°

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran
estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a
los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de
iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de
ver prolijamente limpia la punta.

Alos encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
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encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros més de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio
de tablones y por interposicidn de piezas de madera en formas de cufias
encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento
descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en
cruzen forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de
aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mas de una vezy en tercio de su altura, en una misma
estructura no habrd mas de 25% de parantes empalmados y no mas de
uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los
parantes sera con tablones en los cuatro
costados

Armaduras
Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deber3 estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse enfrioen la
forma indicada en los planos, y salvo otra indicacidn o autorizacion, el
doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacion
se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el
espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una)
pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un
perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacidn y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o
uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones.
Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberén ser
separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccidn o didmetro diferente sera
permitida solamente con la autorizacidn especifica del Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional
=4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario  paraobtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias
sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacion. El hormigdn deberd ser completamente mezclado en una
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hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergenciay con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado
manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su
fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego del
mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra
manera.

Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies
inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar
los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para
ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones,
para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y
para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para
obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de
todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de
varillas o azadones.

Elempleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de
Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de
cada seccion de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas hiumedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segin lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan ser adoptadas
para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocion del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofradosy, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigdn.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las
columnasy de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso.
El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el
Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
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del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado

en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

b-
Encadenados
de H° A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos
en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un 0 de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas
seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didametro arribay 2
varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de
diametro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17
x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de 8 mm. y
10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente.
Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y

distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevard un refuerzo
con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo
sera de 2 varillas de 10 mm. de diametro. Sobre todas las aberturas que
no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria
armado con 6 varillas de 10 mm. de diametro, tres por hilada. En estos
casos iran macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

10

c- Losetade
H°A° sobre
puerta de
acceso

Se realizara segun detalles. Losa de H°A° de 145 x0.75 x 0.10 m con
parrilla de varillas de 6 mm de didmetro cada 20 cm

Muros de
nivelacién:

11

a- De 0.45 mts.

12

b- De 0.30 mts.

13

c- De 0.60 mts.

para pilares

De 0,30, b) De 0,45y c) De 0,60

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacién de
0,45y alos de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los
pasos de cafierias de desagies a fin de evitar roturas posteriores. En el
caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo
indique el Fiscal de

Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de
gradas en los lugares que asi lo requieran.
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14

Rellenoy
apisonado de
interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de
0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un
desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa
en la Ultima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la
excavacién para cimiento.

Aislacién
asfaltica:

115

a- De paredes

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos
contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento- arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente
sin adicion de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de
aire.
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16 a-De 0.15 para Rigen las mismas Especificaciones
revocar
17 b- De 0.30 visto Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran
ambas caras de con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor vinculando ambos con varillas
ladrillos de hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo
semiprensados largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir
macizos fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). Posterior a la colocacidn,
se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros
vistos.
18 c-De 0.30 para Rigen las mismas Especificaciones

revocar
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19 d- De 0.15 visto Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la
aunacarade vista
ladrillos
semiprensados
macizos

20 e- Envarillado En los antepechos de ventanas una hilada antes de la altura indicada se
bajo aberturas colocaran dos varillas de 8 mm de didmetro con concreto 1:3 cemento:
2 @ 8 por hilada arena
(2 hiladas)

Pilares:

21 a-De 0.45x0.45 | Lacolocacién sera como se indica en los planos. se ejecutaran con
visto para ladrillos comunes de primera calidad o semiprensados veteados. En
corredor de general rigen las mismas especificaciones que para los muros de
ladrillos semi elevacion
prensados
macizos
Techo:

22 a- Tejas con Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser:
tejuelones tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la
prensados a buenay correcta terminacion del techo.
maquinay . . P

. a) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.
tirantes de H° ) jasytel P q
A°de2"x6" Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de

con listdn de
bocadel 2" x
3"

tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con
mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal
sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho,
perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura
del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El
traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con
mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Se utilizara malla de fieltro asfaltico como aislante hidraulico. Esta
malla se colocara de manera perpendicular a la pendiente del techo.

Tendran un solape de 10 cm.

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol
para aislacion de techo.

Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan
ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién algunaen la
superficie convexa. La distribucion general de la tiranteria debera
ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapay con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien
encalados.
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Revoques:

23

a- De paredes
interiory
exteriorauna
capa

b) Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En
las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizaday cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y
vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

c) Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje adecuado.

24

b- De viga
cumbreray
galeria de H° A°

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12
(cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de
cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de
espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de
corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

25

c- Moldura
lineal en
balancines

Consiste en una franja revocada con mortero 1:3 de cemento / arena de
10 cm de ancho en el perimetro exterior de la ventana balancin. Con 1.5
cm de espesor.

26

Contrapiso de
H° de cascotes
de 10 cms.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior
a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de
ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con
arena, ni con ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente
para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las
pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta  del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.
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29

a- Puerta
metalica de
1.20x2.10 con
marcoy
herrajes

27 Piso mosaico Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color base
granitico base gris de 30 x30. El piso terminado debera presentar una superficie
gris pulido de uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes.
30x30 cms. Antes de su colocacidn el material debera ser aprobado por el Fiscal de

Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del
mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el
contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se
rellenaran con lecheradas de cemento, logrando una pastina del mismo
color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni
resulte una coloracion diferente. Antes del secado de la pastina se
procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que
pueda quedar en las juntas.

28 Zocalo mosaico | Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran colocados en
granitico base todos los locales donde haya piso granitico y en todas las paredes se
gris pulido de colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).
10x 30 cms.

Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas
al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de
embutir (arriba'y abajo) de manera que en su parte superior se fije al
marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera
ir embutida en el piso de granito. Ademas deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y
previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con
dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad,
antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de
pintura con color marrdn caoba mate.
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b- Ventanas
balancines de
1.50 x 1.68 mts.

a- Derevoque 1l
:3 (cemento -
arena)

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las
soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de
contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una
pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con
facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir
revocado con mezcla (1:3) cemento arenay pintado con pintura latex
color ceramica.

resina sintética)

32 a- De paredes a Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal,
la cal- Base debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacién
para Latex (2 del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de
manosy lijado) ninguna clase.

33 b- De paredes Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal,
revocadas al deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color),
latex utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color

mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las
aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro
que dentro de las aulas.

34 c- De pilares Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro o con dos
vistos con manos de latex color cerdmica, siguiendo el mismo criterio elegido para
antimoho la pintura de los muros a la vista.
incoloro (
limpieza de
ladrillos vistos
con acido
muriaticoy
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35 d- Deviga La vigas y tirantes seran pintados con pinturas latex de color a definir.
cumbreray
galeria al latex
36 e-De Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
balancines con grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato
pintura de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda
sintética después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.
Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines.
Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.
37 f- De ladrillos Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa
vistos con limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos.
antimoho Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederd a la
incoloro ( pintura con latex color cerdmica (color preparado no usar pomo) de
limpieza de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.
ladrillos vistos
con acido
muriaticoy
resina sintética)
38 g-De
tejuelones con
barniz
39 h- De puerta Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
metélica con grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato
pintura de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda
sintética después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.
Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines.
Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.
40 i- De tirantes y Los Tirantes y vigas de H°A° seran pintados con pintura tipo latex colora
liston de boca a definiry los tejuelones con barniz sintético
de H° A° al latex
41 j- Canaletay Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
cafio de bajada grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato
con pintura de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda
sintética después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.
Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines.
Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.
42 Vidrios dobles Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de

de4 mm.

espesor y seran colocados con asientos de masilla.
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Desague
Pluvial:

43 a- Canaletay Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con
cafo de bajada canaletas y cafos de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a
N° 26 - las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran
desarrollo 40 conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta
cm. los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las

pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con
esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro.

44 Guarda obra de Se realizara con contrapiso de cascotes y alisada de cemento segin
alisado de planos
cemento con
contrapiso
Instalacion
eléctrica

45 Instalacion del Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de
tlz:Jb;eGr.o TS10de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra

especializada necesarios para la terminacién de la obra.
En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este

46 Instalacién de Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
tableros de abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion de dichas
comando TC instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro

del Rubro de Instalacién Eléctrica.
Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las

47 Instalacion de Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
los tableros de Tensidn, utilizando los materiales adecuados.
comando de . . . , .

. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
ventiladores . . . h . .
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y
Tev a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

48 Alimentacion
de los circuitos En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con
de luces ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas

cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

49 Alimentacion Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se
de los circuitos coloquen durante la construccion de los muros en su interior, podran
de tomas ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso,

podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico
para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segun las

50 Alimentacién dimensiones.
de los circuitos Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una
de ventiladores profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que

servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como
proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los

51 Alimentacién 2 registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que

corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes

43/90



X6 mm. NYY al
tablero
existente

se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas
eficientes que éstas.

No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al
tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 ¢cm,
revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm
de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres
de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de
estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion
final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares
de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren
si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se
deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos
técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen
dicho cambio.

Los circuitos de iluminacidn de patio, estaran comandados por
fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la
pertinente proteccién termo magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su
provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde
llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda lainstalacion eléctrica se debe realizar respetando los
planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales
para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacién.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su
equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las
secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Los cables a ser
utilizados seran de primera calidad.

Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para
instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento
para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan
Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de primera calidad.
Llaves termomagnéticas.

Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en
tableros de distribucion de energia a circuitos de utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas seran de tipo
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europeos.
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o
combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables
montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico
color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de
bronce o estafiados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas
con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacion y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenaday
atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer
con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de
tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de
1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados
de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas
dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran
aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a
ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe
estar aterrado.

40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas  y elementos
bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena
calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
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Artefactos
eléctricos:

52

Artefactos
fluorescentes
de3x40W

53

Artefactos
fluorescentes
de2x40W

54

Artefactos
fluorescentes
delx40Wc/
fotocélula en
galeria

55

Tablero TS 10
de 10 AG. con
barra de fasey
neutro

56

Tablero TCde 6
AG.

57

Tablero TCV
para4 llaves de
ventiladores

58

Artefactos de
instalacion
eléctricay
ventilacidn
segun tipologia
del MEC

59

Registro
eléctrico de 30
x30x70cms.

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos,
etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor
espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético
blanco, para ldamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso
de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del

techo a una altura maxima de 3,00

m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas  y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcidn.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena
calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Equipo eléctrico para iluminacidn de patios con lamparas de vapor de
mercurio de 250 W.

Caracteristicas generales.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de
hierro galvanizado de 2 %2, de altura libre sobre el suelo de 5 mts.,
empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El hierro galvanizado debe
tener con tapon hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua
dentro del cafio.

La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de
0,50x0,45x0,45, en la que se colocara una caja de conexion de 10 x 10
con tapa de metal.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo
lamparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de
potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de 220 V.
entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La lampara sera
de vapor de mercurio de una potencia de 250 W.

Caracteristicas constructivas.

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro
galvanizado de 2 O, como se indica en el numeral 3.2.1.

Ventiladores de Techo
Caracteristicas generales.

- Los ventiladores de techo serén de 56, con llave de comando de
siete velocidades y caja metalica.

- Seran montados en las aulas como indica en los planos, por
encima de los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar
no proyecten sombras y la sujecidn de los mismos debera realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.
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60

Rampa
peatonal

La rampa sera como indican los planos se ralizara con muros laterales
de ladrillo comin de 0.15 . luego se rellena con contrapiso de cascotes y
una terminacién de alisada de cemento con ranuras cada 10 cm anti
deslizante.

61

Revoque
especial en
muro para
pizarrén segin
tipologia del
MEC

EL CONTRATISTA deberéa confeccionar pizarrones embutidos en las
paredes. Dichos pizarrones deberan ejecutarse conforme a las
siguientes especificaciones: preparar el marco de material ceramicoy
portatiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con
mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacién redondeada en
las aristas interiores. En la zona del pizarrén propiamente dicha, aplicar
una azotada con hidréfugo (ceresita). Posteriormente revoque con
mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacién de 3 manos de enduido
plastico con fina textura de terminacion, luego de la cantidad de lisado
necesario. Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura
sintética para pizarron, color verde pizarra. El marco portatiza con
color gris

62

Placa
conmemorativa

Este item se refiere a la provision y colocacion placa recordatoria en un
muro del aula construida.

La mismas que se instalaran a la conclusion de la obra en el lugar que
sea determinado por el Fiscal de Obra.

Las placas deberan ser de una lamina de Bronce de 300 x 200 mm de 0.5
mm. de espesor, sobre una base de madera semidura de 2 cm. de
espesor, sujeta con tornillos sin fin y cubiertos con tapas de bronce
fundido en forma piramidal de 1.5 x 1.5 cm.

La placa debera ser fabricada en empresas de serigrafia especializadas
en bronce, de acuerdo a disefio aprobado y proporcionado.

Una vez concluidas la plaquetas, se las debe sujetar con pegamentos
epoxicos sobre una base de madera semidura de 340 X 240 mm. con
molduras redondeadas en las aristas, de tal forma que le dé una buena
apariencia a la placa. Esta base debera tener una coloracion palo de
rosa o nogal y debera estar barnizada con barniz marino.

Previa a su colocacidn, las placas de entrega de obras deberan ser
aprobadas por el Fiscal de obras de la Municipalidad de Villarrica.

63

Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL
CONTRATISTA, (dep6sitos, retretes, etc.), seran desmanteladas 'y
retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas
y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL
CONTRATISTA.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

N°

RUBRO

Cartel de obras

Demolicién

UNIDAD  CANTIDAD

UN 1,00
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Demolicidn de techo

Demolicién de muros

Demolicién de pisos

Preparacion de la obra:

a- Limpieza y preparacion del terreno

b- Replanteo

Excavacion y carga de cimiento con PBC.
Estructura de H° A*:

a- Vigasy dado de H° A°

b- Encadenados de H° A°

c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso
1,45 x0,75x0,10 m

Muros de nivelacion:

a- De 0.45 mts.

b- De 0.30 mts.

c- De 0.60 mts. para pilares
Relleno y apisonado de interiores
Aislacion asfaltica:

a- De paredes

Muros de elevacidn:

a- De 0.15 para revocar

b- De 0.30 visto ambas caras de ladrillos
semiprensados macizos

c- De 0.30 para revocar

d- De 0.15 visto a una cara de ladrillos
semiprensados macizos

e- Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada
(2 hiladas)

Pilares:

a- De 0.45 x 0.45 visto para corredor de
ladrillos semiprensados macizos

M2

m2

M2

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M2

M2

M2

M3

M2

M2

M2

M2

M2

ML

ML.

70,00

127,00

60,00

63,70

63,70

14,00

1,23

2,17

0,11

3,60

7,50

0,60

23,30

6,40

3,40

34,50

13,50

31,82

16,00

6,60
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Techo:

a- Tejas con tejuelones prensados a maquina
y tirantes de H° A° de 2" x
6" con liston de boca de 1 72" x 3"

Revoques:

a- De paredes interior y exterior a una capa
b- De viga cumbrera y galeria de H° A°

c- Moldura lineal en balancines

Contrapiso de H° de cascotes de 10
cms.sobre terreno natural. Dosificacidon 1/4:
1:4:6

Piso mosaico granitico base gris pulido de 30
x 30 cms.

Z4calo mosaico granitico base gris pulido de
10x 30 cms.

Aberturas metalicas:

a- Puerta metdlica de 1.20 x 2.10 con marco y
herrajes

b- Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.
Alfeizar de ventanas:

a- Derevoque 1:3 (cemento - arena)
Pinturas:

a- De paredes a la cal- Base para Latex (2
manos y lijado)

b- De paredes revocadas al latex

c- De pilares vistos con antimoho incoloro (
limpieza de ladrillos vistos con acido
muriatico y patinal D)

d- De viga cumbrera y galeria al latex
e- De balancines con pintura sintética

f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (
limpieza de ladrillos vistos con acido
muriatico y patinal D)

g- De tejuelones con barniz

h- De puerta metélica con pintura sintética

M2

M2

M2

ML.

M2

M2

ML.

UN

M2

ML.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

90,50

61,00

16,00

38,80

58,00

58,00

34,00

1,00

10,32

25,60

61,00

61,00

11,90

16,00

10,32

109,00

80,00

5,50
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40

41

42

43

a4

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

i- De tirantes y liston de boca de H° A° al latex

j- Canaleta y cafio de bajada con pintura
sintética

Vidrios dobles cristalino de 4 mm.
Desague Pluvial:

a- Canaletay cafio de bajada N° 26 -
desarrollo 40 cms.

Guarda obra de alisado de cemento con
contrapiso

Instalacidn eléctrica
Instalacidn del tablero TS10 de 10 AG.
Instalacidn de tableros de comando TC

Instalacidn de los tableros de comando de
ventiladores TCV

Alimentacidn de los circuitos de luces
Alimentacidn de los circuitos de tomas

Alimentacion de los circuitos de
ventiladores

Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero
existente

Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W
Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/
fotocélula en galeria

Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y
neutro

Tablero TC de 6 AG.

Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores
Ventilador de techo de 56 "

Registro eléctrico de 40 X 40 X 40 cms.

Rampa peatonal

M2

ML.

M2

ML.

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

MTS.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

GL.

53,40

23,00

10,32

23,00

19,20

1,00

20,00

1,00

10,00

20,00

4,00

25,00

6,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

3,00

1,00
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Revoque especial de muro para pizarrén UN. 1,00

61 segln especificaciones del MEC
62 Placa conmemorativa UN 1,00
63 Limpieza final GL. 1,00

LOTE 3: REPARACION DE UN AULA CON TECHO DE TEJAS EN LAESCUELA BASICA N°952 JOSE P. MONTIEL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1-Cartel de Obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras
dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el
lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de LONA PLOTEADA con armazén de hierro galvanizado y pintado
con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando
desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2-Retiro de
revoque interiory
exterior de
paredes

Este rubro consiste en la demolicidn de todo el revoque de las muros interiores Y
exteriores. Dejando la superficie lo mas lisa posible. Este rubro incluye el retiro
de todo escombro o material resultante de la realizacion del mismo.

3-Retiro de techo
existente

Retiro de tejas coloniales

Se procedera a retirar todas las tejas, debiendo ser acopiadas en un lugar
designado por la direccion de la institucidn. La misma indicara el lugar de
disposicion final de todos los escombros resultantes de la ejecucion de estey
otros rubros.

4-Remocidn de
ventanas
balancinesy de
madera

se procedera al retiro de los balancines que se encentran en e muro lindero
posterior lado sur. Asi como también las ventanas de madera que se encuentran
en el muro que da a la galeria. Todo esto tomado las precauciones necesarias de
adintelamiento previo.
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5-Aplicacion de
Silicona liquida .
bloqueador
hidraulico e
impermeabilizante
intramuros.

Se procedera a hacer perforaciones en la pared existente ya sin revoque

Se realizaran las perforaciones necesarias para una adecuada distribucién del
producto en funcidn del espesor del muro a tratar y teniendo en cuenta el

consumo recomendado en cada caso.

m Las perforaciones se haran con mecha de 15 milimetros de diametro, con una
inclinacion de 45° y una profundidad de 2/3 del espesor del muro: 10 centimetros
(para muros de 15 cm) y 20 centimetros (para muros de 30 cm).

m Las perforaciones se realizan en zigzag con forma de W, con distancias de 10
cm entre cada una de ellas.

m La primera linea de perforaciones se sitlia a 15 centimetros del piso y la
segunda a 15 de la primera (30 centimetros del piso).

m En los muros de 30 centimetros de espesor la aplicacién debe hacerse por
ambas caras. Si esto no es posible consultar con nuestro Departamento Técnico
por la forma adecuada de hacerlo.

m Limpiar las perforaciones de manera de eliminar el polvo de su interior.
m Inyectar el producto reiteradas veces hasta consumir 200 cc por perforacion.
m Si el liquido no baja se recomienda repasar los orificios con el fin de limpiarlos.

m La aplicacién se completa cuando la totalidad del producto a inyectar penetrd
en el muro, el tiempo que demora es variable y esta relacionado con la humedad
presente en el muro, y con la porosidad de la mamposteria.

m El periodo de secado, variara de acuerdo a la época del afio, a la posibilidad de
ventilacion de los ambientes y al grado de humedad del muro.

m Se deja orear (tres a cuatro dias), cuando se considere que el muro ha oreado.

m Se procedera a rellenar las perforaciones con me de cemento y arena en
proporcidn del:3.

Luego se comenzara la etapa de reconstruccién del revoque para lo cual se
realizard una capa de revoque con mezcla de cemento y arena en proporcion
del:4. Con adicién de hidréfugo

m No usar cal en estas mezclas.

Una vez curado el revoque, se puede proceder a enduir, pintar o realizar el
acabado que se considere oportuno.

6-Aplicacién de
revestimiento
cementicio
impermeable
semi- flexible

Se aplicard en dos manos bien cubiertas, antes de que seque la segunda mano se
debe realizar la azotada impermeable.

7-Encadenado de
H°A° de 15 x40 cm
a altura de dintel

Para la realizacién de este rubro se debera demoler previamente el muro sobre
la altura de dintel se procedera a la construccién del encadenado.

Superior. Las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de
diametro arribay 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm.
de didmetro cada 20 cm. como estribos.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una
varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas
de 10 mm. de didmetro.
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8-Encadenado en
cumbrera de 15
x40 cm altura de
apoyo de
cumbrera

Las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y
2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada
20 cm. como estribos.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una
varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas
de 10 mm. de diametro.

9-Construccién de
muro de 0,15 de
ladrillos comunes.

En todos los huecos que queden producto del retiro de ventanas, se construira
muro de 0.15 m de espesor de ladrillos comunes con juntas no mayores a 1.5 cm.

10-Revoque de
muro interior

b) Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este
revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que
coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hard previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

c) Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con
adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.

11-Azotada
impermeable

En el muro lindero sur ,en la cara que da al vecino se proceder3 a la realizacion
de azotada con mortero Tipo

A 1:3 que debera cubrir el muro en su totalidad para posteriormente proceder a
la aplicacién de la capa de revoque.

12-Revoque de
muro exterior .

Revoque Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con
adicion especial de ceresita

13-AISLAC. DE
TECHO C/MEMB.
ASFALT. 2 MM

Antes de colocar las nuevas tejas, una vez colocados todos los tejuelones,
habiendo sido reemplazados los que estan en mal estado. Se procedera a la
colocacidn de malla de fieltro asfaltico como aislante hidraulico. Esta malla se
colocara de manera perpendicular a la pendiente del techo.

Tendran un solape de 10 cm.
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14-Reposicion de
tejas, tejuelones
prensados a
maquina, tirantes
de hormigén.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas,
tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena'y
correcta terminacion del techo.

a) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafioy
forma regular de color uniformey sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de
mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y
alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera como minimo 6
cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo
y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Se utilizara malla de fieltro asfaltico como aislante hidraulico. Esta malla se
colocara de manera perpendicular a la pendiente del techo.

Tendran un solape de 10 cm.

Observacion: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para
aislacion de techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir
pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie
convexa. La distribucidn general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a
los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacion del
Fiscal de Obras.

Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble
tapay con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.

15-Revoque de
pilares area
reparada.

Revoque Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los pilares se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con
adicion especial de ceresita

16-Provision y
colocacién de
ventanas balancin
de1,50x1,65m

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de
las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las
mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados
a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas
debiendo resultar suaves al tacto.

17-Provisiony
colocacién de
puerta metalica
1,46 *2,10

Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco
con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al
mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arribay
abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metélica que deberd ir embutida en el piso de granito.
Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble
perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la
pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre
esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.
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18-Refuerzo de
muros con2
varillasde8 mm a
altura de apoyo de
tirantes (2 hiladas

)

Refuerzo de muros con varillade 8 mm en z
En los sectores en que se observan rajaduras importantes, se procedera:
A - Reparacidn de grietas verticales, parabdlicas o inclinadas

Se ejecutara en el caso de muros dafiados con grietas verticales o que presenten
una

desviacion maxima de 45 grados con respecto a la vertical. Consiste en coser la
grieta con barras dispuestas en las juntas horizontales, para lo cual se deben
calar las juntas cada dos hiladas en forma alternada a ambos lados del muro,
hasta una profundidad aproximada de 6cm. Previa limpieza del polvo suelto con
escobilla o pistola de aire, se mojara el ladrillo y se

comenzara a rellenar la junta calada con un mortero de reparacion no retractivo.
A mitad del llenado, se introducira una barra de hierro torsionado de 8 mm de
didmetro, y se continuara llenando hasta enrasar el plomo de la mamposteria. La
longitud de

la costura serd variable entre 40 y 75 cm a ambas margenes de la grietay a
ambas caras del muro, a fin de evitar la concentracion de tensiones en una linea
de la mamposteria.

Las barras no necesitan doblarse fabricando ganchos en sus extremos, ya que
éstos no mejoran en nada su anclaje ni comportamiento estructural, sino que
por el contrario tienden a producir desgarramientos y arranques de la masa del
mortero.

B - Reparacion de grietas horizontales
Se intervendra de acuerdo al siguiente protocolo:

1. Se procedera a perforar con taladro con mecha de didametro =13 mm, con
angulos de ataque aproximados a los 45°.

2. A continuacion se limpiara con pistola de aire o simplemente vertiendo agua
en cada orificio, a fin de limpiar la superficie de las paredes de las perforaciones,
del polvo de ladrillo suelto.

3. Luego se introduciran barras de acero torsionado de 8 mm de didmetro, y se
procedera a colar mediante embudo un mortero de concreto. Es de destacar que
las principales caracteristicas del mismo consisten en su extrema fluidez, que le
permite llegar a lugares de dificil accesibilidad para un mortero comdn, y la
capacidad de expandir su volumen durante el fraglie hasta en un 4 %, lo que
asegura el pleno contacto con las piezas a proteger.

Se practicaran 5 costuras por cada metro lineal de grieta a reparar, es decir que
la separacién entre perforaciones sera de unos 20 cm entre unay otra, medidos
en horizontal.

19-Revoque de
muro en area
reforzada

20-Vidrios sencillo
de4 mm

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesory
seran colocados con asientos de masilla.

INSTALACION
ELECTRICA

21-Instalacion del

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de
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tablero TS10de 10
AG.

22-Instalacion de
tableros de
comando TC

23-Instalacién de
los tableros de
comando de
ventiladores TCV

24-Alimentacion
del tablero general
al seccional(cable
de 6 mm)

25-Alimentacién
de los circuitos de
luces

26-Alimentacidn
de los circuitos de
tomas

todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto
sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera
preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y
deberd presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los
materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones
se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la
vista, se deberd tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas
se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se
coloquen durante la construccion de los muros en su interior, podran ser
corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de
60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de
los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de
aislacién mas eficientes que éstas.

No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero
general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con
tapa de H°A°y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavaday
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras.
Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en
peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

Elamperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben
respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacion de patio, estaran comandados por fotocélulas
individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién
termo magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal,
tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En
las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda lainstalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y
planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la
instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién.
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No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su
equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que
se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones
a utilizar estan indicadas en los planos. Los cables a ser utilizados seran de
primera calidad.

Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones
de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para instalaciones de
Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los
mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de primera calidad.
Llaves termomagnéticas.

Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros
de distribucion de energia a circuitos de utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas seran de tipo europeos.
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas
comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos,
tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro
vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en
chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se hardn por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de
abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético,
rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la
operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los
conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a
la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal
forma a identificar los circuitos al que pertenece.

- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts,
medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de
acuerdo a

la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de
cobre de 2,00 mts.
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27-Alimentacién
de los circuitos de
ventiladores

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser
utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar
aterrado.

40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor
adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacidon deberan ser de buena calidad, los
mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Artefactos
eléctricos:
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28-Artefactos
eléctricos de bajo
consumo (tipo
fluorescentes de 3
x40 W)

29-Artefactos
eléctricos de bajo
consumo (tipo
fluorescentes de 2
X 40 W)

30-Tablero TS 10
de 10 AG. Con
barra de fasey
neutro

31-Tablero TCV
para 4 llaves de
ventiladores

32-Ventilador de
techo de 56
"motor pesado
caja metalica

Equipos para armar artefactos de iluminacidn de tubos fluorescentes.
Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en
artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para [dmparas a la vista,
del tipo conocido como de iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de
cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos.
Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00

m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores,
para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor
adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacidn deberén ser de buena calidad, los
mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Equipo eléctrico para iluminacién de patios con ldmparas de vapor de mercurio
de 250 W.

Caracteristicas generales.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 ', de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en
una base de hormigdn. El hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la
punta de tal forma a que no penetre agua dentro del cafio.

La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en
la que se colocara una caja de conexion de 10 x 10 con tapa de metal.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas,
reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc.,
preparados para funcionar a una tensién de 220 V. entre fase y neutro de un
sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara sera de vapor de mercurio de una
potencia de 250 W.

Caracteristicas constructivas.

Los artefactos seran del tipo alumbrado pUblico abierto AP1 con cuerpo metdlico
y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O,
como se indica en el numeral 3.2.1.

Ventiladores de Techo
Caracteristicas generales.

- Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete
velocidades y caja metalica.

- Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de
los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no proyecten

33-Registro sombras y la sujecién de los mismos debera realizarse con varillas empotradas
eléctrico de 30 x en el H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

30x 70 cms.

PINTURA
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34-Pintura de
techo de
tejuelones

Estos seran pintados con dos manos de barniz sintético.

previamente se procedera a la limpieza de toda la superficie de tejuelones de
manera que quede libre de polvo o cualquier tipo de suciedades.

35-Pintura de
paredes

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser
tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros
interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte
inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se
podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

36-Pintura de
Canaletasy
bajadas

El desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa
galvanizada N° 26, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los
cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran
evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las
pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte
sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara
incluido en este rubro.

37-Pintura de
aberturas
metalicas

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa,
suciedad, etc. Irén pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos
manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

38-Provisidny
colocacién de
Canaletasy
bajadas

Todos los bloques tendran su desagtie de techo y se haran con canaletas y cafios
de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador
desde donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto,
P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte
sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara
incluido en este rubro.

39-Limpieza
general

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente
limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el
apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran
levantadas. El area de limpieza serd el area total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

N° ITEM

1 Cartel de Obras

UN.  CANT

un 1
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Retiro de revoque interior y exterior de
paredes

Retiro de techo exitente

Remocion de ventanas balancines y de
madera

Aplicacion de Silicona liquida . bloqueador
hidraulico e impermeabilizante intramuros

Aplicacion revestimiento cementicio
impermeable semi- flexible

Encadenado de H°A° de 15 x 40 cm a altura de
dintel

Encadenado en cumbrera de 15 x40 cm altura
de apoyo de cumbrera

Construccién de muro de 0,15 de ladrillos
comunes para cierre de hueco de ventanas
retiradas y sector encima de encadenado

Revoque nuevo de muro interior

Azotada impermeable

Revoque de muro exterior .

Aislacién de techo ¢/membrana asfaltica 2 mm

Reposicion de tejas , tejuelones prensados a
maquina. Tirantes de hormigdn. Completo
con aislacién de malla de fieltro asfaltico

Revoque de pilares area reparada.

Provisidn y colocacién de ventanas balancin
de 1,50 x1,65m

Provision y colocacion de puerta metélica 1,46
*2,10

Refuerzo de muros con2 varillas de 8 mm a
altura de apoyo de tirantes (2 hiladas )

Revoque y macizada de muro en area
reforzada

Vidrios doble de 4 mm
INSTALACION ELECTRICA
Instalacidn del tablero TS10 de 10 AG.

Instalacién de tableros de comando TC

M2

m2

un

ml

m2

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un

ml

m2

m2

un

un

229,55

97,20

4,00

30,00

229,55

30,00

10,00

31,50

136,35

57,00

93,2

97,20

97,20

8,28

5,04

1,00

22,00

22,00

5,04

1,00

1,00
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Instalacidn de los tableros de comando de

. un 1,00
23 ventiladores TCV
Al .,
llm.entaaon del tablero general al m 25,00
24 seccional(cable de 6 mm)
25  Alimentacion de los circuitos de luces un 12,00
26  Alimentacion de los circuitos de tomas un 7,00

27  Alimentacion de los circuitos de ventiladores un 3,00
Artefactos eléctricos:

Artefactos eléctricos de bajo consumo (tipo

28  fluorescentes de 3 x 40 W) un 8,00
Artefactos eléctricos de bajo consumo (tipo

29  fluorescentes de 2 x 40 W) un 4,00
Tablero TS 10 de 10 AG. Con barra de fase y

30 neutro un 1,00

31 Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores un 1,00

. \r:;a;t'g:?ior de techo de 56 "motor pesado caja un 3,00

33 Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. un 1,00
PINTURA

34 Pintura de techo de tejuelones m2 97,20

35 Pintura de paredes m2 237,83

36  Pinturade Canaletasy bajadas ml 24,00

37  Pinturade aberturas metalicas m2 8,19

38  Provisiony colocacion de canaletas y bajadas ml 24,00

39  Limpieza general Gl 1,00

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.
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Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (COmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizaciéon CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econédmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a
ser publicado: Direccidn de Obras, Arq. Matilde Airaldi.

Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: La necesidad del
presente llamado de CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE VILLARRICA , traera comodidades y beneficios para los nifios y jovenes de la comunidad por tratarse
de instituciones educativas muy vulnerables.

Justificacion de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacidn periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: El llamado responde a una necesidad temporal teniendo en cuenta que con la
ejecucién de la obra se estara cumpliendo con la comunidad educativa.

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas estan basadas en la
practica de los buenos oficios con referencia a la ejecucidn de los rubros adecuados a la situacion y requerimientos
generados por las necesidades estipuladas en la microplanificacion del Ministerio de Educacion y Ciencias para las
instituciones beneficiadas. Estas especificaciones técnicas fueron elaboradas por el técnico de la Direccién de obras
de acuerdo a los requerimientos de la Direccién de Infraestructura del Ministerio de Educacién y Ciencias (MEC)
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teniendo en cuenta materiales y proceso constructivo, enmaracandose a las legislaciones vigentes, con el fin de que
la misma no cause impacto negativo en el medio ambiente, para la obtencion de un inicio, proceso y final optimo y
eficaz de los servicios solicitados. Por otro lado también se busca, con estas especificaciones técnicas, la practicidad
y claridad en los procesos de ejecucidn y control de los trabajos ejecutados.

=

Plan i

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios SE ANEXAN AL SICP

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma elinicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.
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Periodo d 501 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente: El periodo de construccion de la obra es de 90 (noventa) dias
calendario, contados desde la fecha de la orden de inicio. El sitio donde se ejecutaran los trabajos es: CONSTRUCCION Y
REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA, conforme el plano de
obras, EE.TT. y la ubicacidn georeferenciada.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID 'y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

WEe~NLdWNE

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica
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De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segliin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

indicad e Cumnplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual sera: Certificado de avance de obra / Serdn
presentados 3 (tres) certificados, Frecuencia: mensual

INDICADOR  TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segin el PBC)

. Certificado Octubre 2024
Certificado
de obra
1
- Certificado Noviembre 2024
Certificado
deobra
2
. Certificado L.
Certificado Diciembre 2024
3 de obra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admite la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por una péliza de seguros

- . ‘<ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
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quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucidn de
diferencias.

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
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contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratarad los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 30% del monto total del Contrato.

La podliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 30% del monto total del Contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendémenos naturales. El capital
asegurado es de 30% del monto total del Contrato.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Deberd ser presentada mediante pdliza de
seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del Contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacién de
la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las
Obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las Obras. Los seguros contra danos a
terceros y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de las Obras objeto del Contrato.
El seguro contra riesgos en la Zona de Obras debera permanecer vigente hasta por un periodo de 12 meses después de la
recepcion provisional de las mismas. Todas estas pdlizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a
un aviso previo de la compaiiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compaiiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de
solvencia. Debera contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER PRESENTADO ANTE EL
ADM.DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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El contratista debera presentar a la Direccién de Obras nota de avance acompafiado de la planilla de ejecucién en un
plazo de 5 (cinco) dias posterior a los avances requeridos.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: El monto correspondiente al porcentaje de fondo de
reparo, intereses por mora, y cualquier otro gasto incurrido por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del
contratista.

1. El monto de amortizacidn por pago de anticipo, si corresponden.
2. Fondo de Reparo 5%.

3. Retencidn IVA: 30% del IVA

4. Contribucidn al sistema de contrataciones publicas 0,4%.

5. Multas, si corresponden.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Villarrica.
Oficina de Administracion y Finanzas.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de

entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La zona de obras sera entregada en forma total, y considerando la tipologia y envergadura de las obras no se necesita de
aprobaciones de otros organismos o instituciones publicas. No aplican otras disposiciones.

E i factibili
No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

0.05% por cada dia de atraso en la entrega de las obras, sobre el monto total del contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r
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La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccion, a condicion que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en
los documentos de licitacion . Ademas deben cumplir con las condiciones establecidas en la legislacion en la materia en la
Republica del Paraguay.

Ex ion norm i n n i
Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de

construccidn seran:

Conforme a lo establecido en los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas (AGC). Que dispone: Las
normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

- Lde calidad " l Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Debera ajustarse a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

La recepcidn de los materiales sera en el predio de la obra. Los dias y horarios seran determinados por el fiscal responsable
de la obra en coordinacién con el contratista.
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; 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

05 (cinco) dias corridos, a partir de la emisién de la ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

Lo indicado en este apartado.

E e . . I I I

La recepcidn provisoria de las obras sera: Total

e Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: /NO APLICA].

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique

un plazo menor: /A criterio de la contratante se podrd indicar un plazo menor. No Aplica]

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: [INO APLICA].

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: ( No Aplica).

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de:30 dias calendarios, contados desde la fecha del acta de la
recepcion provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de:
10 (diez) dias después de la recepcidn provisoria.
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’

ranu ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - el o el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

.2 e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
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un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

ntr

3
=

Peri validez ranti m

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la suscripcidn del contrato hasta 30 (treinta) dias posterior a la recepcion definitiva. Si en el plazo establecido, no se
ha alcanzado el cumplimiento total de las obligaciones, el contratista debera prorrogar todas las veces que sea necesaria
la vigencia de la Garantia de fiel cumplimiento de contrato, hasta tanto se haya realizado el cumplimiento total de las
obligaciones contractuales. Observacion: El plazo de ejecucion de los trabajos de obra sera de 100 (cien) dias calendarios.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;
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REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

o0 AW

Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N°7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de la implementacién de las
Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudaciéon correspondiente a la
diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa
Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las
contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a

nombre del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del
plazo de tres dias hébiles de efectuada la retencidn, para los Organismos y Entidades de la Administracion Central y
Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley
N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO. Plazo de pago: 20 dias, desde la aprobacién del certificado de
obray la presentacién de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: el pago se realizara contra
certificados.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracidn Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:
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La convocante prevé el pago de un anticipo para las MIPYMES que resultaren adjudicadas, en un 20% del monto total
adjudicado. Dentro de los 10 dias habiles del pedido de pago por nota del proveedor ante la oficina de Administracion y
Finanzas de la institucion, la deduccién de pago del anticipo sera del 20% del monto de cada factura presentada.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se haré efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisidon o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:
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Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:
n Rm=Pmo [g Ak (Ikm) - 1]
k-1 1ko
Dénde:
Rm: Monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m
Pmo: Montos Certificados en el mes m a precios basicos.
Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacién del indice
lkm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

IkO: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la Cdmara Paraguaya de la Construccidn (CAPACO).

Ikm: Precio del insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la revista de la Camara Paraguaya de la Construccién
(CAPACO).

La aplicacion del reajuste se hara efectiva A SOLICITUD DEL PROVEEDOR POR MEDIO DE UNA NOTA, presentada en la
Unidad Operativa de Contrataciones, solicitando el reajuste de precios.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidn del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de

cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en la Ley N°7021/22.

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacién de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
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engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccion de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidon con éste y sean susceptibles de transaccidon o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacion, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacidén” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucidn del acta de Mediacidon, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay.

Medio al /0 de Resolucién de Confli 4 del Arbitrai
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El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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