REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Municipalidad de Villeta
Uoc Villeta

Nombre de la Licitacion:

REPARACION Y AMPLIACION DE AULA 5,80 * 6,80
PARA PRIMERA INFANCIAY CONSTRUCCION DE
AULA TIPO DE 5.80 X6.80 -CON TECHO DE TEJAS
EN PLANTAALTA EN LA ESCUELA BAS. N° 163
PROF. ADOLFO MARIA MONGES - PLURIANUAL
2024 -2025.

(version 1)

ID de Licitacion:
455433

Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:
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09/10/2024

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

455433

Municipalidad de Villeta

Uoc Villeta

SISTEMA DE
INFORMACIONES DE
CONTRATACIONES PUBLICAS
(SICP)

MESA DE ENTRADA DE LA
MUNICIPALIDAD DE VILLETA

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

REPARACION Y AMPLIACION
DE AULA 5,80 * 6,80 PARA
PRIMERA INFANCIAY
CONSTRUCCION DE AULA
TIPO DE 5.80 X 6.80 -CON
TECHO DE TEJAS EN PLANTA
ALTAEN LA ESCUELA BAS. N°
163 PROF. ADOLFO MARIA
MONGES - PLURIANUAL 2024
-2025.

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

16/10/2024 08:00

19/10/2024 08:00

Lugar de Apertura de UOC - MUNICIPALIDAD DE Fecha de Apertura de 19/10/2024 08:30
Ofertas: VILLETA Ofertas:
Adjudicaciony Contrato
Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo: 20.0%
Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva
Datos del Contacto
Nombre: CYNTHIA GIMENEZ Cargo: ENCARGADA DE LA UOC
Teléfono: (0225) 952 333 Correo Electrénico: uoc_munivilleta@hotmail.com

3/80



DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Martes, 15 de octubre de 2024.

Lugar: ESCUELA BAS. N° 163 PROF. ADOLFO MARIA MONGES - DIRECCION: BAZAN DE PEDRAZA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ -
DISTRITO DE VILLETA

Hora: 8:00 am.

Procedimiento: Los interesados en ofertar deberdn presentarse en la oficina del Departamento de Obras de la
Municipalidad de Villeta, donde sera el punto de partida, para luego dirigirse al sitio donde realizardn las obras
acompaiiado del funcionario de Obras responsable o asignado por el mismo. Se tendra una tolerancia de 15 minutos de
espera para los potenciales interesados para la visita fijada. Al finalizar la visita se labrard un acta de visita que sera
entregada a los participantes.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arg. Delia Id.

La visita serd de caracter obligatorio

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: -
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 27 067 06

Sitio donde se ejecutara la obra: ESCUELA BAS. N° 163 PROF. ADOLFO MARIA MONGES - DIRECC/ON: BAZAN DE PEDRAZAY
CARLOS ANTONIO LOPEZ - DISTRITO DE VILLETA

12/80



REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha ftem N°
Obra Unidad:

a. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.

A. Total Gs.

b. Mano de Cantidad de | Horas de ¢/ | Costo Horario | Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

. Materiales Unidad Consumo Costo Horario | Costo Total Hora Horario

m

Gs.

Gs.
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C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los

parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompariar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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¢ Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a
1. Esta informacidn
sera extraida del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2021 - 2022
-2023

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2021 - 2022 -
2023

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio
Lider

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el
0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientes activos conel el requisito por lo por lo "Situacion
liquidos, activos requisito. menos menos Financiera",y
reales libres de conel conel presentar los
gravamenes, lineas 40% del 60% del  documentos
de crédito y otros requisito requisito  probatorios
medios financieros minimo minimo que se indiquen

(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
50% del monto total
de la oferta.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.
2023.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
bancarias que debera
indicar el nombre del
presente proceso con el
nimero de ID.

en el pliego de
basesy
condiciones.

Para contribuyentes de IRE SIMPLE

Deberan cumplir el siguiente pardmetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los
ejercicios fiscales requeridos 2021 - 2022 y 2023.
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Activo liquido.

El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario sera: 20%
del monto de la oferta del oferente.Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros

contratos solo se haran cuando dichos contratos se encuentren en ejecucion.

En este punto para contribuyentes del IRE SIMPLE, el capital operativo debe ser el resultado de Ingreso menos Egreso, del
ejercicio fiscal 2023. Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades bancarias, que debera

indicar el nombre del presente proceso con el nimero de ID.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea

de crédito al oferente, que debe contener el nombre e ID del llamado.

¢. Estados Financieros de los afios 2021- 2022 Y 2023, con sus correspondientes declaraciones de impuesto a la renta.

(IRE GENERAL)

d. Formulario N° 501 de los afios 2021 2022 2023, (contribuyentes del IRE SIMPLE)
e. Formulario de COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacion requerida
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« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo generalen
los Gltimos diez (10) | requisito. menoscon | menoscon | construcciény Facturacién
afios, en promedio el 40%de el 60%de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual refquisitos refquisitos
a70% de la oferta. minimos minimos
requeridos. | requeridos.
e El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
E . . I[- I
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider

Partes

Combinadas
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Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el

contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la el 40% de el 60% de Construccion”
Administracién Contratante en los los

al menos tres (3) contratos, refql{isitos re'ql{isitos

durante los dltimos diez minimos minimos

(10) afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.

propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 100%,y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2019 requisito. menoscon | menoscon | Generalen
- 2020-2021-2022 - 2023 en el 40% de el 60%de Construccion"y
las siguientes actividades los los "Situacion
clave: Obras de infraestructura requisitos requisitos Financiera"
tipologia MEC. al menos 3 minimos minimos
copias de contratos con sus requeridos. | requeridos.
respetivas actas de recepcion
definitiva.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los requisitos establecidos son a fin de que las empresas oferentes demuestren experiencia y capacidad de ejecucion del
tipo y envergadura de la obra requerida a fin garantizar la culminacién de las mismas en tiempo y forma. El periodo de
tiempo establecido es considerado un plazo razonable, habiendo una amplia posibilidad de participacion.
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i l

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia general requerida. (las recepciones que no
tengan el dato del monto de la obra, deberda acompaifiar las facturas que podra ser solicitado en la etapa de

evaluacion por la convocante).

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada, deberan contar

con del detalle del computo métrico de los trabajos realizados

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de

la Administracion Contratante para participar como tal en el contrato, y la recepcion provisoria o definitiva de la

obra subcontratada especificamente.

5. Sila experiencia ha sido como consorcio, se tomara Gnicamente el porcentaje de participacién como experiencia.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

R

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Capataz de obra. (con 5 afios de conel el requisito "Lista del
experiencia, verificable por curriculo. requisito personal
. . ropuesto para
Como minimo debera contar con un Jefe o propu N P
. . la obra
Superintendente de Obras Ingeniero o
Arquitecto, con 5 afios de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares. verificable
con el curriculo.
isi men raev n materi rson
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1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia de cada personal clave propuesto (Jefe de obras y capataz
de obra). (el curriculum debe estar firmado por el personal clave propuesto y acompafiado de la copia de cédula de

identidad)

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio del Jefe de obras y capataz de obra (al menos dos
constancias de buen desempefio de trabajo)

3. Copia de Patente Profesional vigente, copia de titulo de Grado, copia de carnet de habilitacién del MOPC vigente del
personal clave propuesto como Jefe o Superintendente de obras.

4. Documento que demuestre la relacidn con la firma oferente, del personal clave propuesto como Jefe o Super Intendente
de obrasy el capataz de obras.

5. Carta de compromiso de permanecer en el sitio de obras durante el periodo de ejecucion de la obra del capataz de obra.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe Completar los

disponer oportunamente de cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
los equipos esenciales en conel el requisito. por lo porlo "Lista de
propiedad o en alquiler, que a requisito. menoscon | menoscon | Equipos"y
continuacién se indican: el 40%de el 60%de "Cronograma
los los de Utilizacion
Equipos de seguridad varios requisitos requisitos de Equipos"
(cascos, botas, mamelucos, minimos minimos
guantes) equipos de primeros requeridos. | requeridos.

auxilios, (botiquin que debera
contener como minimo agua
oxigenada, algoddn, gasas,
alcohol) equipos de
sefializacion (vallados de
obras movil, luces de
sefializacion)

Camién Volquete (para
traslado de materiales)

Mezcladora
Equipos de andamios
Contenedor de basuras.

Minipalacargadora

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras
obras.

. Declaraciéon jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing. Ademas; deberd presentar Declaracién Jurada del propietario en la que manifieste: - Ser propietario de los
mismos; - Que tiene capacidad legal de comprometerse en alquiler libre de toda interdicciéon; - Que asume el
compromiso solidario con el Oferente para con la Contratante de que tales equipos 0 maquinarias permaneceran en
la obra todo el tiempo que sea necesario cumplir con las tareas comprometidas en el contrato, y sera solidaria civil y
penalmente responsable de la validez y la veracidad de los documentos y declaraciones propuestas por el Oferente.
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Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pulblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformi rror mision

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacidon de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucion de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y delinforme de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

GRUPO 1- REPARACION Y AMPLIACION DE AULA 5,80 * 6,80 PARA PRIMERA INFANCIA

ITEM

10

11

12

13

14

15

16

17

18

RUBRO

DEMOLICION DE PISO

DESMONTE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

DEMOLICION DE TECHO DE TEJAY TEJUELONES

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

ENVARILLADO

REPOSICION DE TECHO TEJAS / TEJUELONES

INSTALACION DE ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES

INSTALACION DE ALIMENTACION DE TOMAS

ARTEFACTO FLOURECENTE DE 3*40 W

ARTEFACTO FLOURECENTE DE 1*40 W

TABLERO TC DE 6 AG CON LLAVES TERMOMAGNETICA
CORRESPONDIENTE

VENTILADORES DE TECHO DE 56"

REVOQUE DE PARED

PINTURA DE TECHO

PINTURA DE PARED

CONTRAPISO

PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30*30 CM

PISO ALISADA DE CEMENTO

UNIDAD DE
MEDIA

M2

UND.

M2

M2

ML

M2

UND.

UND.

UND

UND

UND

UND.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

CANTIDAD

43

61

40

61

85

43

43

20
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

PINTURA DE PISO CON ENLUIDO

PORTON DE HIERRO CON MALLA METALICA CON PILARES DE HIERRO

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIALES

Replanteo - AMPLIACION PARA DE AULA PARA PRIMERA INFANCIA.

Excavacion y carga de cimiento con PBC.
Envarillado

Muros de nivelacién : De 0,30 cm.

Aislacidn asfaltica : De 0,15 horizontal

Muros de elevacion :De 0,15 para revocar

Techo: De tejas y tejuelones prensadas a maquina
Revoques : De paredes interior y exterior a una capa
Contrapiso de H°® de cascotes

Piso mosaico granitico base gris pulido de 30*30CM

Zocalo

Aberturas de madera : Puerta de madera placa 0,80 * 2,10

Aberturas de madera : Puerta de madera placa 0,90 * 2,10

Aberturas de madera : Puerta placa de 0,60*120 para boxes

Aberturas metalicas : Ventanas tipo balancines
Alfeizar de ventanas:

Pinturas : De paredes al latex

Pinturas : De techo maderamen y tejuelones al barniz
Pinturas : De aberturas de madera con barniz
Pinturas : balancines

Azulejado de 0,15 x 0,15 cm.

TABLERO TC DE 2 AG CON LLAVES

Alimentacion de circuito de luces

Alimentacion de circuito de tomas

Artefacto de Flourecte de 1*40

M2

M2

M2

m3

ml

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

ml

ud.

ud.

un

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

ud

ud

ud

ud.

20

6,5

60

16

19

3,7

19

55

17

108

12

12

36

10

50

17

10
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47

48

Instalacion sanitaria : Agua corriente, desague cloacal- camara de
inspeccion y artefactos sanitarios.

Limpieza final

ud

m2

GRUPO 2 - CONSTRUCCION AULATIPO DE 5.80 X6.80 - CON TECHO DE TEJASEN PLANTAALTA

No

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

DESCRIPCION

Replanteo

Pilares de H° A°

Vigasy dado de H° A°

Encadenados de H° A°

Loseta de H® A° sobre puerta de acceso
Muros de elevacion:De 0.15 para revocar

Muros de elevacion:De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados
macizos

Muros de elevacion: De 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados
macizos

d- De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos
e- Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)
Pilares: De 0.30 x 0.30 para revocar

Techo: Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de
2"x 6" con liston de boca de 12" x 3"

Revoques: De paredes interior y exterior a una capa

Revoques: De pilares de 0.30 x 0.30 mts.

Revoques: De pilares en galeria de H° A°

Revoques: De viga cumbreray galeria de H° A°

Revoques: Moldura lineal en balancines

Contrapiso de H°® de cascotes 10 cms.

Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.

Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.

Aberturas metdlicas: Puerta metélica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes

Aberturas metalicas: Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.

UNIDAD DE
MEDIDA

M2

M3

M3

M3

GL

M2

M2

M2

M2

ML

ML

M2

M2

ML

ML

M2

ML.

M2

M2

ML

UN

M2

16

CANTIDAD

61,50

0,27

1,25

1,12

1,00

3,40

34,50

13,50

32,78

16,00

6,44

90,50

65,58

19,35

6,60

16,00

14,70

59,50

59,50

31,00

1,00

7,60

32/80



23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento - arena)

Pinturas: De paredes, pilares en paredes y galeria a la cal - Base para
latex (2 manos y lijado)

Pinturas: De paredes, pilares en paredes y galeria al latex
Pinturas: De viga cumbreray galeria al latex

Pinturas: De balancines con pintura sintética

Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos

vistos con acido muriatico y patinal D)

Pintura: De tejuelones con barniz

Pintura: De puerta matalica con pintura sintetica
Pintura: De tirantes y liston de boca de H° A° al latex
Pintura: Canaletay cafio de bajada con pintura sintética

Vidrios dobles de 4 mm.

Desague Pluvial: Canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.

Registro de 20 x 20 x 20 para desague de cafio de bajada
Instalacion del tablero TS10 de 10 AG.

Instalacion de tableros de comando TC

Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV
Alimentacion de los circuitos de luces

Alimentacion de los circuitos de tomas

Alimentacion de los circuitos de ventiladores
Alimentacion de los circuitos del TC

Artefactos fluorescentes de 3 x40 W

Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocelula en galeria
Tablero TS 11 de 10 AG. con barra de fase y neutro

Tablero TC de 6 AG.

Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores

Ventilador de techo de 56 "

ML

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ML.

M2

ML

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

25,60

83,70

83,70

16,00

7,60

111,30

80,00

7,30

53,40

33,00

7,60

33,00

1,00

6,00

8,00

8,00

10,00

6,00

8,00

8,00

2,00

4,00

2,00

1,00

1,00

1,00

4,00
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50 Pizarrones UN. 1,00
51 Limpieza final M2 61,50
GRUPO 3- CARTEL DE OBRA

o a UNIDAD DE
N DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD

1 CARTEL DE OBRA UND. 1

REPARACION Y AMPLIACION DE AULA 5,80 * 6,80 PARA PRIMERA INFANCIA. Y CONSTRUCCION AULA TIPO DE 5.80 X 6.80 -
CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA BAS. N° 163 PROF. ADOLFO MARIA MONGES.

CONSIDERACIONES GENERALES

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras
necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.Para la ejecucion
de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las
obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.EL
CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser
utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos
contractuales

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

GRUPO 1- REPARACION Y AMPLIACION DE AULA 5,80 * 6,80 PARA PRIMERA INFANCIA

1. Demolicién de Piso:

Se deberan extraer teniendo en cuenta en no deteriorar los elementos constructivos contiguos (paredes) realizando con
herramienta manual, se debera aprovechar el material existente para romper y realizar como base de contra piso, retirar
todos los escombros sobrantes teniendo en cuenta la limpieza del lugar en ejecucion. Se comprobara que bajo el piso
este libre de ductos de instalaciones en servicios en la zona a retirar u otros elementos que puedan entorpecer los
trabajos.

2. Desmonte de Artefactos Electrdnicos:

Se hara inicio al desmonte de instalacion eléctrica, dejando los mismos, salvo artefactos dafiados que resulten un
peligro para la construccidn, seran retiradas. Los artefactos seran verificados y arreglados en caso que presenten
problemas técnicos. Los desmontes de artefactos se haran con personales calificados los que tendrdn nocién
precisa del sentido de los mismos y su finalidad.

3. Demolicion de Techo de Teja y Tejuelones:

Se realizaran todas las previsiones en cuanto a seguridad del personal de obras, ya que este realizara en altura. Es
recomendado hacer por franjas, desde arriba en el orden de tejas y Tejuelones y por dltimo la parte de estructura de
madera. Se debera tener en cuenta ademas el orden y la limpieza del area de trabajo al final de cada jornada laboral.
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4. Demolicion de Mamposteria:

Una vez realizado el desmonte de toda la estructura del techo. Se procederd a la demolicién total de la
mamposteria. Para esta tarea se debera contar con herramientas necesarios para la demolicidn tales como como
barras, mazos, martillos y todo tipo de otro material que pueda servir para el fin de manera a que estos materiales
también puedan ser utilizados en otro lugar dentro de la institucion.

5. Envarillado:

El en varillado bajo las aberturas debe realizarse con la colocacion de varillas de @2 6 @ 8 en forma de Z en la
cantidad que sea necesaria segun el tipo de rajaduras. Las varillas, antes de su colocacion, deben ser bafiadas en
asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su colocacién.

6. Reposicion de Techo de Tejay Tejuelones:

Se realizaran la reposicion de las tejas / Tejuelones, en los sectores donde se realizaron los desmontes correspondientes
los cuales seran de las siguientes caracteristicas Techo de tejas y Tejuelones, las tejas pueden ser de micro concreto o de
ceramica prensada. Se tendré especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se
permitira que los clavos queden a la vista.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de
mortero de 5 mm de espesory 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura
del ala mayor sera como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimoy las
mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena).

7. Instalacion de Alimentacion de los Circuitos de Luces:

Los circuitos de iluminacidn, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

8. Instalacion de Alimentaciéon de Tomas:

Esta prevista la alimentacién para las diferentes tomas indicadas en los planos y que se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

9. Artefacto Fluorescente de 3*40 w:

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita
una sujecion rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

10. Artefacto Fluorescente de 1*40 w:

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para ldamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.
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Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita
una sujecion rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

11. Tablero Tc de 6 Ag con llaves termomagnética correspondiente:

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la
operen .El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.En
todos los tablero s se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

= Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a
la base del tablero.

= Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de
llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con
tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

m Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son
interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

12. Ventiladores de techo 56:

Los ventiladores deberan ser montados en los lugares establecidos. Se debera instalar una linea de alimentacion
eléctrica para cada ventilador. Se debera prever el encendido a través de tableros de llaves para cada sector. El
oferente debera incluir la instalacion y los materiales que sean necesarios. Los ventiladores seran de 56. con valle
de comando de siete velocidades y caja metalica.

13. Revoque de pared:

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serdn vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

14. Pintura de Techo:

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes) sera pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacion del maderamen y dos manos de terminacién, con barniz sintético esmaltado color cedro.

15. Pintura de pared:

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica
para su proteccién. La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local. Las paredes revocadas llevaran 2 (dos) manos de pintura a la
cal asi también el lijado, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacién del piso. No se permitira
adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

16. Contrapiso:

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce
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(12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10
cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes
en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes debera ser preparado a
maquina.

17. Piso mosaico granitico base gris pulido 30*30 cm:

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de granitico base gris pulido de 30*30 c¢cm. El piso
terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacidn el material debera ser
aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas
baldosas iran asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se
rellenaran con lecheradas de cemento. Antes del secado de la pastina se procederd a la limpieza de la superficie,
removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. La terminacion de los bordes de los pisos de los
corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro. El piso a ser ejecutado en
planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de manera a que
el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucién de la losa requiera
realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correrd por cuenta del contratista. En ninglin caso se
permitira la utilizacién de un colchdn de arena previa a la colocacién. En los bordes de galeria se ejecutara dos
hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos cafierias desagiie de 40 mm.
En la parte interna se debe prever la colocacién de zécalos.

18. Piso Alisada de Cemente:

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

19. Pintura de piso con enluido:

Todo trabajo de pintura requiere, un previo lijado de la superficie a intervenir. Es importante antes de iniciar los
trabajos de pintura proteger las superficies y muebles con papel diario o carpas de plasticos a fin de evitar ensuciar
y estropear a los mismos. La pintura se realiza con enduido al latex.

20. Porton de hierro con malla metalica con pilares de hierro:

Los portones de hierros seran de 2 hojas conformada con cafio de 2x 2 cada 15 cm aproximadamente, esto deberan
estar sostenidos por 2 pilares metalicos de cafio 6x 6 el portdn vehicular de 2 hojas sera de 2 metros de ancho por 2
metros de alto el mismo debera tener cerraduras con llave chica. Ademas, dos portas candados.

21. Limpieza final:

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la
totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o
accesos.

22. Replanteo - AMPLIACION PARA AULA PARA PRIMERA INFANCIA:

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los
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materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta

marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.
Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo

general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras EL
CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

23. Excavacion y carga de cimiento con PBC:

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras. Se hara con piedra bruta
tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar
cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria,
como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construcciéon de muro de contencién por
debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse.

24. Envarillado:

El envarillado bajo las aberturas debe realizarse con la colocacién de varillas de @ 2 6 @ 8 en forma de Z en la cantidad
que sea necesaria segln el tipo de rajaduras. Las varillas, antes de su colocacion, deben ser bafiadas en asfalto y
colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su colocacion.

25. Muros de nivelacion: De 0,30 cm:

Seran de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de
0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que
asi lo requieran.

26. Aislacion asfaltica : De 0,15 horizontal:

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado,
se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con
mezcla 1: 3 (cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicidn de
ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

27. Muros de elevacién :De 0,15 para revocar:

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos.

28. Techo : De tejas y tejuelones prensadas a maquina:

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera,
etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas
a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y
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colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero
de 5 mm. de espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura
del ala mayor sera como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo
y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacidn de techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en
caliente sin adicidn alguna en la superficie convexa. La distribucién general del maderamen deberd ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacidn del Fiscal de Obras. Los
extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de
cemento y 3 de arena) y bien encalados. Si toda la tiranteria sera de H°A° debera cumplir con las siguientes
especificaciones: La escuadria de los mismos debera ajustarse a lo indicado en los planos respectivos conforme
indican las plantas de techo. Los tirantes prefabricados y vigas de hormigdn armado seran construidos por EL
CONTRATISTA, el mismo se hara responsable de la correcta ejecucidn cuyos calculos estaran acompafiadas con el
item a, los mismos deberan cumplir con las siguientes condiciones técnicas: 9.a.a.a) Materiales utilizados. El
hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H® A? deberd alcanzar una resistencia caracteristica a
los 28 dias de 210 kg. /cm2. La dosificacion del hormigdn debera justificarse mediante ensayos de resistencia a la
compresidn de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10m3 de hormigdn elaborado
en la planta de prefabricados, serdn moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo de
curado en ambiente hiumedo, serdn sometidas a ensayos de roturas a los 7, 14 6 28 dias (minimo dos probetas por
cada dia).

Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3y se colocaran 3 listones de 1 x 3 de amarre en el
medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminada la
estructura de techo y su asegurado se procedera a la ejecucion del techo. Si toda la tiranteria sera de H°A° debera
cumplir con las siguientes especificaciones: La escuadria de los mismos debera ajustarse a lo indicado en los
planos respectivos conforme indican las plantas de techo. Los tirantes prefabricados y vigas de hormigén armado
seran construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se hara responsable de la correcta ejecucion cuyos calculos
estaran acompafiadas con el item a, los mismos deberan cumplir con las siguientes condiciones técnicas: 9.a.a.a)
Materiales utilizados. El hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H® A% deberéa alcanzar una
resistencia caracteristica a los 28 dias de 210 kg. /cm2. La dosificacién del hormigdn debera justificarse mediante
ensayos de resistencia a la compresién de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada
10m3 de hormigdn elaborado en la planta de prefabricados, seran moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas,
que luego de un periodo de curado en ambiente himedo, seran sometidas a ensayos de roturas a los 7, 14 6 28 dias
(minimo dos probetas por cada dia)

29. Revoques : De paredes interior y exterior a una capa:

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos
deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

30. Contrapiso de H° de cascotes:

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes
cuyos didmetros oscilaran entre 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la
colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacidn.

31. Piso mosaico granitico base gris pulido de 30*30CM:

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de granitico base gris pulido de 30*30 cm. El piso
terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacién el material debera ser
aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas
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baldosas iran asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se
rellenaran con lecheradas de cemento.

Antes del secado de la pastina se procederd a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda
quedar en las juntas. La terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hard con una hilada de
mosaicos colocados en el lado paralelo al muro. El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso,
debiendo la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente
sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucion de la losa requiera realizar un contrapiso de H° de
cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del contratista. En ninglin caso se permitird la utilizacién de un
colchdn de arena previa a la colocacion. En los bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor
0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe
prever la colocacidn de z6calos.

32. Zocalo:

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Serdn de mosaico granitico base gris pulido donde haya piso y en
todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

33. Aberturas de madera : Puerta de madera placa 0,80 * 2,10:

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves
al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se
permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez,
duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual
se hubiera empleado o deberad emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma.
Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase,
sera arreglada o cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

Colocacion de marcos.

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por
5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacién se tendra especial cuidado de la perfecta
horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente,
perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza
afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las
piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o
sufrieren alguna dilatacion o contraccidn, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacion de barniz cedro.

Puertas: Placas y Tableros.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas;
de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacidn de un tope o encastre en el piso o
en la pared, paraqué

la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de
barniz cedro.

Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5
agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran
pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras
deben ser de primera calidad, no se permitiran en ningun caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran
aprobadas previamente por el Fiscal de Obras

Para bafios y vestuarios (Boxes).

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje,
conforme a planos e iran colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los
lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimension de
manera a alojar con seguridad a la cerradura. Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de
lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura sintética brillante color marrdn caoba.
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34. Aberturas de madera : Puerta de madera placa 0,90 * 2,10:

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves
al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se
permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez,
duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual
se hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma.
Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase,
serd arreglada o cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

Colocacién de marcos.

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por
5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta
horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos serdn de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente,
perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza
afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las
piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o
sufrieren alguna dilatacién o contraccidn, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacién de barniz cedro.

Puertas: Placas y Tableros.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas;
de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o
en la pared, paraqué

la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de
barniz cedro.

Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5
agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran
pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras
deben ser de primera calidad, no se permitiran en ningun caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran
aprobadas previamente por el Fiscal de Obras

Para bafios y vestuarios (Boxes).

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje,
conforme a planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los
lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de
manera a alojar con seguridad a la cerradura. Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de
lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura sintética brillante color marrén caoba.

35. Aberturas de madera : Puerta placa de 0,60*120 para boxes:

Para bafios y vestuarios (Boxes).

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje,
conforme a planos e iran colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los
lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimension de
manera a alojar con seguridad a la cerradura. Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de
lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura sintética brillante color marrdn caoba.

36. Aberturas metalicas : Ventanas tipo balancines:

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

e Colocacién.

La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado
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de las vigas y pilares de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacion pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

¢ Pinturay Comando.

Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacidn en obra, y otras dos,
con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras. Debera llevar
un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y
su cierre hermético al cerrarlas.

¢ Soldadura, Lijado.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa

37. Alfeizar de ventanas:

De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque se ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una
pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El
alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arenay pintado con pintura latex color cerdmica.

38. Pinturas: De paredes al latex:

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura
al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la
parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color
claro que dentro de las aulas.

39. Pinturas: De techo maderamen y tejuelones al barniz:

Las aberturas de maderas seran pintadas con barniz, sera pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacion del maderamen y dos manos de terminacién.

40. Pinturas : De aberturas de madera con barniz:

Previamente se realizara la limpieza de la superficie a ser barnizada, una vez limpias se procederd a pasar dos
manos de barniz a fin de quedar toda la superficie bien cubierta con el mencionado material.

41. Pinturas : balancines:

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antidxido de obra. Quitar el 6xido mediante raspado o
solucién desoxidante o ambos. Aplicar una mano de fondo antidxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies.
Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo antidxido sobre las partes
masillas. Lijar convenientemente. Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético,
luego una mano de fondo sintético y una mano de esmalte sintético puro. (En exteriores se aplicara el esmalte a las 12
horas de haber recibido el antiéxido).

42. Azulejado de 0,15 x 0,15 cm:

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin
bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea,
sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2
mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una
linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados
o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion
de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su
colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos

43. TABLERO TC DE 2 AG CON LLAVES:

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la
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operen. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

44, Alimentacion de circuito de luces:

Los circuitos de iluminacion de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que
esto excluya la pertinente proteccidon termo magnética del circuito.

45, Alimentacion de circuito de tomas:

El amperaje de las llaves TM y los circuitos de toma indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

46. Artefacto de Flourecte de 1*40:

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W, como fotocélula deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en
radio recepcion.

47. Instalacion sanitaria: Agua corriente, desague cloacal- camara de inspeccion y artefactos sanitarios:

Observacion: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA
NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. 30.1 Generalidades. Los trabajos se
harén en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con
las indicaciones que impartan la Supervisidn y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.NT.N. sobre
instalaciones y calidad del agua. 30.2. Instalacion de Agua Potable. Observacion: Todas las instalaciones de agua
potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y
cantidad para su utilizacidn en los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie
del suelo Las cafierias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de
arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra
rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua
potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacidn. Red de distribucion interna. En los planos de detalles figura la correspondiente
proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus correspondientes didametros. Las redes de distribucion
seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segun el caso utilizandose cafio de
PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de

plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con
grampas desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque. La instalacion interna que
debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se
permitira el doblado de ningln caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus
respectivos didametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles
para su conexidn al artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio
tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacidén de agua dentro del bafio. Este sera del
tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas
con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado. 30.2.b) Cafios. La totalidad de la cafieria sera de plastico, del
tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse cafio de
plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las
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Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La
instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Las griferias
interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de
H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la
necesidad de un facil mantenimiento futuro. 30.2.c) Valvulas y registros: 30.2.c) a) Valvulas o registros de tipo
Exclusa o compuesta: Se utilizaran éstas vélvulas en los siguientes casos: a) En los casos de que todas las bocas de
riego seran de 3/4. b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones. c) En las valvulas o registros indicados,
que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos. d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se
realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.
30.3. Instalacion de Desagiie Cloacal. Generalidades. Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al
proyecto y conforme a lo especificado. 30.3.a) Red de recoleccién de aguas servidas. La red completa de
recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser
utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningln caso la utilizacién de
cafios PVC livianos. Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y
asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como
proteccion mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las
pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran
las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccidén y cada 10 metros de
distancia o fraccién, segun se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cadmara de
inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y se construira de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena). - Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se
construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las
paredes de la camara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15
cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, hormigdn 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado. Las canaletas seran del diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba
unos 20 cm. del radio en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

La camara de inspeccion principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la
profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30
y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la
profundidad y dentro de la misma. Todas las camaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista
piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa. -El cafio de ventilacién terminara encima del techo y
su terminacion armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccidn
de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracion al uso del
edificio. 30.3. b) Cafios. Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red,
deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.

48. Limpieza final:

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la
totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o
accesos.

GRUPO 2 - CONSTRUCCION AULATIPO DE 5.80 X6.80 - CON TECHO DE TEJASEN PLANTAALTA.

1. REPLANTEO:

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta

marcacion de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.
Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo

general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras EL
CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

44/80



2. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC:

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacidon. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras. Se hara con piedra bruta
tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar
cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria,
como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por
debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse.

3. VIGAY DADO DE H° A”:

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia
la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm.
por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas
de los definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del
hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién
de piezas de madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento
descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se
deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra
refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habrd mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

4. ENCADENADO DE H°A°:

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), de 10 mm. Mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra
2 varillas de 10mm.De didmetro arriba y 2 varillas de @ 12mm.De didametro abajo, con varillas de 6 mm. De diametro
cada 0.18 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planosy
con varillas de 8 mm. y 10 mm. De didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de
varillas de 6 mm. De didametro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado
llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10
mm. De didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara
mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcidn 1: 3.

5. LOSETA DE H°A° SOBRE LA PUERTA DE ACCESO:

La loseta H° A° se realizara con las siguientes medidas 0.75 x 1.45 cm con un grosor de 10cm la estructura sera
conformada de varillas de 6 @ 20 cm que ira ubicada sobre la puerta de acceso.

6. MURO DE ELEVACION DE 0.15 PARA REVOCAR:

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente
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trabados, nivelados y con planos perfectos.

7. MURO DE ELEVACION DE 0.30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS SEMIPRESNSADOS MACIZOS:

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor,
vinculando ambos con varillas de hierro de @ 8 mm., pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del
muro a trabar y cada cinco (5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberan ir fijadas con
mezcla 1:3 (cemento arena lavada). Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal
correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se
construirdn hasta la altura del encadenado superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm.
Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios
con una profundidad de encalado maximo de 5mm. y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La
limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

8. MURO DE ELEVACION DE 0.30 PARA REVOCAR:

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos. no se admitiran uso de retasos de ladrillos o ladrillos corteados salvo
autorizacién de la fiscalizacion.

9. MURO DE ELEVACION: DE 0.15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS SEMIPRENSADO MACIZOS:

La parte del ladrillo que irdn vistos deberan ser rendijeadas con el mismo tipo de mortero que se utiliza para la
elevacion de la mamposteria (los cuales se mencionan en el punto 15) queda totalmente prohibido realizar dos
hiladas de ladrillo en un solo punto, ya qu esto alterara las medidas de lo estipulado para elevaciéon de muros de
ladrillos comunes vistos. (7cm de altura cada hilada)

10. ENVARILLADO BAJO ABERTURA 2@ 8 POR HILADA (2 HILADAS)

El envarillado bajo las aberturas debe realizarse con la colocacién de varillas de @ 2 6 @ 8 en forma de Z en la
cantidad que sea necesaria segun el tipo de rajaduras. Las varillas, antes de su colocacién, deben ser bafiadas en
asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su colocacion.

11. PILARES 0.30 X 0.30 PARA REVOCAR

Seran de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena) Llevaran
estructura de H° A° (nlcleo) y capitel de H®. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y
respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. Se ejecutaran con
mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

12. TECHO: TEJAS CON TEJUELONES PRENSADOS A MAQUINA Y TIRANTES DE H°A° DE 2X6 CON LISTON DE BOCA DE 1 de
1%"x3"

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera,
etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas
a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero
de 5 mm. de espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura
del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo
y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacién de techo.
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Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en
caliente sin adicion alguna en la superficie convexa. La distribucion general del maderamen debera ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacidn del Fiscal de Obras. Los
extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de
cemento y 3 de arena) y bien encalados. Si toda la tiranteria sera de H°A° debera cumplir con las siguientes
especificaciones: La escuadria de los mismos debera ajustarse a lo indicado en los planos respectivos conforme
indican las plantas de techo. Los tirantes prefabricados y vigas de hormigén armado seran construidos por EL
CONTRATISTA, el mismo se hara responsable de la correcta ejecucién cuyos célculos estaran acompariadas con el
item a, los mismos deberan cumplir con las siguientes condiciones técnicas: 9.a.a.a) Materiales utilizados. El
hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H® A% deberd alcanzar una resistencia caracteristica a
los 28 dias de 210 kg. /cm2. La dosificacion del hormigdn debera justificarse mediante ensayos de resistencia a la
compresion de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10m3 de hormigén elaborado
en la planta de prefabricados, seran moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo de
curado en ambiente hiumedo, serdn sometidas a ensayos de roturas a los 7, 14 6 28 dias (minimo dos probetas por
cada dia).

Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3y se colocaran 3 listones de 1 x 3 de amarre en el
medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminada la
estructura de techo y su asegurado se procedera a la ejecucion del techo. Si toda la tiranteria serd de H°A° debera
cumplir con las siguientes especificaciones: La escuadria de los mismos debera ajustarse a lo indicado en los
planos respectivos conforme indican las plantas de techo. Los tirantes prefabricados y vigas de hormigén armado
seran construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se hara responsable de la correcta ejecucion cuyos calculos
estaran acompafiadas con el item a, los mismos deberan cumplir con las siguientes condiciones técnicas: 9.a.a.a)
Materiales utilizados. El hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H° A® debera alcanzar una
resistencia caracteristica a los 28 dias de 210 kg. /cm2. La dosificacion del hormigdn debera justificarse mediante
ensayos de resistencia a la compresion de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada
10m3 de hormigdn elaborado en la planta de prefabricados, seran moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas,
que luego de un periodo de curado en ambiente himedo, seran sometidas a ensayos de roturas a los 7, 14 6 28 dias
(minimo dos probetas por cada dia)

13. REVOQUES: DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA:

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos
deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serda de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

14. ROVOQUES DE PILARES DE 0.30 X 0.30 MTS:

Los pilares se revocaran con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena), previamente se hara un salpicado de cemento y
arena en proporcion 1:3.

15. ROVOQUES DE PILARES EN GALERIA DE H°® A®:

Los pilares se revocaran con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena), previamente se hara un salpicado de cemento y
arena en proporcién 1:3.

16. REVOQUE: DE VIGA CUMBRERAY GALERIA DE H°A":

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcidn 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la
ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a3 cm.
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17. REVOQUE: MOLDURA LINEAL EN BALANCINES:

Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
serad usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

18. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE DE 10 CMS:

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes
cuyos diametros oscilaran entre 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la
colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacién.

19. PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30*30 CMS:

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de granitico base gris pulido de 30*30 cm. El piso
terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacién el material debera ser
aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas
baldosas iran asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se
rellenaran con lecheradas de cemento.

Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda
quedar en las juntas. La terminacidn de los bordes de los pisos de los corredores se hard con una hilada de
mosaicos colocados en el lado paralelo al muro. El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso,
debiendo la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente
sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucion de la losa requiera realizar un contrapiso de H° de
cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del contratista. En ninglin caso se permitird la utilizacién de un
colchdn de arena previa a la colocacién. En los bordes de galeria se ejecutard dos hiladas de ladrillos de espesor
0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos cafierias desagilie de 40 mm. En la parte interna se debe
prever la colocacion de zécalos.

20. ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10* 30 CMS.:

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Serdn de mosaico granitico base gris pulido donde haya piso y en
todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

21. ABERTURA METALICAS: PUERTAS METALICA DE 1.20 X2.10 CON MARCO Y HERRAJES.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no
presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto
con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. Puerta metalica 1,20 x 2,10,
a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con
soldadura y no se permitird que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20
doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra
molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores
tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metalica que deberd ir embutida en el piso de granito. Ademas deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad con doble perno.

22. ABERTURA METALICAS: VENTANAS BALANCINES DE 1.50 X 1.68 MST.

48/80



Las aberturas deberan ser confeccionadas segin detalles especificados en planos. Las uniones soldadas no
presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto
con las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. - Colocacién La colocacién
se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las
vigas y pilares de H® A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener
especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.. Debera llevar un comando por cada hilera de
hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al
cerrarlas

23. ALFEIZAR DE VENTANAS: DE REVOQUE 1: 3 (CEMENTO ARENA):

ALFEIZAR DE VENTANAS. a) De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque  Se ejecutard con cemento arena (1: 3),
debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintard con color cerdmica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y pintado con
pintura latex color ceramica.

24. PINTURAS: DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADOS)

Las paredes revocadas llevaran 2 (dos) manos de pintura a la cal asi también el lijado, debiendo ser tratadas con 2
manos de blanqueo antes de la colocacidn del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de
ninguna clase.

25. PINTURAS: DE PAREDES REVOCADA AL LATEX:

Dar una mano de fijador diluido con aguarras, con la proporcién necesaria para que una vez seco quede mate.
Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas
delgadas. Una vez secos, fijar con lija 5/0 en seco (8 horas). Quitar en seco el polvo resultante de la operacion
anterior. Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicar
diluida 150% con agua y las manos siguientes se rebajaran, seglin absorcion de las superficies. Si las paredes
fuesen a la cal, de enduido plastico al agua, luego de lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.

26. PINTURAS: DE VIGA CUMBRERAY GALERIA AL LATEX:

Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas
delgadas. Una vez secos, fijar con lija 5/0 en seco (8 horas). Quitar en seco el polvo resultante de la operacion
anterior. Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicar
diluida 150% con agua y las manos siguientes se rebajaran, segin absorcion de las superficies.

27. PINTURAS: DE BALANCINES CON PINTURA SINTETICA:

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antidxido de obra. Quitar el 6xido mediante raspado
o solucién desoxidante o ambos. Aplicar una mano de fondo antiéxido de cromato, cubriendo perfectamente las
superficies. Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo
antioxido sobre las partes masillas. Lijar convenientemente. Secadas las superficies seran pintadas como minimo
con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético y una mano de esmalte sintético puro. (En
exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antiéxido).

28. PINTURAS: DE LADRILLOS VISTO CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTO CON ACIDO MURIATICO
Y PATINAL D):

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no
dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con
latex color cerdmica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.
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29. PINTURAS: DE TEJUELONES CON BARNIZ:

Previamente se realizard la limpieza de la superficie a ser barnizada, una vez limpias se procedera a pasar dos
manos de barniz a fin de quedar toda la superficie bien cubierta con el mencionado material.

30. PINTURAS: DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA:

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre
esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

31. PINTURAS: DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H°A° AL LATEX:

Sera pintado con pintura al latex color cemento a 2 manos.

32. PINTURAS: CANALETAY CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA:

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de
color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

33. VIDRIOS DOBLE DE 4MM.:

CORTES Y MEDIDAS En relacidn con los cortes de los vidrios, se tendra en cuenta que las ondulaciones inevitables
de los mismos, seran dispuestas paralelamente a los solados. Todos los vidrios y burletes, deberan ser cortados en
sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud el Contratista. Todas las aberturas metalicas
llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos de masilla.

34. DESAGUE PLUVIAL: CANALETAY CANO DE BAJADA N° 26 DESARROLLO 40 CMS:

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada
N° 26, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro
decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto.

35. Registro de 20 x 20 x 20 para desague de cafo de bajada:

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador con rejilla metalica desde donde seran evacuados hasta
los canales de desagiie a cielo abierto y /o P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

36. INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG:

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la
operen. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

37. INSTALACION DE TABLERO DE COMANDO TC:

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo
TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

38. INSTALACON DE TABLEROS DE COMANDO DE VENTILADORES TCV
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Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados
con jabalina de cobre de 2,00 mts.

39. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES:

Los circuitos de iluminacion de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que
esto excluya la pertinente proteccion termo magnética del circuito.

40. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS:

El amperaje de las llaves TM y los circuitos de toma indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

41. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES:

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

42. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DEL TC:

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho
cambio. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico,
de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de
cobre. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
tablero.

43. ARTEFACTOS FLOURENTESCENTES DE 3*40 W:

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacion directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitird el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en
radio recepcion.

44. ARTEFACTOS FLOURENTESCENTES DE 2*40 W:

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos.
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Los artefactos fluorescentes de 2 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en
radio recepcion.

45. ARTEFACTOS FLOURENTESCENTES DE 1*40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA:

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacion directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitird el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en
radio recepcion.

46. TABLERO TS 11 DE 10 AG CON BARRA DE FASE'Y NEUTRO:

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases,
neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad
para los que la operen. « El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con
cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer
con terminales de cobre. « En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar
los circuitos al que pertenece. » Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido
desde el piso a la base del tablero.

47. TABLERO TC DE 6 AG:

Rigen las mismas Especificaciones que el Tablero de TS 11 de 10 AG

48. TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES:

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados
con jabalina de cobre de 2,00 mts.

49. VENTILADOR DE TECHO DE 56

Los ventiladores deberan ser montados en los lugares establecidos. Se deberd instalar una linea de alimentacién
eléctrica para cada ventilador. Se debera prever el encendido a través de tableros de llaves para cada sector. El
oferente deberd incluir la instalacion y los materiales que sean necesarios. Los ventiladores seran de 56. con valle
de comando de siete velocidades y caja metalica.

50. PIZARRONES:

Este pizarrén serd de tamafio 3,50x1x30. base y marcos de madera bien estacionadas y la cara principal con
material acrilico color blanco. A esta se le agregara en la parte inferior los porta borradores y o pinceles.

51. LIMPIEZA FINAL:
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Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depésitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la
totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o
accesos.

GRUPO 3- CARTEL DE OBRA

1. CARTEL DE OBRA:

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histdricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
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la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NO REQUIERE OTRAS AUTORIZACIONES.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacién a
ser publicado: Arg. Delia Id, Directora de Obras de la Municipalidad de Villeta.

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: la realizacion de la
presente obra pretende dotar a los espacios educativos con la comodidad y seguridad que se merecen los
estudiantes y asi lograr un rendimiento optimo de los mismos, /a /nstitucion Municipal y el Consejo Distrital de
Educacion, luego del andlisis de las prioridades previstas en la Microplanificacion, recomendo la construccion en
base a las demandas de dichos requerimientos para la Escuela Bésica 163. Prof. Adolfo Maria Monges.

e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: Responde a una necesidad temporal.

e Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: las especificaciones técnicas son las que en su momento
fueron aprobadas y autorizadas por la Direccién de Infraestructura del MEC

Pl fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

SE ADJUNTA EN EL SICP.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.
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El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma elinicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El periodo de construccidn de la obra sera de 75 (setenta y cinco) dias, desde la fecha indicada en la orden de inicio. El
lugar donde se ejecutara el trabajo es en la ESCUELA BAS. N° 163 PROF. ADOLFO MARIA MONGES - DIRECCION: BAZAN DE
PEDRAZA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - DISTRITO DE VILLETA . El Contratista esta obligado a habilitar un libro de obras
foliado y rubricado por la Administracion Municipal, en ella debera registrar desde el primer dia todos los pormenores
referentes a la ejecucion de la obra objeto del Contrato. La orden de inicio se emitira dentro de los 15 dias de la firma del
Contrato.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W oOeNO WD
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El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segun la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado
de Obras

Certificado
de Obras

Certificado
de Obras

TIPO

Certificado de
Obras N° 1.

Certificado de
Obras N° 2.

Certificado de
Obras N° 3.

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar segtin el PBC)

30 dias desde la fecha de inicio indicada en la Orden de Inicio
de Obras.

60 dias desde la fecha de inicio indicada en la Orden de Inicio
de Obras.

75 dias desde la fecha de inicio indicada en la Orden de Inicio
de Obras.
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: diez dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

58/80



Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

La convocante NO admite la sustitucién del 5% en concepto de fondo de reparo por una péliza de seguros

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado debera ser del 7% del valor del contrato. La
poliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas
que se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad
civil.
Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado debera ser del 7% del valor del contrato.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado debera ser del 7% del valor del contrato.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:

Debera ser presentada mediante péliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados
por el Contratista para la aprobacién de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al

menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de
las obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer
vigentes hasta la recepcion definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pélizas deben contener una disposicion

que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser
emitidos por una compaifiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la Republica del Paraguay y que
cuente con suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA
Y SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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EL CONTRATISTA debera presentar al Dpto. de Obras nota de avance conforme se indica en los indicadores de contrato,
acompaiiado de la planilla de ejecucion segin avance, luego de la verificacion in situ por parte del Dpto. de Obras, la
misma emitira un INFORME PERICIAL satisfactorio que permitira el pago por el trabajo realizado. En el caso de que la obra
no relna los requisitos exigidos dentro de las especiaciones técnicas y las descripciones detalladas en el certificado de
obras, EL CONTRATISTA tiene 10 (diez) dias para subsanar los detalles de la observacion por parte de la fiscal de obras de
la Municipalidad.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

a- El monto de amortizacién de anticipo en el porcentaje del 20 (veinte porciento) sobre el monto de cada certificado de
avance de obras.

b- El monto correspondiente al porcentaje del 5% de fondo de reparo.

¢- Contribucidn por contratos suscritos.

d- Intereses por mora.

e- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: en Mesa de entrada de la
Municipalidad de Villeta y remitido la copia al Administrador de Contratos quien procederd a verificar los documentos y dar
el visto bueno par su proceso de pago.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera total, no se requiere de otras autorizaciones.

No Aplica

Uso de| : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

Sera de 0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso.El monto total de
las multas no sobrepasara el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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Conforme a lo establecido en las AGC

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

- Lde calidad " l Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica.

F 50 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

5 dias desde la recepcion de la orden de inicio.

64/80



’

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

no aplica otro plazo distinto.

R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: total.

e Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: [Indicar cuando se trate de recepcion
provisoria parcial].

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: 15 dias corridos.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: no aplica.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: conforme a EE.TT.

Recepcidn Definitiva de las obras

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 dias corridos desde la Recepcion Provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de
15 dias después de la recepcidn provisoria.

’

rantu ntr.

Garantias particulares:

No Aplica
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rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C P

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO.

Documentacion r ri ra la firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul ‘s

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacidn de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
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esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

’

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

150 dias desde la firma del contrato.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

o v AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

CONTRA CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA, aprobada y autorizada por la Direccion de Obras, para el pago del dltimo
certificado se requerira la Recepcion Provisoria de la Obra que sustituye a la Nota de Remisidn, la recepcidn provisoria sera
emitida a los 15 dias luego de la terminacién de la obra.

Plazo de pago: Dentro del plazo de 15 (quince) dias, desde la recepcion de de la factura por parte de la convocante, la
solicitud de pago debe ser presentada con todos los documentos mencionados en los documentos genéricos.

En atencidn a lo establecido en Articulo 277 Ley 7228/2023 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024" La Municipalidad de Villeta procedera a retener el equivalente al 0,5% (cero coma cinco
por ciento), del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro el contratista,
del cual; el 0,4% (cero coma cuatro por ciento) sera depositado en la cuenta habilitada a Nombre de la Direccién Nacional
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de Contrataciones Publicas para los fines establecidos en el articulo 63 de la Ley 7021/2022, y la diferencia del 0,1% (cero
coma uno por ciento), se destinara la financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa PUblica y del Ministerio
de Justicia, para lo cual la Municipalidad debera depositar en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la
Defensa Publica y el Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), en las condiciones mencionadas en el
articulo 277 la Ley 7228/2023.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidon General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

olicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgara un anticipo del 20% del valor de contractual de los rubros de obras publicas, Unicamente en el caso de que sea
adjudicado una MIPYMES y debera acreditar dicha condicion con la cédula MIPYMES.

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 dias desde la firma del Contrato.
b) Direccidn: Municipalidad de Villeta.

c) Horario de atencién: De lunes a Viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs d) Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada.
e) Responsable de la recepcion: Funcionaria de turno.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: dentro de los 5 dias luego de la solicitud, el cual debera acompafiar el formulario de inversién de anticipo y
amparado con una garantia correspondiente al 100% (cien por ciento), de su valor, a través de péliza de seguro por un
plazo de validez de 150 dias.

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: Se descontara el anticipo en
igual porcentaje (20%) del pago de los certificados de avance de los rubros de obras.
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacidén del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucién, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisidn o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si
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. el 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Férmula:
Rm=Pmo [3&Ak (lkm)-1]
K-1lko
Dénde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm.

La sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad. Iko: Es el precio de origen
representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en

dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El reajuste Unicamente sera aplicado a solicitud de la contratista, mediante solicitud por nota y detallando los reajustes

requeridos y la justificacién que da origen a los mismos.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan

los valores relativos a los meses en cuestidn.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo

contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya

obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
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0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de poéliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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