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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 455582 Nombre de la Licitación: Construcción de Muralla

Perimetral c/ Pórtico y
Vereda para el Centro
Logístico

Convocante: Municipalidad de Capiatá Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Uoc Capiata Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantía
nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

SICP Fecha Límite de Consultas: 11/10/2024 06:00

Lugar de Entrega de Ofertas: UOC - MUNICIPALIDAD DE
CAPIATÁ

Fecha de Entrega de Ofertas: 16/10/2024 08:45

Lugar de Apertura de
Ofertas:

UOC - MUNICIPALIDAD DE
CAPIATÁ

Fecha de Apertura de
Ofertas:

16/10/2024 09:00

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: 10.0%

Vigencia del Contrato: Hasta cumplimiento total de
obligaciones

Datos del Contacto
Nombre: C.P. JULIO CESAR BAREIRO

BRITEZ
Cargo: Director de la UOC

Teléfono: 0228 634727 Correo Electrónico: uoc.capiata@gmail.com

2/98



DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Un día hábil antes de la fecha tope de consulta establecido en el SICP.

Lugar: Centro Logístico Capiata COMPAÑÍA: 5° YATAITY

Hora: 08:00 horas.

Procedimiento: Los interesados deberán presentarse en la oficina del Departamento de Obras de la Municipalidad de
Capiatá, donde será el punto de partida, para luego dirigirse al sitio donde se realizará la obra acompañado del funcionario
de Obras responsable o asignado por el mismo. Se tendrá una tolerancia de 15 minutos de espera para los potenciales
interesados para la visita fijada. Al finalizar la visita se labrará un acta de visita que será entregada a los participantes.

Para participar de la visita deberán presentar una nota de autorización simple de la empresa o demostrar la
representación de la misma, en dicho documento deberá indicar nombre y apellido de la persona que participará del acto
en nombre de la Firma potencial oferente, el nombre del proceso y el ID.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: 

Arq. Joel Francisco Benítez Colmán, Director de Infraestructura Pública y Servicios.

La visita es de carácter obligatorio: Sí.

Será considerado como requisito de participación. Los oferentes deberán acreditar el conocimiento de la obra mediante el
Acta de Visita, en caso de no ser presentado con la oferta, el comité lo solicitará durante la etapa de evaluación.

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.
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Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 27-0597-01

Sitio donde se ejecutará la obra:          Centro Logistico - Capiata - Compañia 5 - Yataity - Barrio San MIguel 
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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Fecha Ítem N°

 Obra Unidad :

1. Equipo a
utilizar

Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

1. Total Gs.  

2. Mano de
Obra

Cantidad de
Trabajadores

Horas de c/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

2. Total Gs.  

3. Producción de equipo p/h=                                                                Costos Horario (A+B)  

4. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D  

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.
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C) Total Gs.  

6. Transporte DMT  KM Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

C) Total Gs.  

Costo Directo Total [D+E+F]               Gs  

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs  

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs  

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 
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Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a 1(uno). Esta
información será extraída del
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales
cerrados. [2021 - 2022 - 2023] 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor
a 0,80. Esta información será
extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados [2021 - 2022 -
2023]. 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
líquidos, activos reales libres de
gravámenes, líneas de crédito y
otros medios
financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado en
el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construcción
exigidos para el o los contratos en
caso de suspensión, reanudación de
faenas u otros retrasos en los
pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 20% del  lote
mayor ofertado.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se harán cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo Corriente, del
ejercicio cerrado año 2023. 

Puede ser complementado con líneas de
crédito otorgadas por entidades
bancarias.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40%  del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
60% del
requisito 

 

Para contribuyentes de IRE SIMPLE: Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos 2021 -
2022 - 2023.

Observación 1: Se establece este criterio de evaluación en vista a las formalidades establecidas por la DNIT (EX SET)
para el registro de actividades y liquidación de cada tipo de obligación (IRE GENERAL / IRE SIMPLE). (Art. 79 Decreto
N°3182/19 y Art. 1 R.G N°55/2020).

Observación 2:En el caso de oferentes que hayan experimentado una transición entre tipos de contribuyentes, como
por ejemplo, aquellos que durante el periodo requerido estuvieron sujetos al IRE SIMPLE en uno o dos años y luego
cambiaron al IRE GENERAL, se procederá a evaluar los años solicitados utilizando el criterio de evaluación pertinente a
cada tipo de obligación. Es decir, se analizarán los indicadores correspondientes a los años requeridos, para lo cual
deberán presentar la documentación financiera acorde a las obligaciones aplicables a cada año.           

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de
crédito y otros medios financieros     (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para
cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de
suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos
libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% del lote mayor ofertado.  Las deducciones al
flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se
encuentren en ejecución
Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, y debe ser el resultado de Ingreso menos
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Egreso, del ejercicio fiscal 2023. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades bancarias.
(En caso de consorcio el socio líder debe cumplir con el 60% y los demás 40% del requisito.)

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir

los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea
de crédito al oferente, que debe contener el nombre e ID del llamado.

3. Estados Financieros de los años 2021 - 2022 - 2023, con sus correspondientes declaraciones de impuesto a la renta.
IRE GENERAL.

4. Formulario N° 501 de los años 2021 - 2022 - 2023, para contribuyentes del IRE SIMPLE.
5. Formulario de compromisos vigentes.

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Haber generado,
durante los
mejores cinco (5)
años de los
últimos diez (10)
años, en promedio
un volumen anual
de facturación
igual o superior
a 70%.
El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de
las facturas
legales
correspondientes
a obras en
ejecución o
terminadas por el
oferente, dividido
el número de (5)
años señalado en
el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar
los Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos 3 (tres) contratos,
durante los últimos 5 (cinco)
años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un 100% por lo
menos, y el desempeño
deberá haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"

Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período  de
(2019, 2020, 2021, 2022 y 2023) 
en las siguientes actividades
clave: Construcciones edilicias
de tipología MEC.

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Experiencia
General en
Construcción" y
"Situación
Financiera"

Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los requisitos establecidos son a fin de que las empresas oferentes demuestren experiencia y capacidad de ejecución,
para garantizar la culminación de las mismas en tiempo y forma requerida. El periodo de tiempo establecido es
considerado un plazo razonable, habiendo una amplia posibilidad de participación.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
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especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia general requerida. (las recepciones que no
tengan el dato del monto de la obra, deberá acompañar las facturas que podrá ser solicitado en la etapa de
evaluación por la convocante).

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada, deberán contar

con del detalle del cómputo métrico de los trabajos realizados. 
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la

Administración Contratante para participar como tal en el contrato, y la recepción definitiva  de la obra
subcontratada específicamente.v

5. Si la experiencia ha sido como consorcio, se tomará únicamente el porcentaje de participación como experiencia.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes
combinadas

Cada
socio

Socio
líder

Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave:

Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras (Ingeniero civil o
Arquitecto) con 5 (cinco) años de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares. que
será evaluada al al título de grado.

 Capataz de Obras, con 5 (cinco) años de
experiencia en obras de construcción,
demostrado mediante currículum vitae y una
carta de compromiso de permanecer en el sitio
de obra.

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"
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Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia de cada personal clave propuesto (Jefe de obras y capataz
de obra). (el curriculum debe estar firmado por el personal clave propuesto y acompañado de la copia de cédula de
identidad)

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio del Jefe de obras (al menos dos constancias de
buen desempeño de trabajo)

3. Copia de Patente Profesional vigente, copia de título de Grado, copia de carnet de habilitación del MOPC vigente del
personal clave propuesto como Jefe o Superintendente de obras.

4. Carta compromiso y el  documento que demuestre la relación con la firma oferente, del personal clave propuesto como
Jefe o Super Intendente de obras.

5. Carta de compromiso de permanecer en el sitio de obras durante el periodo de ejecución de la obra del capataz de obra
y el documento que demuestre la relación con la firma oferente.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio Líder
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Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican:
Equipos de seguridad varios
(cascos, botas, mamelucos,
guantes) equipos de primeros
auxilios, (botiquin que deberá
contener como mínimo agua
oxigenada, algodón, gasas,
alcohol) equipos de
señalización (vallados de obras
móvil, luces de señalización)
Camión Volquete (para
traslado de materiales)
Mezcladora
Equipos de andamios
Contenedor de basuras.
Minipalacargadora
Equipo de nivelación.
Los equipos mínimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberán estar
comprometidos en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilización
de Equipos"

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing. Ademas; deberá presentar Declaración Jurada del propietario en la que manifieste:

                        - Ser propietario de los mismos;

                        - Que tiene capacidad legal de comprometerse en alquiler libre de toda interdicción;

                   - Que asume el compromiso solidario con el Oferente para con la Contratante de que tales equipos o maquinarias
permanecerán en la obra todo el tiempo que sea necesario cumplir con las tareas comprometidas en el contrato, y será
solidaria civil y penalmente responsable de la validez y la veracidad de los documentos y declaraciones propuestas por el
Oferente.
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Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Se aplicará lo establecido en la Circular DNCP NRO. 9/2024.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.
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Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.
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En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

OBRA: CENTRO LOGISTICO CAPIATA

UBICACIÓN: BARRIO SAN MIGUEL

COMPAÑÍA: 5° YATAITY

DISTRITO: CAPIATA

 

ITEM RUBRO BASICOS UNID CANT

TRABAJOS VARIOS

1 REPLANTEO Y MARCACION un 1

2 CARTEL INDICADOR OFICIAL. MEDIDA 2,50x1,50m un 1

TRAMO A

3 DESTRONQUE DE ARBOLES GRANDES un 2

4 EXCAVACION PARA ZAPATA m3 17

5 EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION m3 2,7

6 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO m3 2,89

7 VIGA DE FUNDACION m3 2,7

8 PILARES DE HORMIGON m3 2,3

9 MAMPOSTERIA DE NIVELACION m2 14,7

10 AISLACION HORIZONTAL ml 49

11 MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0,15mts. m2 122,5

12 ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA ml 98

13 MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS) ml 42,5

14 LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO) ml 49

15 PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO m2 245

16 PORTON METALICO PARA ACCESO VEHICULAR m2 15,5
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17 COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE
30CM DE DIAMETRO Y CON 15CM DE SEPARACION ml 49

TRAMO B

18 DESTRONQUE DE ARBOLES GRANDES un 4

19 CORTE Y DEMOLICION EN RAMPA Y ESCALERA, PARA CIMIENTO DE MURALLA m2 45

20 PISO DE HORMIGON EN SECTOR DE RAMPA m2 10

21 EXCAVACION PARA ZAPATA m3 17

22 EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION m3 2,11

23 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO m3 2,89

24 VIGA DE FUNDACION m3 2,11

25 PILARES DE HORMIGON m3 2,3

26 MAMPOSTERIA DE NIVELACION m2 14,07

27 AISLACION HORIZONTAL ml 46,9

28 MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0,15mts. m2 117,25

29 ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA ml 93,8

30 MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS) ml 42,5

31 LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO) ml 46,9

32 PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO m2 234,5

33 COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE
30CM DE DIAMETRO Y CON 15CM DE SEPARACION ml 46,9

TRAMO C

34 EXCAVACION PARA ZAPATA m3 17

35 EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION m3 2,03

36 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO m3 2,89

37 VIGA DE FUNDACION m3 2,03

38 PILARES DE HORMIGON m3 2,3

39 MAMPOSTERIA DE NIVELACION m2 13,5

40 AISLACION HORIZONTAL ml 45,

41 MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0,15mts. m2 112,5

42 ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA ml 90

43 MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS) ml 42,5

44 LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO) ml 45

45 PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO m2 225

46 COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE
30CM DE DIAMETRO Y CON 15CM DE SEPARACION ml 45
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TRAMO D

47 EXCAVACION PARA ZAPATA m3 18

48 EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION m3 1

49 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO m3 1,36

50 VIGA DE FUNDACION m3 1

51 PILARES DE HORMIGON m3 1,08

52 MAMPOSTERIA DE NIVELACION m2 6,66

53 AISLACION HORIZONTAL ml 22,2

54 MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0,15mts. m2 55

55 ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA ml 44,4

56 MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS) ml 20

57 LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO) ml 22

58 PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO m2 110

59 COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE
30CM DE DIAMETRO Y CON 15CM DE SEPARACION ml 22

TRAMO E

60 EXCAVACION PARA ZAPATA m3 5

61 EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION m3 0,58

62 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO m3 0,85

63 VIGA DE FUNDACION m3 0,58

64 PILARES DE HORMIGON m3 0,68

65 MAMPOSTERIA DE NIVELACION m2 3,86

66 AISLACION HORIZONTAL ml 12,86

67 MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0,15mts. m2 14,65

68 ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA ml 25,72

69 MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS) ml 12,5

70 LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO) ml 6,86

71 PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO m2 29,3

72 PORTON METALICO PARA ACCESO VEHICULAR (N°1 Y N°2) m2 18,25

73 COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE
30CM DE DIAMETRO Y CON 15CM DE SEPARACION ml 6,86

TRAMO F

74 EXCAVACION PARA ZAPATA m3 4

75 EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION m3 0,36
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76 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO m3 0,68

77 VIGA DE FUNDACION m3 0,36

78 PILARES DE HORMIGON m3 0,54

79 MAMPOSTERIA DE NIVELACION m2 2,37

80 AISLACION HORIZONTAL ml 7,9

81 MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0,15mts. m2 19,75

82 ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA ml 15,8

83 MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS) ml 10

84 LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO) ml 7,9

85 PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO m2 39,5

86 COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE
30CM DE DIAMETRO Y CON 15CM DE SEPARACION ml 7,9

CASETA-PORTICO DE ACCESO

87 CARTEL INDICADOR OFICIAL. MEDIDA 2,50x1,50m un 1

88 EXCAVACION PARA ZAPATA m3 9,75

89 EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION m3 1,28

90 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO m3 3,5

91 VIGA DE FUNDACION DE HORMIGÓN ARMADO m3 1,28

92 VIGA SUPERIOR DE HORMIGÓN ARMADO m3 0,72

93 PILARES DE HORMIGON ARMADO m3 2,11

94 LOSA DE HORMIGON ARMADO m3 1,45

95 PERGOLA DE CAÑO METALICO PARA DINTEL DEL PORTICO,INCLUYE PINTURA ANTIOXIDO Y SINTETICO m2 13,8

96 MAMPOSTERIA DE NIVELACION m2 3,2

97 AISLACION HORIZONTAL ml 16

98 MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO COMUN DE 0,15mts. m2 41

99 ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA ml 32

100 AZOTADA IMPERMEABLE EN MAMPOSTERIA m2 82

101 REVOQUE INTERIOR/EXTERIOR EN MAMPOSTERIA m2 82

102 AZOTADA IMPERMEABLE EN CIELORRASO DE LOSA m2 14,5

103 REVOQUE INTERIOR/EXTERIOR EN CIELORRASO DE LOSA m2 14,5

104 MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS) ml 27

105 MOCHETEADO DE VIGA SUPERIOR ml 16

106 CONTRAPISO DE CASCOTES COMPACTADOS m2 12
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107 CARPETA PARA ASIENTO DE PISO m2 12

108 COLOCACION DE PISO CERAMICO m2 12

109 COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO ml 11,5

110 ACOMETIDA TRIFASICA, INCLUYE DUCTEADO Y CABLEADO HASTA EL TABLERO PRINCIPAL gl  

111 INSTALACION ELECTRICA EN GRAL.,INCLUYE EL TABLERO PRINCIPALCON SUS RESPECTIVAS LLAVES
TM,DUCTEADO,CABLEADOE ILUMINACION gl 1

112 POZO ABSORBENTE, 1,50X1,50X3,00 un 1

113 CAMARA SEPTICA un 1

114 REGISTRO CLOACAL un 1

115 DESAGUE CLOACALEN SANITARIO un 1

116 INSTALACION DE AGUA CORRIENTE EN SANITARIO (SOLO FRIO) un 1

117 COLOCACION DE AZULEJOS CERAMICOS EN SANITARIO m2 14,96

118 COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, CISTERNA ALTA, CON LAVAMANOS PEDESTAL un 1

119 EQUIPAMIENTOS SANITARIOS un 1

120 PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA un 1

121 COLOCACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS un 1

122 COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0,80mts. un 1

123 COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0,70mts. un 1

124 COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM EN CASETA un 2

125 COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM EN SANITARIO un 1

126 PINTURA LATEX INTERIOR/EXTERIOR EN MAMPOSTERIA m2 82

127 PINTURA LATEX INTERIOR/EXTERIOR EN CIELORRASO DE LOSA m2 14,

128 PARAPETO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE REVOQUE Y PINTURA ml 15

129 CARPETA EN AZOTEA CON SU RESPECTIVA PENDIENTE m2 14,5

130 PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA m3 14,5

131 LETRAS CORPOREAS DE ACERO INOXIDABLE,ALTURA DE 25CM(CENTRO LOGISTICA CAPIATA) INCLUYE ILUMINACION
LEED,TRANSFORMADOR Y CABLEADO. un 24

TINGLADO

132 REPARACIONDE PILAR DE VARILLA un 3

133 REPARACION DE TECHO DE CHAPA EN FALTANTE m2 70

VEREDA-CALLE 8 DE DICIEMBRE

134 PISO DE HORMIGON ESPESOR 10CM CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 4,2MM, CON TERMINACION
HELIPCOTEREADO Y PAVIDUR m2 21

VEREDA-CALLE 4 DE OCTUBRE
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135 PISO DE HORMIGON ESPESOR 10CM CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 4,2MM, CON TERMINACION
HELIPCOTEREADO Y PAVIDUR un 66,93

ILUMINACION EXTERIOR

136 PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS DE H°A°(H=7,2mts.) un 8

137 INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION un 8

138 REGISTRO ELECTRICOS DE MAMPOSTERIA un 8

139 LINEA SUBTERRANEA MONOFASICA CON CABLE ml 200

140 TABLERO SECCIONAL CON SUS RESPECTIVAS LLAVES TM un 1

LIMPIEZA

141 LIMPIEZA FINAL gl 1

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

"CENTRO LOGISTICO CAPIATA"; COMPAÑÍA 5 YATAITY,

DISTRITO DE CAPIATÁ

1. TRABAJOS VARIOS 

1. REPLANTEO Y MARCACION 

              El contratista efectuará los replanteos de acuerdo a los planos de referencia. Una vez concluido el trazado general,
someterá a la aprobación definitiva de la Fiscalización de obra. En caso de que aparezcan discrepancias entre los planos y
las condiciones topográficas, debe notificarse inmediatamente a la Fiscalización de obra; no se deberá realizar ningún              
trabajo en zonas de discrepancias, hasta que estas sean totalmente resueltas. Todo lo que no esté suficientemente               
aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, deberá ser propuesto por la empresa constructora a la Fiscalización de
obra. El día de la marcación se deberá solicitar la presencia de la directora de la escuela para que no haya inconvenientes
antes de construir, de modo a estar de acuerdo con la ubicación exacta

2. CARTEL DE OBRA

        El contratista deberá contar con un letrero de 2,50x1,50 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar                      
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro
galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero será de dos (1.2) metros,                   
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. TRAMO A

1. DESTRONQUE DE ÁRBOLES GRANDES 

              El Contratista se encargará de hacer los destronques de árboles que están ubicados en el área de construcción del
edificio, quedando además a cargo suyo, el transporte fuera del lugar de obra y la limpieza de la basura en la forma que él
disponga. Todo lo anterior deberá contar con la autorización previa de la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias, a                
través de la Fiscalización. Los árboles serán arrancados de raíz, vale decir que en las zonas edificadas o en sus                  
proximidades no deberá quedar enterrada parte alguna de vegetal que pudiera producir oquedades posteriores por             
putrefacción. Al culminar la obra, la Contratista deberá reforestar con especies semejantes a los árboles existentes antes
del inicio de la misma.

2. EXCAVACION PARA ZAPATAS

Este item Consiste en realizar la excavación adecuada para la colocación de zapatas, que son elementos estructurales               
destinados a distribuir las cargas de la edificación al suelo, sean éstas manuales o mecánicas, para llegar a las cotas del  
proyecto. En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos, desplazamientos o            
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acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional para la Contratante.

3. EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION 

Este ítem consiste en realizar la excavación adecuada para la instalación de una viga de fundación, asegurando una base
estable y nivelada para soportar la estructura y distribuir las cargas de manera eficiente, sean éstas manuales o mecánicas,
para llegar a las cotas del proyecto. En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos,                
desplazamientos o acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional             
para la Contratante.

4. ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO 

       Este ítem comprende en Armar la estructura de refuerzo de la zapata y cargarla con concreto para crear una base sólida
que distribuirá las cargas de la estructura al suelo. Las armaduras de parrilla de zapatas deberán asentarse sobre sello de
Hº pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como                 
sales, óxidos, etc. El recubrimiento mínimo de las armaduras en condiciones normales no será menor a 5 cm. Como norma
general no se permitirá la utilización de Hº de consistencia fluida, recomendándose la utilización de Hº de consistencia                
plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos y la acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de Hº.

5. VIGA DE FUNDACION 

       Este ítem consiste en armar la estructura de refuerzo de la viga de fundación y cargarla con concreto para asegurar su
capacidad de soporte y estabilidad.

Todos los muros llevarán encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un  ∅ de 10 mm. más al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas serán de 0,13 x 0,27 y tendrá 2                     
varillas de 8 mm. de diámetro arriba y 2 varillas de Ø 10 mm. de diámetro abajo, con varillas de 6 mm. de diámetro cada 20
cm. como estribos. En los muros de 0,30 serán de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados según planos y con varillas de

 8 mm. y 10 mm. de diámetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos serán de varillas de 6 mm. de
diámetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevará un refuerzo con una varilla de 10 mm. de diámetro. De 1,50 m.
a 3,00 m., el refuerzo será de 2 varillas de 10 mm. de diámetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del                      
encadenado superior llevará mampostería armado con 6 varillas de 10 mm. de diámetro, tres por hilada. En estos casos
irán macizados con cemento y arena proporción 1: 3.

6. PILARES DE HORMIGON ARMADO 

Este ítem consiste en Armar la estructura de refuerzo de los pilares y cargarlos con concreto para asegurar su capacidad de
carga y estabilidad.

Encofrados: La construcción de los encofrados será impecable. Los encofrados serán estancos, a fin de evitar el               
empobrecimiento del hormigón por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberán ser de fácil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigón sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejarán previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminación y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedará abierta
hasta poco antes de colocar el hormigón a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de                    
luces mayores de 6 m, se proveerá de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, además los encofrados                     
deberán tener las dimensiones libres de un par de milímetros más de los definitivos, en consideración del aumento del                 
volumen de la madera a humedecerse y por contracción del hormigón. Los parantes de sostenes deberán apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposición de piezas de madera en formas de cuñas encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podrán tener una separación de más
de 0,80 m. Entre los parantes se deberán colocar alfajías en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podrán ser empalmados más de una vez y en tercio de su                  
altura, en una misma estructura no habrá más de 25% de parantes empalmados y no más de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes será con tablones en los cuatro costados.

Armaduras: Protección del material El acero para la armadura deberá estar siempre protegido contra lesiones. En el               
momento de su colocación en la obra, deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras                
substancias extrañas. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser fácilmente removibles, deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en frío en la forma indicada en los planos, y                    
salvo otra indicación o autorización, el doblado se efectuará de acuerdo con los resultados que a continuación se indican:
los estribos y las barras de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos diámetros no deberán ser en el caso
de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo, con excepción de las barras más
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gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un perno de diámetro igual a 8                   
(ocho) veces el diámetro de la barra.

Colocación y fijación: Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en
los planos y firmemente sostenidos durante la colocación y el asentamiento del hormigón. Los empalmes o uniones               
deberán ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberán ser amarradas en todas las                 
intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros.
La substitución de varillas de sección o diámetro diferente será permitida solamente con la autorización específica del               
Fiscal de Obras. Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Colocación del Hormigón: Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en
todos los casos, dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra
manera. Deberá tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigón deberá tener la consistencia
necesaria para no escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas               
alivianadas. El hormigón, durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser bien compacto. Para ello, se               
proveerá la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formación de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se                  
deberá efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. El
empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del Fiscal de Obras. El hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las juntas indicadas.

7. MAMPOSTERIA DE NIVELACION 

               Este trabajo consiste en Realizar la mampostería de nivelación para proporcionar una base nivelada y estable,              
preparando el terreno para la siguiente fase de construcción o para mejorar la estabilidad y nivelación de estructuras. 

 Serán de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevación
de 0,30 corresponden muros de nivelación de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelación de 0,30. Se deberán prever los pasos
de cañerías de desagües a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelación será de 0,60
x 0,60.

 En este rubro deberá preverse el revoque y pintado del mismo según lo indique el Fiscal de Obras, como así también                    
deberá preverse en el mismo la ejecución de gradas en los lugares que así lo requieran.

8. AISLACION HORIZONTAL 

       Este trabajo consistirá en Instalar un sistema de aislación horizontal para prevenir la infiltración de humedad y mejorar
el aislamiento térmico de la estructura. En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos contados a
partir del nivel del piso terminado, se colocarán capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,                  
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 capas de asfalto
caliente sin adición de ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar
huecos o infladuras de aire.

9.  MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0.15m

                De 0,15m de ladrillos prensados color rojo (tres agujeros) de alta resistencia una cara revocada. Se efectuarán de
acuerdo a las medidas indicadas en plano. Los ladrillos serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de
río), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como máximo. Los ladrillos irán perfectamente trabados, nivelados y con                 
planos perfectos. Observación: Todos los muros de elevación a la vista se ejecutarán con ladrillos comunes de alta                
resistencia. Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda             
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos  
deberán estar bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del mortero, apretándolos de manera que éste rebase
por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. 

10.  ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA 

                  Reforzar la mampostería mediante el uso de varillas o refuerzos metálicos para mejorar la capacidad estructural y
la estabilidad de las paredes y elementos de mampostería.

Envarillado con varillas de hierro de 2 Ø 8 por hilada, deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos hiladas con mortero 1-                     
3(cemento arena lavada de río). Se colocarán en todas las paredes, tanto internas como externas, debajo y sobre las                 
aberturas. Las varillas deberán estar siempre protegidas contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,                
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente removibles,
deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

11. MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS)
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                 El macheteado de pilares es un proceso que consiste en Aplicar una capa de mortero o recubrimiento en ambas
caras de los pilares para proporcionar una superficie uniforme, proteger el pilar de elementos externos y preparar el pilar
para los acabados finales.

12. LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO)

                 La instalación de líneas embutidas en mampostería se refiere al proceso de integrar conductos, tuberías o                               
canalizaciones en las paredes para alojar cables o tuberías, sin incluir el cableado o las tuberías en sí. Este procedimiento
asegura que las instalaciones eléctricas o de fontanería estén ocultas y protegidas dentro de la estructura de la pared.

 Preparación de la Mampostería:

Limpieza: Limpiar el área de trabajo para asegurar que esté libre de polvo y escombros.

Marcado: Marcar en la mampostería la ubicación de las ranuras o cavidades utilizando cintas métricas y lápices,               
siguiendo los planos y especificaciones.

Creación de Ranuras o Cavidades:

Perforación o Corte: Usar herramientas adecuadas para perforar o cortar las ranuras en la mampostería. Asegurarse
de que las ranuras sean del tamaño y profundidad correctos según las especificaciones.

Control de Calidad: Verificar que las ranuras estén correctamente alineadas y dimensionadas antes de proceder.             
Ajustar según sea necesario para cumplir con los requisitos del proyecto.

 Protección de las Ranuras:

Sellado: Aplicar un sellador o masilla en las ranuras para protegerlas de la entrada de polvo, agua o escombros                 
durante la construcción.

Revestimiento: En algunos casos, puede ser necesario aplicar un revestimiento o mortero adicional para asegurar             
que la ranura quede nivelada con la superficie de la pared.

13. PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO

                             Este ítem consiste en Aplicar una capa de pintura patinal sobre ladrillo hueco visto la cual  se utiliza para
mejorar la apariencia estética del ladrillo expuesto, proporcionando un acabado que resalta la textura y el color del                
ladrillo, y a la vez ofrece protección adicional contra las inclemencias del tiempo. 

 Aplicación de la Pintura Patinal:

Preparación de la Pintura: Mezclar bien la pintura patinal antes de usarla para asegurar una aplicación uniforme.

Primera Capa: Aplicar una primera capa de pintura patinal utilizando un rodillo o brocha. Seguir las              
recomendaciones del fabricante sobre la técnica de aplicación y la cantidad de pintura a usar.

Secado y Reaplicación: Dejar secar la primera capa completamente. Aplicar una segunda capa si es necesario para
lograr el acabado deseado. La cantidad de capas dependerá del efecto visual y la cobertura requerida.

 Acabado:

Alisado: Si es necesario, usar una esponja o paño para suavizar la pintura y resaltar la textura del ladrillo. Esto                  
también puede ayudar a obtener un acabado más uniforme.

Revisión: Inspeccionar el acabado para asegurar que no haya áreas desiguales, goteos o defectos.

14. PORTON METALICO PARA ACCESO VEHICULAR

                      Consiste en la Instalación de portón metálico que permita el acceso vehicular de manera segura y eficiente,                 
mientras se asegura que el diseño y los materiales sean adecuados para las condiciones ambientales y de uso.

 Preparación del Terreno:

Excavación y Fundaciones: Si es necesario, excavar y preparar las fundaciones para los postes del portón. Asegurarse
de que las fundaciones sean adecuadas para soportar el peso del portón.

Nivelación: Verificar que el terreno esté nivelado para garantizar una instalación correcta del portón.

 Montaje del Portón:

Instalación de Postes: Instalar los postes de soporte en las fundaciones, asegurándose de que estén perfectamente
verticales y alineados. Usar nivel y plomada para verificar.
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Colocación del Portón: Levantar y posicionar el portón entre los postes. Asegurarse de que el portón esté nivelado y
alineado correctamente.

Fijación de Bisagras: Fijar las bisagras al portón y a los postes. Verificar el funcionamiento de las bisagras para                 
asegurar que el portón se abra y cierre suavemente.

15. COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE            
30CM DE DIAMETRO Y CON 15 CM DE SEPARACION 

                              La instalación de un cerco perimetral de cuchillas galvanizadas tipo arpón tiene como objetivo proporcionar
una barrera de seguridad eficiente para propiedades o instalaciones. Este tipo de cerco está diseñado para disuadir el                
acceso no autorizado y mejorar la seguridad del perímetro.

Preparación del Terreno:

Marcado: Marcar la ubicación de los postes y las posiciones para la instalación de las cuchillas a lo largo del                  
perímetro.

Excavación: Excavar los hoyos para los postes a una profundidad adecuada para asegurar la estabilidad del cerco.

 Instalación de Postes:

Colocación: Insertar los postes en los hoyos excavados y nivelarlos para asegurar que estén verticales y alineados.

Fijación: Rellenar los hoyos con concreto o tierra compactada para fijar los postes en su lugar. Dejar secar el                 
concreto según las recomendaciones del fabricante.

  Instalación de Cuchillas:

Montaje: Fijar las cuchillas a los postes utilizando los accesorios de instalación (tornillos, tuercas, arandelas).             
Asegurarse de que las cuchillas estén alineadas correctamente y a la distancia de 15 cm entre cada una.

Verificación: Asegurarse de que cada cuchilla esté bien fijada y nivelada. Verificar que la instalación cumpla con las
especificaciones y esté segura.

3. TRAMO B

1. DESTRONQUE DE ARBOLES GRANDES

              El Contratista se encargará de hacer los destronques de árboles que están ubicados en el área de construcción del
edificio, quedando además a cargo suyo, el transporte fuera del lugar de obra y la limpieza de la basura en la forma que él
disponga. Todo lo anterior deberá contar con la autorización previa de la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias, a                
través de la Fiscalización. Los árboles serán arrancados de raíz, vale decir que en las zonas edificadas o en sus                  
proximidades no deberá quedar enterrada parte alguna de vegetal que pudiera producir oquedades posteriores por             
putrefacción. Al culminar la obra, la Contratista deberá reforestar con especies semejantes a los árboles existentes antes
del inicio de la misma.

2. CORTE Y DEMOLICION DE RAMPA Y ESCALERA, PARA CIMENTACION DE LA MURALLA

               Consiste en Realizar un corte y demolición de una rampa y una escalera existentes para permitir la construcción de
la cimentación de una nueva muralla, Este trabajo debe realizarse con cuidado para evitar daños a las estructuras                
adyacentes y asegurar una base adecuada para la nueva construcción.

Procedimiento de Corte y Demolición

Preparación del Área:

Protección: Colocar protecciones adicionales en las áreas adyacentes para evitar daños durante el proceso de
demolición.

Marcado: Marcar las áreas que se van a cortar y demoler según los planos y especificaciones.

Corte de Rampa y Escalera:

Corte: Usar herramientas de corte adecuadas para seccionar la rampa y la escalera en partes manejables. Esto
puede incluir sierras de pared para cortar el concreto y amoladoras para trabajos más detallados.

Control de Polvo: Utilizar sistemas de control de polvo, como rociadores de agua, para minimizar la dispersión
de polvo durante el corte.

Demolición:

Eliminación de Secciones: Una vez cortadas, eliminar las secciones de la rampa y la escalera utilizando              
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martillos neumáticos y otros equipos de demolición.

Remoción de Escombros: Transportar los escombros a contenedores de residuos para su disposición.

Preparación del Sitio para Cimentación:

Limpieza: Limpiar el área de demolición, asegurándose de que esté libre de escombros y materiales sueltos.

Nivelación: Nivelar el terreno donde se ha realizado la demolición para preparar la cimentación de la muralla.
Asegurarse de que el área esté en las condiciones requeridas para el trabajo de cimentación.

3. PISO DE HORMIGON EN SECTOR DE RAMPA DEMOLIDA 

       Este ítem detalla los procedimientos para el armado y cargado de un nuevo piso de hormigón en el área de una rampa
que ha sido demolida. Asegura una base sólida y duradera para el uso previsto, cumpliendo con los estándares de calidad y
seguridad.

Procedimiento de Armado y Cargado

Preparación del Terreno:

Limpieza: Eliminar escombros, polvo y materiales sueltos de la zona de demolición.

Nivelación: Asegurarse de que la superficie esté nivelada y libre de irregularidades para permitir una             
colocación uniforme del hormigón.

Colocación del Refuerzo:

Armado: Colocar la malla de refuerzo o varillas de acero en el área del piso. Asegurar el refuerzo en su lugar
con alambres o sujetadores para que quede en el centro del hormigón una vez colado.

Fijación: Asegurar el refuerzo en su posición con bloques de separación o ganchos para mantenerlo en la               
posición correcta durante el vertido del hormigón.

Mezcla y Carga de Hormigón:

Preparación de la Mezcla: Mezclar el hormigón en una mezcladora, siguiendo las proporciones de cemento, 
arena, grava y agua especificadas. Si se utiliza hormigón premezclado, asegurarse de que cumpla con las              
especificaciones.

Transporte: Transportar el hormigón al área de trabajo usando carretillas o bombas de hormigón.

Vertido: Verter el hormigón en el área preparada, extendiéndolo de manera uniforme.

Acabado del Piso:

Nivelado: Usar una regla o regla vibrante para nivelar el hormigón, asegurándose de eliminar burbujas de aire
y crear una superficie uniforme.

Alisado: Aplicar una llana o espátula para alisar la superficie del hormigón. Realizar un acabado final para               
obtener la textura deseada.

Control de Calidad: Verificar que la superficie esté libre de defectos y irregularidades.

Curado del Hormigón:

Protección: Cubrir el hormigón con lonas húmedas o membranas de curado para evitar la evaporación rápida
del agua y asegurar un curado uniforme.

Tiempo de Curado: Permitir el curado del hormigón durante el tiempo recomendado (generalmente 7 días),
manteniéndolo húmedo durante el período de curado para alcanzar la resistencia deseada.

4. EXCABACION PARA ZAPATA 

               Este ítem Consiste en realizar la excavación adecuada para la colocación de zapatas, que son elementos                             
estructurales destinados a distribuir las cargas de la edificación al suelo, sean éstas manuales o mecánicas, para llegar a
las cotas del proyecto. En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos,             
desplazamientos o acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional             
para la Contratante.

5. EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION 

Este ítem consiste en realizar la excavación adecuada para la instalación de una viga de fundación, asegurando una base
estable y nivelada para soportar la estructura y distribuir las cargas de manera eficiente, sean éstas manuales o mecánicas,
para llegar a las cotas del proyecto. En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos,                
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desplazamientos o acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional             
para la Contratante.

6. ZAPATA DE HORMIGON ARMADO

        Este ítem comprende en Armar la estructura de refuerzo de la zapata y cargarla con concreto para crear una base                          
sólida que distribuirá las cargas de la estructura al suelo. Las armaduras de parrilla de zapatas deberán asentarse sobre 
sello de Hº pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, óxidos, etc. El recubrimiento mínimo de las armaduras en condiciones normales no será menor a 5 cm. Como
norma general no se permitirá la utilización de Hº de consistencia fluida, recomendándose la utilización de Hº de                
consistencia plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos y la acumulación en exceso de agua libre, ni de                
lecherada sobre la superficie de Hº.

7. VIGA DE FUNDACION 

        Este ítem consiste en armar la estructura de refuerzo de la viga de fundación y cargarla con concreto para asegurar su
capacidad de soporte y estabilidad.

Todos los muros llevarán encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un  ∅ de 10 mm. más al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas serán de 0,13 x 0,27 y tendrá 2                     
varillas de 8 mm. de diámetro arriba y 2 varillas de Ø 10 mm. de diámetro abajo, con varillas de 6 mm. de diámetro cada 20
cm. como estribos. En los muros de 0,30 serán de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados según planos y con varillas de

 8 mm. y 10 mm. de diámetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos serán de varillas de 6 mm. de
diámetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevará un refuerzo con una varilla de 10 mm. de diámetro. De 1,50 m.
a 3,00 m., el refuerzo será de 2 varillas de 10 mm. de diámetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del                      
encadenado superior llevará mampostería armado con 6 varillas de 10 mm. de diámetro, tres por hilada. En estos casos
irán macizados con cemento y arena proporción 1: 3.

 

8. PILARES DE HORMIGON ARMADO

               Este ítem Armar la estructura de refuerzo de los pilares y cargarlos con concreto para asegurar su capacidad de           
carga y estabilidad.

Encofrados: La construcción de los encofrados será impecable. Los encofrados serán estancos, a fin de evitar el               
empobrecimiento del hormigón por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberán ser de fácil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigón sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejarán previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminación y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedará abierta
hasta poco antes de colocar el hormigón a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de                    
luces mayores de 6 m, se proveerá de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, además los encofrados                     
deberán tener las dimensiones libres de un par de milímetros más de los definitivos, en consideración del aumento del                 
volumen de la madera a humedecerse y por contracción del hormigón. Los parantes de sostenes deberán apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposición de piezas de madera en formas de cuñas encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podrán tener una separación de más
de 0,80 m. Entre los parantes se deberán colocar alfajías en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podrán ser empalmados más de una vez y en tercio de su                  
altura, en una misma estructura no habrá más de 25% de parantes empalmados y no más de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes será con tablones en los cuatro costados.

Armaduras: Protección del material El acero para la armadura deberá estar siempre protegido contra lesiones. En el               
momento de su colocación en la obra, deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras                
substancias extrañas. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser fácilmente removibles, deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en frío en la forma indicada en los planos, y                    
salvo otra indicación o autorización, el doblado se efectuará de acuerdo con los resultados que a continuación se indican:
los estribos y las barras de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos diámetros no deberán ser en el caso
de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo, con excepción de las barras más
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un perno de diámetro igual a 8                   
(ocho) veces el diámetro de la barra.

Colocación y fijación: Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en
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los planos y firmemente sostenidos durante la colocación y el asentamiento del hormigón. Los empalmes o uniones               
deberán ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberán ser amarradas en todas las                 
intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros.
La substitución de varillas de sección o diámetro diferente será permitida solamente con la autorización específica del               
Fiscal de Obras. Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Colocación del Hormigón: Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en
todos los casos, dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra
manera. Deberá tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigón deberá tener la consistencia
necesaria para no escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas               
alivianadas. El hormigón, durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser bien compacto. Para ello, se               
proveerá la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formación de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se                  
deberá efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. El
empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del Fiscal de Obras. El hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las juntas indicadas.

 

9. MAMPOSTERIA DE NIVELACION 

               Este trabajo consiste en Realizar la mampostería de nivelación para proporcionar una base nivelada y estable,              
preparando el terreno para la siguiente fase de construcción o para mejorar la estabilidad y nivelación de estructuras. 

 Serán de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevación
de 0,30 corresponden muros de nivelación de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelación de 0,30. Se deberán prever los pasos
de cañerías de desagües a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelación será de 0,60
x 0,60.

 En este rubro deberá preverse el revoque y pintado del mismo según lo indique el Fiscal de Obras, como así también                    
deberá preverse en el mismo la ejecución de gradas en los lugares que así lo requieran.

10. AISLACION HORIZONTAL 

                      Este trabajo consistirá en Instalar un sistema de aislación horizontal para prevenir la infiltración de humedad y
mejorar el aislamiento térmico de la estructura. En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos                 
contados a partir del nivel del piso terminado, se colocarán capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de                   
espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 capas de
asfalto caliente sin adición de ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin
dejar huecos o infladuras de aire.

11.  MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0.15m

Mampostería 0,15m de ladrillos prensados color rojo (tres agujeros) de alta resistencia una cara revocada. Se efectuarán de
acuerdo a las medidas indicadas en plano. Los ladrillos serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de
río), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como máximo. Los ladrillos irán perfectamente trabados, nivelados y con                 
planos perfectos. Observación: Todos los muros de elevación a la vista se ejecutarán con ladrillos comunes de alta                
resistencia. Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda             
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos  
deberán estar bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del mortero, apretándolos de manera que éste rebase
por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. 

12.  ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA 

                  Reforzar la mampostería mediante el uso de varillas o refuerzos metálicos para mejorar la capacidad estructural y
la estabilidad de las paredes y elementos de mampostería.

Envarillado con varillas de hierro de 2 Ø 8 por hilada, deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos hiladas con mortero 1-                     
3(cemento arena lavada de río). Se colocarán en todas las paredes, tanto internas como externas, debajo y sobre las                 
aberturas. Las varillas deberán estar siempre protegidas contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,                
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente removibles,
deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

13. MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS)

                 El mocheteado de pilares es un proceso que consiste en Aplicar una capa de mortero o recubrimiento en ambas
caras de los pilares para proporcionar una superficie uniforme, proteger el pilar de elementos externos y preparar el pilar

41/98



para los acabados finales.

14.  LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO)

                  La instalación de líneas embutidas en mampostería se refiere al proceso de integrar conductos, tuberías o                                
canalizaciones en las paredes para alojar cables o tuberías, sin incluir el cableado o las tuberías en sí. Este procedimiento
asegura que las instalaciones eléctricas o de fontanería estén ocultas y protegidas dentro de la estructura de la pared.

 Preparación de la Mampostería:

Limpieza: Limpiar el área de trabajo para asegurar que esté libre de polvo y escombros.

Marcado: Marcar en la mampostería la ubicación de las ranuras o cavidades utilizando cintas métricas y lápices,               
siguiendo los planos y especificaciones.

Creación de Ranuras o Cavidades:

Perforación o Corte: Usar herramientas adecuadas para perforar o cortar las ranuras en la mampostería. Asegurarse
de que las ranuras sean del tamaño y profundidad correctos según las especificaciones.

Control de Calidad: Verificar que las ranuras estén correctamente alineadas y dimensionadas antes de proceder.             
Ajustar según sea necesario para cumplir con los requisitos del proyecto.

 Protección de las Ranuras:

Sellado: Aplicar un sellador o masilla en las ranuras para protegerlas de la entrada de polvo, agua o escombros                 
durante la construcción.

Revestimiento: En algunos casos, puede ser necesario aplicar un revestimiento o mortero adicional para asegurar             
que la ranura quede nivelada con la superficie de la pared.

15. PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO

                              Este ítem consiste en Aplicar una capa de pintura patinal sobre ladrillo hueco visto la cual  se utiliza para
mejorar la apariencia estética del ladrillo expuesto, proporcionando un acabado que resalta la textura y el color del                
ladrillo, y a la vez ofrece protección adicional contra las inclemencias del tiempo. 

 Aplicación de la Pintura Patinal:

Preparación de la Pintura: Mezclar bien la pintura patinal antes de usarla para asegurar una aplicación uniforme.

Primera Capa: Aplicar una primera capa de pintura patinal utilizando un rodillo o brocha. Seguir las              
recomendaciones del fabricante sobre la técnica de aplicación y la cantidad de pintura a usar.

Secado y Reaplicación: Dejar secar la primera capa completamente. Aplicar una segunda capa si es necesario para
lograr el acabado deseado. La cantidad de capas dependerá del efecto visual y la cobertura requerida.

 Acabado:

Alisado: Si es necesario, usar una esponja o paño para suavizar la pintura y resaltar la textura del ladrillo. Esto                  
también puede ayudar a obtener un acabado más uniforme.

Revisión: Inspeccionar el acabado para asegurar que no haya áreas desiguales, goteos o defectos.

16. COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE            
30CM DE DIAMETRO Y CON 15 CM DE SEPARACION 

                              La instalación de un cerco perimetral de cuchillas galvanizadas tipo arpón tiene como objetivo proporcionar
una barrera de seguridad eficiente para propiedades o instalaciones. Este tipo de cerco está diseñado para disuadir el                
acceso no autorizado y mejorar la seguridad del perímetro.

Preparación del Terreno:

Marcado: Marcar la ubicación de los postes y las posiciones para la instalación de las cuchillas a lo largo del                  
perímetro.

Excavación: Excavar los hoyos para los postes a una profundidad adecuada para asegurar la estabilidad del cerco.

 Instalación de Postes:

Colocación: Insertar los postes en los hoyos excavados y nivelarlos para asegurar que estén verticales y alineados.

Fijación: Rellenar los hoyos con concreto o tierra compactada para fijar los postes en su lugar. Dejar secar el                 
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concreto según las recomendaciones del fabricante.

  Instalación de Cuchillas:

Montaje: Fijar las cuchillas a los postes utilizando los accesorios de instalación (tornillos, tuercas, arandelas).             
Asegurarse de que las cuchillas estén alineadas correctamente y a la distancia de 15 cm entre cada una.

Verificación: Asegurarse de que cada cuchilla esté bien fijada y nivelada. Verificar que la instalación cumpla con las
especificaciones y esté segura.

4. TRAMO C

1. EXCABACION PARA ZAPATA 

               Este ítem Consiste en realizar la excavación adecuada para la colocación de zapatas, que son elementos                             
estructurales destinados a distribuir las cargas de la edificación al suelo, sean éstas manuales o mecánicas, para llegar a
las cotas del proyecto. En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos,             
desplazamientos o acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional             
para la Contratante.

2. EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION 

Este ítem consiste  en realizar la excavación adecuada para la instalación de una viga de fundación, asegurando una base
estable y nivelada para soportar la estructura y distribuir las cargas de manera eficiente, sean éstas manuales o mecánicas,
para llegar a las cotas del proyecto. En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos,                
desplazamientos o acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional             
para la Contratante.

3. ZAPATA DE HORMIGON ARMADO

       Este ítem comprende en Armar la estructura de refuerzo de la zapata y cargarla con concreto para crear una base sólida
que distribuirá las cargas de la estructura al suelo. Las armaduras de parrilla de zapatas deberán asentarse sobre sello de
Hº pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como                 
sales, óxidos, etc. El recubrimiento mínimo de las armaduras en condiciones normales no será menor a 5 cm. Como norma
general no se permitirá la utilización de Hº de consistencia fluida, recomendándose la utilización de Hº de consistencia                
plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos y la acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de Hº.

4. VIGA DE FUNDACION 

Este ítem consiste en armar la estructura de refuerzo de la viga de fundación y cargarla con concreto para asegurar su                   
capacidad de soporte y estabilidad.

Todos los muros llevarán encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un  ∅ de 10 mm. más al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas serán de 0,13 x 0,27 y tendrá 2                     
varillas de 8 mm. de diámetro arriba y 2 varillas de Ø 10 mm. de diámetro abajo, con varillas de 6 mm. de diámetro cada 20
cm. como estribos. En los muros de 0,30 serán de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados según planos y con varillas de

 8 mm. y 10 mm. de diámetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos serán de varillas de 6 mm. de
diámetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevará un refuerzo con una varilla de 10 mm. de diámetro. De 1,50 m.
a 3,00 m., el refuerzo será de 2 varillas de 10 mm. de diámetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del                      
encadenado superior llevará mampostería armado con 6 varillas de 10 mm. de diámetro, tres por hilada. En estos casos
irán macizados con cemento y arena proporción 1: 3.

5. PILARES DE HORMIGON ARMADO

Armar la estructura de refuerzo de los pilares y cargarlos con concreto para asegurar su capacidad de carga y estabilidad.

Encofrados: La construcción de los encofrados será impecable. Los encofrados serán estancos, a fin de evitar el               
empobrecimiento del hormigón por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberán ser de fácil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigón sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejarán previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminación y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedará abierta
hasta poco antes de colocar el hormigón a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de                    
luces mayores de 6 m, se proveerá de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, además los encofrados                     
deberán tener las dimensiones libres de un par de milímetros más de los definitivos, en consideración del aumento del                 
volumen de la madera a humedecerse y por contracción del hormigón. Los parantes de sostenes deberán apoyar sobre el
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suelo por intermedio de tablones y por interposición de piezas de madera en formas de cuñas encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podrán tener una separación de más
de 0,80 m. Entre los parantes se deberán colocar alfajías en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podrán ser empalmados más de una vez y en tercio de su                  
altura, en una misma estructura no habrá más de 25% de parantes empalmados y no más de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes será con tablones en los cuatro costados.

Armaduras: Protección del material El acero para la armadura deberá estar siempre protegido contra lesiones. En el               
momento de su colocación en la obra, deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras                
substancias extrañas. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser fácilmente removibles, deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en frío en la forma indicada en los planos, y                    
salvo otra indicación o autorización, el doblado se efectuará de acuerdo con los resultados que a continuación se indican:
los estribos y las barras de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos diámetros no deberán ser en el caso
de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo, con excepción de las barras más
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un perno de diámetro igual a 8                   
(ocho) veces el diámetro de la barra.

Colocación y fijación: Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en
los planos y firmemente sostenidos durante la colocación y el asentamiento del hormigón. Los empalmes o uniones               
deberán ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberán ser amarradas en todas las                 
intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros.
La substitución de varillas de sección o diámetro diferente será permitida solamente con la autorización específica del               
Fiscal de Obras. Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Colocación del Hormigón: Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en
todos los casos, dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra
manera. Deberá tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigón deberá tener la consistencia
necesaria para no escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas               
alivianadas. El hormigón, durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser bien compacto. Para ello, se               
proveerá la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formación de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se                  
deberá efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. El
empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del Fiscal de Obras. El hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las juntas indicadas.

6. MAMPOSTERIA DE NIVELACION 

Este trabajo consiste en Realizar la mampostería de nivelación para proporcionar una base nivelada y estable, preparando
el terreno para la siguiente fase de construcción o para mejorar la estabilidad y nivelación de estructuras. 

 Serán de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevación
de 0,30 corresponden muros de nivelación de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelación de 0,30. Se deberán prever los pasos
de cañerías de desagües a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelación será de 0,60
x 0,60.

 En este rubro deberá preverse el revoque y pintado del mismo según lo indique el Fiscal de Obras, como así también                    
deberá preverse en el mismo la ejecución de gradas en los lugares que así lo requieran.

7. AISLACION HORIZONTAL 

Este trabajo consistirá en Instalar un sistema de aislación horizontal para prevenir la infiltración de humedad y mejorar el
aislamiento térmico de la estructura. En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos contados a                 
partir del nivel del piso terminado, se colocarán capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,                  
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 capas de asfalto
caliente sin adición de ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar
huecos o infladuras de aire.

8.  MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0.15m

                De 0,15m de ladrillos prensados color rojo (tres agujeros) de alta resistencia una cara revocada. Se efectuarán de
acuerdo a las medidas indicadas en plano. Los ladrillos serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de
río), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como máximo. Los ladrillos irán perfectamente trabados, nivelados y con                 
planos perfectos. Observación: Todos los muros de elevación a la vista se ejecutarán con ladrillos comunes de alta                
resistencia. Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda             
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos  
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deberán estar bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del mortero, apretándolos de manera que éste rebase
por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. 

9.  ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA 

Reforzar la mampostería mediante el uso de varillas o refuerzos metálicos para mejorar la capacidad estructural y la                
estabilidad de las paredes y elementos de mampostería.

Envarillado con varillas de hierro de 2 Ø 8 por hilada, deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos hiladas con mortero 1-                     
3(cemento arena lavada de río). Se colocarán en todas las paredes, tanto internas como externas, debajo y sobre las                 
aberturas. Las varillas deberán estar siempre protegidas contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,                
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente removibles,
deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

10. MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS)

El moqueteado de pilares es un proceso que consiste en Aplicar una capa de mortero o recubrimiento en ambas caras de
los pilares para proporcionar una superficie uniforme, proteger el pilar de elementos externos y preparar el pilar para los
acabados finales.

11.  LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO)

La instalación de líneas embutidas en mampostería se refiere al proceso de integrar conductos, tuberías o canalizaciones
en las paredes para alojar cables o tuberías, sin incluir el cableado o las tuberías en sí. Este procedimiento asegura que las
instalaciones eléctricas o de fontanería estén ocultas y protegidas dentro de la estructura de la pared.

 Preparación de la Mampostería:

Limpieza: Limpiar el área de trabajo para asegurar que esté libre de polvo y escombros.

Marcado: Marcar en la mampostería la ubicación de las ranuras o cavidades utilizando cintas métricas y lápices,               
siguiendo los planos y especificaciones.

Creación de Ranuras o Cavidades:

Perforación o Corte: Usar herramientas adecuadas para perforar o cortar las ranuras en la mampostería. Asegurarse
de que las ranuras sean del tamaño y profundidad correctos según las especificaciones.

Control de Calidad: Verificar que las ranuras estén correctamente alineadas y dimensionadas antes de proceder.             
Ajustar según sea necesario para cumplir con los requisitos del proyecto.

 Protección de las Ranuras:

Sellado: Aplicar un sellador o masilla en las ranuras para protegerlas de la entrada de polvo, agua o escombros                 
durante la construcción.

Revestimiento: En algunos casos, puede ser necesario aplicar un revestimiento o mortero adicional para asegurar             
que la ranura quede nivelada con la superficie de la pared.

12. PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO

 Este ítem consiste en Aplicar una capa de pintura patinal sobre ladrillo hueco visto la cual  se utiliza para mejorar la                     
apariencia estética del ladrillo expuesto, proporcionando un acabado que resalta la textura y el color del ladrillo, y a la vez
ofrece protección adicional contra las inclemencias del tiempo. 

 Aplicación de la Pintura Patinal:

Preparación de la Pintura: Mezclar bien la pintura patinal antes de usarla para asegurar una aplicación uniforme.

Primera Capa: Aplicar una primera capa de pintura patinal utilizando un rodillo o brocha. Seguir las              
recomendaciones del fabricante sobre la técnica de aplicación y la cantidad de pintura a usar.

Secado y Reaplicación: Dejar secar la primera capa completamente. Aplicar una segunda capa si es necesario para
lograr el acabado deseado. La cantidad de capas dependerá del efecto visual y la cobertura requerida.

 Acabado:

Alisado: Si es necesario, usar una esponja o paño para suavizar la pintura y resaltar la textura del ladrillo. Esto                  
también puede ayudar a obtener un acabado más uniforme.
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Revisión: Inspeccionar el acabado para asegurar que no haya áreas desiguales, goteos o defectos.

 

13. COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE            
30CM DE DIAMETRO Y CON 15 CM DE SEPARACION 

   La instalación de un cerco perimetral de cuchillas galvanizadas tipo arpón tiene como objetivo proporcionar una barrera
de seguridad eficiente para propiedades o instalaciones. Este tipo de cerco está diseñado para disuadir el acceso no                
autorizado y mejorar la seguridad del perímetro.

Preparación del Terreno:

Marcado: Marcar la ubicación de los postes y las posiciones para la instalación de las cuchillas a lo largo del                  
perímetro.

Excavación: Excavar los hoyos para los postes a una profundidad adecuada para asegurar la estabilidad del cerco.

 Instalación de Postes:

Colocación: Insertar los postes en los hoyos excavados y nivelarlos para asegurar que estén verticales y alineados.

Fijación: Rellenar los hoyos con concreto o tierra compactada para fijar los postes en su lugar. Dejar secar el                 
concreto según las recomendaciones del fabricante.

  Instalación de Cuchillas:

Montaje: Fijar las cuchillas a los postes utilizando los accesorios de instalación (tornillos, tuercas, arandelas).             
Asegurarse de que las cuchillas estén alineadas correctamente y a la distancia de 15 cm entre cada una.

Verificación: Asegurarse de que cada cuchilla esté bien fijada y nivelada. Verificar que la instalación cumpla con las
especificaciones y esté segura.

5. TRAMO D

1. EXCABACION PARA ZAPATA 

       Este item Consiste en realizar la excavación adecuada para la colocación de zapatas, que son elementos estructurales
destinados a distribuir las cargas de la edificación al suelo, sean éstas manuales o mecánicas, para llegar a las cotas del  
proyecto. En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos, desplazamientos o            
acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional para la Contratante.

2. EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION 

Este ítem consiste  en realizar la excavación adecuada para la instalación de una viga de fundación, asegurando una base
estable y nivelada para soportar la estructura y distribuir las cargas de manera eficiente, sean éstas manuales o mecánicas,
para llegar a las cotas del proyecto. En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos,                
desplazamientos o acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional             
para la Contratante.

3. ZAPATA DE HORMIGON ARMADO

Este ítem comprende en Armar la estructura de refuerzo de la zapata y cargarla con concreto para crear una base sólida
que distribuirá las cargas de la estructura al suelo. Las armaduras de parrilla de zapatas deberán asentarse sobre sello de
Hº pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como                 
sales, óxidos, etc. El recubrimiento mínimo de las armaduras en condiciones normales no será menor a 5 cm. Como norma
general no se permitirá la utilización de Hº de consistencia fluida, recomendándose la utilización de Hº de consistencia                
plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos y la acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de Hº.

4.  VIGA DE FUNDACION 

Este ítem consiste en armar la estructura de refuerzo de la viga de fundación y cargarla con concreto para asegurar su                   
capacidad de soporte y estabilidad.

Todos los muros llevarán encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un  ∅ de 10 mm. más al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas serán de 0,13 x 0,27 y tendrá 2                     
varillas de 8 mm. de diámetro arriba y 2 varillas de Ø 10 mm. de diámetro abajo, con varillas de 6 mm. de diámetro cada 20
cm. como estribos. En los muros de 0,30 serán de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados según planos y con varillas de
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 8 mm. y 10 mm. de diámetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos serán de varillas de 6 mm. de
diámetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevará un refuerzo con una varilla de 10 mm. de diámetro. De 1,50 m.
a 3,00 m., el refuerzo será de 2 varillas de 10 mm. de diámetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del                      
encadenado superior llevará mampostería armado con 6 varillas de 10 mm. de diámetro, tres por hilada. En estos casos
irán macizados con cemento y arena proporción 1: 3.

5. PILARES DE HORMIGON ARMADO

Armar la estructura de refuerzo de los pilares y cargarlos con concreto para asegurar su capacidad de carga y estabilidad.

Encofrados: La construcción de los encofrados será impecable. Los encofrados serán estancos, a fin de evitar el               
empobrecimiento del hormigón por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberán ser de fácil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigón sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejarán previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminación y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedará abierta
hasta poco antes de colocar el hormigón a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de                    
luces mayores de 6 m, se proveerá de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, además los encofrados                     
deberán tener las dimensiones libres de un par de milímetros más de los definitivos, en consideración del aumento del                 
volumen de la madera a humedecerse y por contracción del hormigón. Los parantes de sostenes deberán apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposición de piezas de madera en formas de cuñas encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podrán tener una separación de más
de 0,80 m. Entre los parantes se deberán colocar alfajías en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podrán ser empalmados más de una vez y en tercio de su                  
altura, en una misma estructura no habrá más de 25% de parantes empalmados y no más de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes será con tablones en los cuatro costados.

Armaduras: Protección del material El acero para la armadura deberá estar siempre protegido contra lesiones. En el               
momento de su colocación en la obra, deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras                
substancias extrañas. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser fácilmente removibles, deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en frío en la forma indicada en los planos, y                    
salvo otra indicación o autorización, el doblado se efectuará de acuerdo con los resultados que a continuación se indican:
los estribos y las barras de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos diámetros no deberán ser en el caso
de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo, con excepción de las barras más
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un perno de diámetro igual a 8                   
(ocho) veces el diámetro de la barra.

Colocación y fijación: Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en
los planos y firmemente sostenidos durante la colocación y el asentamiento del hormigón. Los empalmes o uniones               
deberán ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberán ser amarradas en todas las                 
intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros.
La substitución de varillas de sección o diámetro diferente será permitida solamente con la autorización específica del               
Fiscal de Obras. Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Colocación del Hormigón: Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en
todos los casos, dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra
manera. Deberá tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigón deberá tener la consistencia
necesaria para no escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas               
alivianadas. El hormigón, durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser bien compacto. Para ello, se               
proveerá la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formación de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se                  
deberá efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. El
empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del Fiscal de Obras. El hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las juntas indicadas.

6. MAMPOSTERIA DE NIVELACION 

Este trabajo consiste en Realizar la mampostería de nivelación para proporcionar una base nivelada y estable, preparando
el terreno para la siguiente fase de construcción o para mejorar la estabilidad y nivelación de estructuras. 

 Serán de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevación
de 0,30 corresponden muros de nivelación de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelación de 0,30. Se deberán prever los pasos
de cañerías de desagües a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelación será de 0,60
x 0,60.
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 En este rubro deberá preverse el revoque y pintado del mismo según lo indique el Fiscal de Obras, como así también                    
deberá preverse en el mismo la ejecución de gradas en los lugares que así lo requieran.

7. AISLACION HORIZONTAL 

Este trabajo consistirá en Instalar un sistema de aislación horizontal para prevenir la infiltración de humedad y mejorar el
aislamiento térmico de la estructura. En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos contados a                 
partir del nivel del piso terminado, se colocarán capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,                  
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 capas de asfalto
caliente sin adición de ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar
huecos o infladuras de aire.

8.  MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0.15m

                De 0,15m de ladrillos prensados color rojo (tres agujeros) de alta resistencia una cara revocada. Se efectuarán de
acuerdo a las medidas indicadas en plano. Los ladrillos serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de
río), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como máximo. Los ladrillos irán perfectamente trabados, nivelados y con                 
planos perfectos. Observación: Todos los muros de elevación a la vista se ejecutarán con ladrillos comunes de alta                
resistencia. Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda             
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos  
deberán estar bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del mortero, apretándolos de manera que éste rebase
por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. 

9.  ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA 

Reforzar la mampostería mediante el uso de varillas o refuerzos metálicos para mejorar la capacidad estructural y la                
estabilidad de las paredes y elementos de mampostería.

Envarillado con varillas de hierro de 2 Ø 8 por hilada, deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos hiladas con mortero 1-                     
3(cemento arena lavada de río). Se colocarán en todas las paredes, tanto internas como externas, debajo y sobre las                 
aberturas. Las varillas deberán estar siempre protegidas contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,                
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente removibles,
deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

10. MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS)

El moqueteado de pilares es un proceso que consiste en Aplicar una capa de mortero o recubrimiento en ambas caras de
los pilares para proporcionar una superficie uniforme, proteger el pilar de elementos externos y preparar el pilar para los
acabados finales.

11.  LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO)

La instalación de líneas embutidas en mampostería se refiere al proceso de integrar conductos, tuberías o canalizaciones
en las paredes para alojar cables o tuberías, sin incluir el cableado o las tuberías en sí. Este procedimiento asegura que las
instalaciones eléctricas o de fontanería estén ocultas y protegidas dentro de la estructura de la pared.

 Preparación de la Mampostería:

Limpieza: Limpiar el área de trabajo para asegurar que esté libre de polvo y escombros.

Marcado: Marcar en la mampostería la ubicación de las ranuras o cavidades utilizando cintas métricas y lápices,               
siguiendo los planos y especificaciones.

Creación de Ranuras o Cavidades:

Perforación o Corte: Usar herramientas adecuadas para perforar o cortar las ranuras en la mampostería. Asegurarse
de que las ranuras sean del tamaño y profundidad correctos según las especificaciones.

Control de Calidad: Verificar que las ranuras estén correctamente alineadas y dimensionadas antes de proceder.             
Ajustar según sea necesario para cumplir con los requisitos del proyecto.

 Protección de las Ranuras:

Sellado: Aplicar un sellador o masilla en las ranuras para protegerlas de la entrada de polvo, agua o escombros                 
durante la construcción.

Revestimiento: En algunos casos, puede ser necesario aplicar un revestimiento o mortero adicional para asegurar             
que la ranura quede nivelada con la superficie de la pared.
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12. PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO

 Este ítem consiste en Aplicar una capa de pintura patinal sobre ladrillo hueco visto la cual  se utiliza para mejorar la                     
apariencia estética del ladrillo expuesto, proporcionando un acabado que resalta la textura y el color del ladrillo, y a la vez
ofrece protección adicional contra las inclemencias del tiempo. 

 Aplicación de la Pintura Patinal:

Preparación de la Pintura: Mezclar bien la pintura patinal antes de usarla para asegurar una aplicación uniforme.

Primera Capa: Aplicar una primera capa de pintura patinal utilizando un rodillo o brocha. Seguir las              
recomendaciones del fabricante sobre la técnica de aplicación y la cantidad de pintura a usar.

Secado y Reaplicación: Dejar secar la primera capa completamente. Aplicar una segunda capa si es necesario para
lograr el acabado deseado. La cantidad de capas dependerá del efecto visual y la cobertura requerida.

 Acabado:

Alisado: Si es necesario, usar una esponja o paño para suavizar la pintura y resaltar la textura del ladrillo. Esto                  
también puede ayudar a obtener un acabado más uniforme.

Revisión: Inspeccionar el acabado para asegurar que no haya áreas desiguales, goteos o defectos.

13. COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE            
30CM DE DIAMETRO Y CON 15 CM DE SEPARACION 

   La instalación de un cerco perimetral de cuchillas galvanizadas tipo arpón tiene como objetivo proporcionar una barrera
de seguridad eficiente para propiedades o instalaciones. Este tipo de cerco está diseñado para disuadir el acceso no                
autorizado y mejorar la seguridad del perímetro.

Preparación del Terreno:

Marcado: Marcar la ubicación de los postes y las posiciones para la instalación de las cuchillas a lo largo del                  
perímetro.

Excavación: Excavar los hoyos para los postes a una profundidad adecuada para asegurar la estabilidad del cerco.

 Instalación de Postes:

Colocación: Insertar los postes en los hoyos excavados y nivelarlos para asegurar que estén verticales y alineados.

Fijación: Rellenar los hoyos con concreto o tierra compactada para fijar los postes en su lugar. Dejar secar el                 
concreto según las recomendaciones del fabricante.

  Instalación de Cuchillas:

Montaje: Fijar las cuchillas a los postes utilizando los accesorios de instalación (tornillos, tuercas, arandelas).             
Asegurarse de que las cuchillas estén alineadas correctamente y a la distancia de 15 cm entre cada una.

Verificación: Asegurarse de que cada cuchilla esté bien fijada y nivelada. Verificar que la instalación cumpla con las
especificaciones y esté segura.

6. TRAMO E

1. EXCABACION PARA ZAPATA 

       Este item Consiste en realizar la excavación adecuada para la colocación de zapatas, que son elementos estructurales
destinados a distribuir las cargas de la edificación al suelo, sean éstas manuales o mecánicas, para llegar a las cotas del  
proyecto. En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos, desplazamientos o            
acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional para la Contratante.

2. EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION 

Este ítem consiste  en realizar la excavación adecuada para la instalación de una viga de fundación, asegurando una base
estable y nivelada para soportar la estructura y distribuir las cargas de manera eficiente, sean éstas manuales o mecánicas,
para llegar a las cotas del proyecto. En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos,                
desplazamientos o acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional             
para la Contratante.

3. ZAPATA DE HORMIGON ARMADO

Este ítem comprende en Armar la estructura de refuerzo de la zapata y cargarla con concreto para crear una base sólida
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que distribuirá las cargas de la estructura al suelo. Las armaduras de parrilla de zapatas deberán asentarse sobre sello de
Hº pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como                 
sales, óxidos, etc. El recubrimiento mínimo de las armaduras en condiciones normales no será menor a 5 cm. Como norma
general no se permitirá la utilización de Hº de consistencia fluida, recomendándose la utilización de Hº de consistencia                
plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos y la acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de Hº.

4. VIGA DE FUNDACION 

Este ítem consiste en armar la estructura de refuerzo de la viga de fundación y cargarla con concreto para asegurar su                   
capacidad de soporte y estabilidad.

Todos los muros llevarán encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un  ∅ de 10 mm. más al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas serán de 0,13 x 0,27 y tendrá 2                     
varillas de 8 mm. de diámetro arriba y 2 varillas de Ø 10 mm. de diámetro abajo, con varillas de 6 mm. de diámetro cada 20
cm. como estribos. En los muros de 0,30 serán de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados según planos y con varillas de

 8 mm. y 10 mm. de diámetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos serán de varillas de 6 mm. de
diámetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevará un refuerzo con una varilla de 10 mm. de diámetro. De 1,50 m.
a 3,00 m., el refuerzo será de 2 varillas de 10 mm. de diámetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del                      
encadenado superior llevará mampostería armado con 6 varillas de 10 mm. de diámetro, tres por hilada. En estos casos
irán macizados con cemento y arena proporción 1: 3.

5. PILARES DE HORMIGON ARMADO

Armar la estructura de refuerzo de los pilares y cargarlos con concreto para asegurar su capacidad de carga y estabilidad.

Encofrados: La construcción de los encofrados será impecable. Los encofrados serán estancos, a fin de evitar el               
empobrecimiento del hormigón por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberán ser de fácil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigón sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejarán previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminación y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedará abierta
hasta poco antes de colocar el hormigón a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de                    
luces mayores de 6 m, se proveerá de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, además los encofrados                     
deberán tener las dimensiones libres de un par de milímetros más de los definitivos, en consideración del aumento del                 
volumen de la madera a humedecerse y por contracción del hormigón. Los parantes de sostenes deberán apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposición de piezas de madera en formas de cuñas encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podrán tener una separación de más
de 0,80 m. Entre los parantes se deberán colocar alfajías en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podrán ser empalmados más de una vez y en tercio de su                  
altura, en una misma estructura no habrá más de 25% de parantes empalmados y no más de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes será con tablones en los cuatro costados.

Armaduras: Protección del material El acero para la armadura deberá estar siempre protegido contra lesiones. En el               
momento de su colocación en la obra, deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras                
substancias extrañas. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser fácilmente removibles, deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en frío en la forma indicada en los planos, y                    
salvo otra indicación o autorización, el doblado se efectuará de acuerdo con los resultados que a continuación se indican:
los estribos y las barras de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos diámetros no deberán ser en el caso
de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo, con excepción de las barras más
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un perno de diámetro igual a 8                   
(ocho) veces el diámetro de la barra.

Colocación y fijación: Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en
los planos y firmemente sostenidos durante la colocación y el asentamiento del hormigón. Los empalmes o uniones               
deberán ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberán ser amarradas en todas las                 
intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros.
La substitución de varillas de sección o diámetro diferente será permitida solamente con la autorización específica del               
Fiscal de Obras. Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Colocación del Hormigón: Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en
todos los casos, dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra
manera. Deberá tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigón deberá tener la consistencia
necesaria para no escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas               
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alivianadas. El hormigón, durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser bien compacto. Para ello, se               
proveerá la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formación de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se                  
deberá efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. El
empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del Fiscal de Obras. El hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las juntas indicadas.

6. MAMPOSTERIA DE NIVELACION 

Este trabajo consiste en Realizar la mampostería de nivelación para proporcionar una base nivelada y estable, preparando
el terreno para la siguiente fase de construcción o para mejorar la estabilidad y nivelación de estructuras. 

 Serán de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevación
de 0,30 corresponden muros de nivelación de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelación de 0,30. Se deberán prever los pasos
de cañerías de desagües a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelación será de 0,60
x 0,60.

 En este rubro deberá preverse el revoque y pintado del mismo según lo indique el Fiscal de Obras, como así también                    
deberá preverse en el mismo la ejecución de gradas en los lugares que así lo requieran.

7. AISLACION HORIZONTAL 

Este trabajo consistirá en Instalar un sistema de aislación horizontal para prevenir la infiltración de humedad y mejorar el
aislamiento térmico de la estructura. En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos contados a                 
partir del nivel del piso terminado, se colocarán capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,                  
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 capas de asfalto
caliente sin adición de ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar
huecos o infladuras de aire.

8.  MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0.15m

                De 0,15m de ladrillos prensados color rojo (tres agujeros) de alta resistencia una cara revocada. Se efectuarán de
acuerdo a las medidas indicadas en plano. Los ladrillos serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de
río), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como máximo. Los ladrillos irán perfectamente trabados, nivelados y con                 
planos perfectos. Observación: Todos los muros de elevación a la vista se ejecutarán con ladrillos comunes de alta                
resistencia. Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda             
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos  
deberán estar bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del mortero, apretándolos de manera que éste rebase
por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. 

9.  ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA 

Reforzar la mampostería mediante el uso de varillas o refuerzos metálicos para mejorar la capacidad estructural y la                
estabilidad de las paredes y elementos de mampostería.

Envarillado con varillas de hierro de 2 Ø 8 por hilada, deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos hiladas con mortero 1-                     
3(cemento arena lavada de río). Se colocarán en todas las paredes, tanto internas como externas, debajo y sobre las                 
aberturas. Las varillas deberán estar siempre protegidas contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,                
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente removibles,
deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

10. MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS)

El moqueteado de pilares es un proceso que consiste en Aplicar una capa de mortero o recubrimiento en ambas caras de
los pilares para proporcionar una superficie uniforme, proteger el pilar de elementos externos y preparar el pilar para los
acabados finales.

11.  LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO)

La instalación de líneas embutidas en mampostería se refiere al proceso de integrar conductos, tuberías o canalizaciones
en las paredes para alojar cables o tuberías, sin incluir el cableado o las tuberías en sí. Este procedimiento asegura que las
instalaciones eléctricas o de fontanería estén ocultas y protegidas dentro de la estructura de la pared.

 Preparación de la Mampostería:

Limpieza: Limpiar el área de trabajo para asegurar que esté libre de polvo y escombros.

Marcado: Marcar en la mampostería la ubicación de las ranuras o cavidades utilizando cintas métricas y lápices,               
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siguiendo los planos y especificaciones.

Creación de Ranuras o Cavidades:

Perforación o Corte: Usar herramientas adecuadas para perforar o cortar las ranuras en la mampostería. Asegurarse
de que las ranuras sean del tamaño y profundidad correctos según las especificaciones.

Control de Calidad: Verificar que las ranuras estén correctamente alineadas y dimensionadas antes de proceder.             
Ajustar según sea necesario para cumplir con los requisitos del proyecto.

 Protección de las Ranuras:

Sellado: Aplicar un sellador o masilla en las ranuras para protegerlas de la entrada de polvo, agua o escombros                 
durante la construcción.

Revestimiento: En algunos casos, puede ser necesario aplicar un revestimiento o mortero adicional para asegurar             
que la ranura quede nivelada con la superficie de la pared.

12. PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO

 Este ítem consiste en Aplicar una capa de pintura patinal sobre ladrillo hueco visto la cual  se utiliza para mejorar la                     
apariencia estética del ladrillo expuesto, proporcionando un acabado que resalta la textura y el color del ladrillo, y a la vez
ofrece protección adicional contra las inclemencias del tiempo. 

 Aplicación de la Pintura Patinal:

Preparación de la Pintura: Mezclar bien la pintura patinal antes de usarla para asegurar una aplicación uniforme.

Primera Capa: Aplicar una primera capa de pintura patinal utilizando un rodillo o brocha. Seguir las              
recomendaciones del fabricante sobre la técnica de aplicación y la cantidad de pintura a usar.

Secado y Reaplicación: Dejar secar la primera capa completamente. Aplicar una segunda capa si es necesario para
lograr el acabado deseado. La cantidad de capas dependerá del efecto visual y la cobertura requerida.

 Acabado:

Alisado: Si es necesario, usar una esponja o paño para suavizar la pintura y resaltar la textura del ladrillo. Esto                  
también puede ayudar a obtener un acabado más uniforme.

Revisión: Inspeccionar el acabado para asegurar que no haya áreas desiguales, goteos o defectos.

13. PORTON METALICO PARA ACCESO VEHICULAR ( N°1 N°2)

Este ítem consiste en Instalar un portón metálico para acceso vehicular que proporcione seguridad, funcionalidad y              
estética al sitio. El portón debe cumplir con las especificaciones de diseño y las normativas de seguridad.

Procedimiento de Instalación

Preparación del Terreno:

Limpieza y Nivelación: Asegurarse de que la base para los anclajes esté limpia, nivelada y adecuadamente              
preparada.

Marcado: Marcar la ubicación exacta para los postes de soporte del portón.

Instalación del Marco de Soporte:

Posicionamiento: Colocar y fijar los postes de soporte para el portón. Asegurarse de que estén perfectamente
verticales y alineados.

Anclaje: Fijar los postes en el suelo utilizando anclajes de concreto o metálicos según las especificaciones del
proyecto.

Revisión: Verificar que el marco esté alineado correctamente y que no haya movimiento.

Montaje del Portón:

Posicionamiento: Colocar el portón en las bisagras previamente instaladas en el marco de soporte.

Ajuste: Asegurarse de que el portón esté nivelado y ajuste correctamente. Verificar el funcionamiento de las 
bisagras y la alineación del portón.

Instalación de Herrajes: Instalar cerraduras, manillas y otros herrajes según las especificaciones del diseño.

52/98



14. COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE            
30CM DE DIAMETRO Y CON 15 CM DE SEPARACION 

   La instalación de un cerco perimetral de cuchillas galvanizadas tipo arpón tiene como objetivo proporcionar una barrera
de seguridad eficiente para propiedades o instalaciones. Este tipo de cerco está diseñado para disuadir el acceso no                
autorizado y mejorar la seguridad del perímetro.

Preparación del Terreno:

Marcado: Marcar la ubicación de los postes y las posiciones para la instalación de las cuchillas a lo largo del                  
perímetro.

Excavación: Excavar los hoyos para los postes a una profundidad adecuada para asegurar la estabilidad del cerco.

 Instalación de Postes:

Colocación: Insertar los postes en los hoyos excavados y nivelarlos para asegurar que estén verticales y alineados.

Fijación: Rellenar los hoyos con concreto o tierra compactada para fijar los postes en su lugar. Dejar secar el                 
concreto según las recomendaciones del fabricante.

  Instalación de Cuchillas:

Montaje: Fijar las cuchillas a los postes utilizando los accesorios de instalación (tornillos, tuercas, arandelas).             
Asegurarse de que las cuchillas estén alineadas correctamente y a la distancia de 15 cm entre cada una.

Verificación: Asegurarse de que cada cuchilla esté bien fijada y nivelada. Verificar que la instalación cumpla con las
especificaciones y esté segura.

7. TRAMO F

1. EXCABACION PARA ZAPATA 

       Este item Consiste en realizar la excavación adecuada para la colocación de zapatas, que son elementos estructurales
destinados a distribuir las cargas de la edificación al suelo, sean éstas manuales o mecánicas, para llegar a las cotas del  
proyecto. En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos, desplazamientos o            
acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional para la Contratante.

2. EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION 

Este ítem consiste  en realizar la excavación adecuada para la instalación de una viga de fundación, asegurando una base
estable y nivelada para soportar la estructura y distribuir las cargas de manera eficiente, sean éstas manuales o mecánicas,
para llegar a las cotas del proyecto. En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos,                
desplazamientos o acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional             
para la Contratante.

3. ZAPATA DE HORMIGON ARMADO

Este ítem comprende en Armar la estructura de refuerzo de la zapata y cargarla con concreto para crear una base sólida
que distribuirá las cargas de la estructura al suelo. Las armaduras de parrilla de zapatas deberán asentarse sobre sello de
Hº pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como                 
sales, óxidos, etc. El recubrimiento mínimo de las armaduras en condiciones normales no será menor a 5 cm. Como norma
general no se permitirá la utilización de Hº de consistencia fluida, recomendándose la utilización de Hº de consistencia                
plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos y la acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de Hº.

4. VIGA DE FUNDACION 

Este ítem consiste en armar la estructura de refuerzo de la viga de fundación y cargarla con concreto para asegurar su                   
capacidad de soporte y estabilidad.

Todos los muros llevarán encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un  ∅ de 10 mm. más al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas serán de 0,13 x 0,27 y tendrá 2                     
varillas de 8 mm. de diámetro arriba y 2 varillas de Ø 10 mm. de diámetro abajo, con varillas de 6 mm. de diámetro cada 20
cm. como estribos. En los muros de 0,30 serán de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados según planos y con varillas de

 8 mm. y 10 mm. de diámetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos serán de varillas de 6 mm. de
diámetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevará un refuerzo con una varilla de 10 mm. de diámetro. De 1,50 m.
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a 3,00 m., el refuerzo será de 2 varillas de 10 mm. de diámetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del                      
encadenado superior llevará mampostería armado con 6 varillas de 10 mm. de diámetro, tres por hilada. En estos casos
irán macizados con cemento y arena proporción 1: 3.

5. PILARES DE HORMIGON ARMADO

Armar la estructura de refuerzo de los pilares y cargarlos con concreto para asegurar su capacidad de carga y estabilidad.

Encofrados: La construcción de los encofrados será impecable. Los encofrados serán estancos, a fin de evitar el               
empobrecimiento del hormigón por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberán ser de fácil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigón sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejarán previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminación y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedará abierta
hasta poco antes de colocar el hormigón a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de                    
luces mayores de 6 m, se proveerá de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, además los encofrados                     
deberán tener las dimensiones libres de un par de milímetros más de los definitivos, en consideración del aumento del                 
volumen de la madera a humedecerse y por contracción del hormigón. Los parantes de sostenes deberán apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposición de piezas de madera en formas de cuñas encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podrán tener una separación de más
de 0,80 m. Entre los parantes se deberán colocar alfajías en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podrán ser empalmados más de una vez y en tercio de su                  
altura, en una misma estructura no habrá más de 25% de parantes empalmados y no más de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes será con tablones en los cuatro costados.

Armaduras: Protección del material El acero para la armadura deberá estar siempre protegido contra lesiones. En el               
momento de su colocación en la obra, deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras                
substancias extrañas. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser fácilmente removibles, deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en frío en la forma indicada en los planos, y                    
salvo otra indicación o autorización, el doblado se efectuará de acuerdo con los resultados que a continuación se indican:
los estribos y las barras de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos diámetros no deberán ser en el caso
de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo, con excepción de las barras más
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un perno de diámetro igual a 8                   
(ocho) veces el diámetro de la barra.

Colocación y fijación: Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en
los planos y firmemente sostenidos durante la colocación y el asentamiento del hormigón. Los empalmes o uniones               
deberán ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberán ser amarradas en todas las                 
intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros.
La substitución de varillas de sección o diámetro diferente será permitida solamente con la autorización específica del               
Fiscal de Obras. Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Colocación del Hormigón: Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en
todos los casos, dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra
manera. Deberá tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigón deberá tener la consistencia
necesaria para no escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas               
alivianadas. El hormigón, durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser bien compacto. Para ello, se               
proveerá la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formación de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se                  
deberá efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. El
empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del Fiscal de Obras. El hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las juntas indicadas.

6. MAMPOSTERIA DE NIVELACION 

Este trabajo consiste en Realizar la mampostería de nivelación para proporcionar una base nivelada y estable, preparando
el terreno para la siguiente fase de construcción o para mejorar la estabilidad y nivelación de estructuras. 

 Serán de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevación
de 0,30 corresponden muros de nivelación de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelación de 0,30. Se deberán prever los pasos
de cañerías de desagües a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelación será de 0,60
x 0,60.

 En este rubro deberá preverse el revoque y pintado del mismo según lo indique el Fiscal de Obras, como así también                    
deberá preverse en el mismo la ejecución de gradas en los lugares que así lo requieran.

7. AISLACION HORIZONTAL 
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Este trabajo consistirá en Instalar un sistema de aislación horizontal para prevenir la infiltración de humedad y mejorar el
aislamiento térmico de la estructura. En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos contados a                 
partir del nivel del piso terminado, se colocarán capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,                  
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 capas de asfalto
caliente sin adición de ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar
huecos o infladuras de aire.

8.  MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0.15m

                De 0,15m de ladrillos prensados color rojo (tres agujeros) de alta resistencia una cara revocada. Se efectuarán de
acuerdo a las medidas indicadas en plano. Los ladrillos serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de
río), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como máximo. Los ladrillos irán perfectamente trabados, nivelados y con                 
planos perfectos. Observación: Todos los muros de elevación a la vista se ejecutarán con ladrillos comunes de alta                
resistencia. Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda             
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos  
deberán estar bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del mortero, apretándolos de manera que éste rebase
por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. 

9.  ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA 

Reforzar la mampostería mediante el uso de varillas o refuerzos metálicos para mejorar la capacidad estructural y la                
estabilidad de las paredes y elementos de mampostería.

Envarillado con varillas de hierro de 2 Ø 8 por hilada, deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos hiladas con mortero 1-                     
3(cemento arena lavada de río). Se colocarán en todas las paredes, tanto internas como externas, debajo y sobre las                 
aberturas. Las varillas deberán estar siempre protegidas contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,                
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente removibles,
deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

10. MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS)

El moqueteado de pilares es un proceso que consiste en Aplicar una capa de mortero o recubrimiento en ambas caras de
los pilares para proporcionar una superficie uniforme, proteger el pilar de elementos externos y preparar el pilar para los
acabados finales.

11.  LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO)

La instalación de líneas embutidas en mampostería se refiere al proceso de integrar conductos, tuberías o canalizaciones
en las paredes para alojar cables o tuberías, sin incluir el cableado o las tuberías en sí. Este procedimiento asegura que las
instalaciones eléctricas o de fontanería estén ocultas y protegidas dentro de la estructura de la pared.

 Preparación de la Mampostería:

Limpieza: Limpiar el área de trabajo para asegurar que esté libre de polvo y escombros.

Marcado: Marcar en la mampostería la ubicación de las ranuras o cavidades utilizando cintas métricas y lápices,               
siguiendo los planos y especificaciones.

Creación de Ranuras o Cavidades:

Perforación o Corte: Usar herramientas adecuadas para perforar o cortar las ranuras en la mampostería. Asegurarse
de que las ranuras sean del tamaño y profundidad correctos según las especificaciones.

Control de Calidad: Verificar que las ranuras estén correctamente alineadas y dimensionadas antes de proceder.             
Ajustar según sea necesario para cumplir con los requisitos del proyecto.

 Protección de las Ranuras:

Sellado: Aplicar un sellador o masilla en las ranuras para protegerlas de la entrada de polvo, agua o escombros                 
durante la construcción.

Revestimiento: En algunos casos, puede ser necesario aplicar un revestimiento o mortero adicional para asegurar             
que la ranura quede nivelada con la superficie de la pared.

12. PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO

 Este ítem consiste en Aplicar una capa de pintura patinal sobre ladrillo hueco visto la cual  se utiliza para mejorar la                     
apariencia estética del ladrillo expuesto, proporcionando un acabado que resalta la textura y el color del ladrillo, y a la vez
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ofrece protección adicional contra las inclemencias del tiempo. 

 Aplicación de la Pintura Patinal:

Preparación de la Pintura: Mezclar bien la pintura patinal antes de usarla para asegurar una aplicación uniforme.

Primera Capa: Aplicar una primera capa de pintura patinal utilizando un rodillo o brocha. Seguir las              
recomendaciones del fabricante sobre la técnica de aplicación y la cantidad de pintura a usar.

Secado y Reaplicación: Dejar secar la primera capa completamente. Aplicar una segunda capa si es necesario para
lograr el acabado deseado. La cantidad de capas dependerá del efecto visual y la cobertura requerida.

 Acabado:

Alisado: Si es necesario, usar una esponja o paño para suavizar la pintura y resaltar la textura del ladrillo. Esto                  
también puede ayudar a obtener un acabado más uniforme.

Revisión: Inspeccionar el acabado para asegurar que no haya áreas desiguales, goteos o defectos.

13. COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE            
30CM DE DIAMETRO Y CON 15 CM DE SEPARACION 

   La instalación de un cerco perimetral de cuchillas galvanizadas tipo arpón tiene como objetivo proporcionar una barrera
de seguridad eficiente para propiedades o instalaciones. Este tipo de cerco está diseñado para disuadir el acceso no                
autorizado y mejorar la seguridad del perímetro.

Preparación del Terreno:

Marcado: Marcar la ubicación de los postes y las posiciones para la instalación de las cuchillas a lo largo del                  
perímetro.

Excavación: Excavar los hoyos para los postes a una profundidad adecuada para asegurar la estabilidad del cerco.

 Instalación de Postes:

Colocación: Insertar los postes en los hoyos excavados y nivelarlos para asegurar que estén verticales y alineados.

Fijación: Rellenar los hoyos con concreto o tierra compactada para fijar los postes en su lugar. Dejar secar el                 
concreto según las recomendaciones del fabricante.

  Instalación de Cuchillas:

Montaje: Fijar las cuchillas a los postes utilizando los accesorios de instalación (tornillos, tuercas, arandelas).             
Asegurarse de que las cuchillas estén alineadas correctamente y a la distancia de 15 cm entre cada una.

Verificación: Asegurarse de que cada cuchilla esté bien fijada y nivelada. Verificar que la instalación cumpla con las
especificaciones y esté segura.

8. CASETA -PORTICO DE ACCESO

1. CARTEL DE OBRA

 El contratista deberá contar con un letrero de 2,50x1,50 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar                      
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro
galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero será de dos (1.2) metros,                   
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. EXCABACION PARA ZAPATA 

       Este item Consiste en realizar la excavación adecuada para la colocación de zapatas, que son elementos estructurales
destinados a distribuir las cargas de la edificación al suelo, sean éstas manuales o mecánicas, para llegar a las cotas del  
proyecto. En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos, desplazamientos o            
acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional para la Contratante.

3. EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION 

Este ítem consiste  en realizar la excavación adecuada para la instalación de una viga de fundación, asegurando una base
estable y nivelada para soportar la estructura y distribuir las cargas de manera eficiente, sean éstas manuales o mecánicas,
para llegar a las cotas del proyecto. En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos,                
desplazamientos o acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional             
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para la Contratante.

4. ZAPATA DE HORMIGON ARMADO

Este ítem comprende en Armar la estructura de refuerzo de la zapata y cargarla con concreto para crear una base sólida
que distribuirá las cargas de la estructura al suelo. Las armaduras de parrilla de zapatas deberán asentarse sobre sello de
Hº pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como                 
sales, óxidos, etc. El recubrimiento mínimo de las armaduras en condiciones normales no será menor a 5 cm. Como norma
general no se permitirá la utilización de Hº de consistencia fluida, recomendándose la utilización de Hº de consistencia                
plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos y la acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de Hº.

5. VIGA DE FUNDACION 

Este ítem consiste en armar la estructura de refuerzo de la viga de fundación y cargarla con concreto para asegurar su                   
capacidad de soporte y estabilidad.

Todos los muros llevarán encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un  ∅ de 10 mm. más al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas serán de 0,13 x 0,27 y tendrá 2                     
varillas de 8 mm. de diámetro arriba y 2 varillas de Ø 10 mm. de diámetro abajo, con varillas de 6 mm. de diámetro cada 20
cm. como estribos. En los muros de 0,30 serán de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados según planos y con varillas de

 8 mm. y 10 mm. de diámetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos serán de varillas de 6 mm. de
diámetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevará un refuerzo con una varilla de 10 mm. de diámetro. De 1,50 m.
a 3,00 m., el refuerzo será de 2 varillas de 10 mm. de diámetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del                      
encadenado superior llevará mampostería armado con 6 varillas de 10 mm. de diámetro, tres por hilada. En estos casos
irán macizados con cemento y arena proporción 1: 3.

6. PILARES DE HORMIGON ARMADO

Armar la estructura de refuerzo de los pilares y cargarlos con concreto para asegurar su capacidad de carga y estabilidad.

Encofrados: La construcción de los encofrados será impecable. Los encofrados serán estancos, a fin de evitar el               
empobrecimiento del hormigón por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberán ser de fácil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigón sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejarán previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminación y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedará abierta
hasta poco antes de colocar el hormigón a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de                    
luces mayores de 6 m, se proveerá de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, además los encofrados                     
deberán tener las dimensiones libres de un par de milímetros más de los definitivos, en consideración del aumento del                 
volumen de la madera a humedecerse y por contracción del hormigón. Los parantes de sostenes deberán apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposición de piezas de madera en formas de cuñas encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podrán tener una separación de más
de 0,80 m. Entre los parantes se deberán colocar alfajías en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podrán ser empalmados más de una vez y en tercio de su                  
altura, en una misma estructura no habrá más de 25% de parantes empalmados y no más de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes será con tablones en los cuatro costados.

Armaduras: Protección del material El acero para la armadura deberá estar siempre protegido contra lesiones. En el               
momento de su colocación en la obra, deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras                
substancias extrañas. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser fácilmente removibles, deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en frío en la forma indicada en los planos, y                    
salvo otra indicación o autorización, el doblado se efectuará de acuerdo con los resultados que a continuación se indican:
los estribos y las barras de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos diámetros no deberán ser en el caso
de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo, con excepción de las barras más
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un perno de diámetro igual a 8                   
(ocho) veces el diámetro de la barra.

Colocación y fijación: Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en
los planos y firmemente sostenidos durante la colocación y el asentamiento del hormigón. Los empalmes o uniones               
deberán ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberán ser amarradas en todas las                 
intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros.
La substitución de varillas de sección o diámetro diferente será permitida solamente con la autorización específica del               
Fiscal de Obras. Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

57/98



Colocación del Hormigón: Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en
todos los casos, dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra
manera. Deberá tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigón deberá tener la consistencia
necesaria para no escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas               
alivianadas. El hormigón, durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser bien compacto. Para ello, se               
proveerá la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formación de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se                  
deberá efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. El
empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del Fiscal de Obras. El hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las juntas indicadas.

7. VIGA SUPERIOR 

La instalación de una viga superior es fundamental para la estructura de un edificio, ya que soporta cargas importantes y
transfiere las cargas a los pilares y cimientos. A continuación se detallan las especificaciones técnicas para el armado y                 
cargado de una viga superior.

Todos los muros llevarán encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un  ∅ de 10 mm. más al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas serán de 0,13 x 0,27 y tendrá 2                     
varillas de 8 mm. de diámetro arriba y 2 varillas de Ø 10 mm. de diámetro abajo, con varillas de 6 mm. de diámetro cada 20
cm. como estribos. En los muros de 0,30 serán de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados según planos y con varillas de

 8 mm. y 10 mm. de diámetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos serán de varillas de 6 mm. de
diámetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevará un refuerzo con una varilla de 10 mm. de diámetro. De 1,50 m.
a 3,00 m., el refuerzo será de 2 varillas de 10 mm. de diámetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del                      
encadenado superior llevará mampostería armado con 6 varillas de 10 mm. de diámetro, tres por hilada. En estos casos
irán macizados con cemento y arena proporción 1: 3.

8. LOSA DE HORMIGON ARMADO

El armado y cargado de una losa es crucial para la estabilidad estructural y la seguridad del edificio. A continuación se                   
detallan las especificaciones técnicas para llevar a cabo esta tarea de manera correcta.

Procedimiento de Armado y Cargado

Preparación del Encofrado:

Montaje del Encofrado: Instalar el encofrado en el área de trabajo según las dimensiones y forma              
especificadas en los planos. Asegurarse de que el encofrado esté alineado, nivelado y firmemente asegurado.

Revisión: Confirmar que el encofrado esté en buenas condiciones y libre de fugas.

Colocación del Refuerzo:

Armado: Colocar las varillas de acero dentro del encofrado siguiendo el diseño especificado. Asegurarse de             
que las varillas estén correctamente posicionadas y sujetas utilizando alambres de amarre.

Posicionamiento: Utilizar separadores para mantener el refuerzo en la posición correcta y evitar que se mueva
durante el vertido del hormigón.

Mezcla y Vertido del Hormigón:

Preparación de la Mezcla: Mezclar el hormigón siguiendo las proporciones especificadas, asegurando la           
consistencia y resistencia necesarias.

Transporte: Transportar el hormigón al área de trabajo utilizando carretillas, bombas de hormigón o            
mezcladoras.

Vertido: Verter el hormigón en el encofrado de manera uniforme, asegurándose de que llene todos los              
espacios y rodee adecuadamente el refuerzo.

Compactación: Usar vibradores de hormigón para eliminar burbujas de aire y asegurar una mezcla densa y              
homogénea.

Acabado y Curado del Hormigón:

Nivelado: Nivelar la superficie del hormigón con una regla o llana para obtener una superficie plana y               
uniforme.

Curado: Cubrir el hormigón con lonas húmedas, membranas de curado o utilizar métodos de curado             
apropiados para prevenir la evaporación rápida del agua y asegurar un curado adecuado.
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Tiempo de Curado: Permitir que el hormigón cure durante el período recomendado (generalmente 7 a 28 días)
para alcanzar la resistencia deseada.

9. PERGOLA DE CAÑO METALICO PARA DINTEL DEL PORTICO, INCLUYE PINTURA ANTIOXIDO Y SINTETICO

      Este ítem consiste en Construir una pérgola de caño metálico que sirva como dintel para el pórtico, asegurando la                       
estabilidad estructural y la protección contra la corrosión mediante la aplicación de pintura antioxidante y sintética.

Procedimiento de Construcción

Preparación del Caño Metálico:

Corte y Doblado: Cortar los tubos de acero a las dimensiones especificadas en los planos. Si es necesario,                
doblar los tubos según el diseño de la pérgola.

Lijado y Limpieza: Lijar las superficies metálicas para eliminar óxido, suciedad y cualquier imperfección.            
Limpiar bien las piezas antes de pintar.

Montaje de la Pérgola:

Ensamblaje: Unir los tubos metálicos utilizando soldadura o accesorios de unión adecuados. Asegurarse de            
que las conexiones sean fuertes y seguras.

Posicionamiento: Levantar y colocar la pérgola en su posición designada en el dintel del pórtico. Asegurarla
adecuadamente para que quede nivelada y alineada según los planos.

Fijación: Asegurarse de que la pérgola esté firmemente fijada a la estructura del pórtico. Utilizar soportes              
adicionales o anclajes si es necesario.

Pintura:

Aplicación de Antióxido:

Preparación de la Superficie: Asegurarse de que la superficie metálica esté limpia y seca antes de              
aplicar la pintura antióxido.

Aplicación: Aplicar una capa uniforme de pintura antióxido utilizando brochas, rodillos o          
pulverizadores. Permitir que se seque completamente según las recomendaciones del fabricante.

Aplicación de Pintura Sintética:

Preparación de la Superficie: Asegurarse de que la capa de pintura antióxido esté completamente seca
y libre de imperfecciones.

Aplicación: Aplicar la pintura sintética en una o dos capas, según sea necesario para obtener un              
acabado uniforme y estético. Dejar secar entre capas según las recomendaciones del fabricante.

10. MAMPOSTERIA DE NIVELACION 

Este trabajo consiste en Realizar la mampostería de nivelación para proporcionar una base nivelada y estable, preparando
el terreno para la siguiente fase de construcción o para mejorar la estabilidad y nivelación de estructuras. 

 Serán de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevación
de 0,30 corresponden muros de nivelación de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelación de 0,30. Se deberán prever los pasos
de cañerías de desagües a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelación será de 0,60
x 0,60.

 En este rubro deberá preverse el revoque y pintado del mismo según lo indique el Fiscal de Obras, como así también                    
deberá preverse en el mismo la ejecución de gradas en los lugares que así lo requieran.

11. AISLACION HORIZONTAL 

Este trabajo consistirá en Instalar un sistema de aislación horizontal para prevenir la infiltración de humedad y mejorar el
aislamiento térmico de la estructura. En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos contados a                 
partir del nivel del piso terminado, se colocarán capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,                  
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 capas de asfalto
caliente sin adición de ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar
huecos o infladuras de aire.

12.  MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO COMUN DE 0.15m

                El ítem de contrato Mampostería de elevación ladrillo común, que comprende los siguientes sub-ítems del                             
contrato: 
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∙ 30.9.1 Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m 

∙ 30.9.2 Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m 

Serán de 15 y 30 cm. de espesor conforme a las tipologías asignadas en las planillas de locales y planos 59 constructivos. El
mortero será del tipo B. El ancho máximo de la junta será de 20 mm. Las hiladas estarán correctamente niveladas, y los  
paramentos correctamente aplomados aceptándose como máximo un desaplomo de 5 mm, y así evitar espesores             
exagerados de los revoques. Sobre los vanos de las aberturas se reforzará la primera hilada con 2 varillas de 8 mm en                    
paredes de 0,15 y 0,20 m; y 3 varillas de 8 mm en mamposterías de 0,30 m.

También se deberán eliminar todas las rebabas de las juntas, con el fin de evitar protuberancias o restos de mezcla para la
terminación correcta de los revoques. Las uniones de las columnas de hormigón con las mamposterías, se trabarán con 2
hierros o chicotes de varillas de 6 mm. cada 14 hiladas Las juntas de unión entre distintos materiales como carpinterías,
hormigón y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica, aprobada previamente por la               
Fiscalización, de tal forma a asegurar una impermeabilización permanente. Todos los trabajos enumerados más arriba, así
como cualquier otro trabajo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (colocación de andamios, mochetas, etc.)
deberá ser ejecutado por la Empresa Contratista, y la misma no podrá solicitar pago adicional por el mismo. También se
consideran incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, cornisas,              
goterones, engrampados, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, son
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

13.  ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA 

Reforzar la mampostería mediante el uso de varillas o refuerzos metálicos para mejorar la capacidad estructural y la                
estabilidad de las paredes y elementos de mampostería.

Envarillado con varillas de hierro de 2 Ø 8 por hilada, deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos hiladas con mortero 1-                     
3(cemento arena lavada de río). Se colocarán en todas las paredes, tanto internas como externas, debajo y sobre las                 
aberturas. Las varillas deberán estar siempre protegidas contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,                
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente removibles,
deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

14.  AZOTADA IMPERMEABLE EN MAMPOSTERIA 

Consiste en La aplicación de una azotada impermeable es crucial para asegurar la protección contra la humedad en la                 
mampostería, especialmente en áreas expuestas a condiciones climáticas adversas. A continuación, se detalla el proceso
para llevar a cabo este tipo de impermeabilización de manera efectiva.

Procedimiento de Aplicación

Preparación de la Superficie:

Limpieza: Limpiar la superficie de mampostería para eliminar polvo, grasa, hongos, y residuos. Usar cepillos
de alambre o lijadoras si es necesario.

Reparación: Reparar grietas y fisuras en la mampostería usando mortero adecuado o reparadores de            
mampostería. Asegurarse de que las reparaciones estén secas antes de proceder.

Humedecimiento: Humedecer la superficie de la mampostería ligeramente para mejorar la adherencia de la    
azotada, sin dejar charcos de agua.

Preparación de la Mezcla Impermeabilizante:

Mezcla: Preparar la mezcla impermeabilizante según las instrucciones del fabricante. Generalmente, se          
mezcla con agua hasta obtener una consistencia homogénea.

Revisión: Verificar la consistencia de la mezcla, que debe ser lo suficientemente espesa para adherirse a la               
mampostería y cubrir las superficies de manera uniforme.

Aplicación de la Azotada:

Primera Capa: Aplicar la primera capa de mezcla impermeabilizante con una paleta de albañil, brocha o              
rodillo. Asegurarse de cubrir toda la superficie de manera uniforme.

Secado y Reaplicación: Dejar secar la primera capa según las recomendaciones del fabricante. Aplicar una             
segunda capa si es necesario, asegurándose de que la segunda capa se adhiera adecuadamente a la primera.

Acabado: Alisar la superficie de la azotada con una espátula si es necesario para obtener un acabado               
uniforme. Verificar que no queden áreas desprotegidas.

Curado:
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Protección: Proteger la azotada recién aplicada de condiciones extremas como la exposición directa al sol,             
lluvia o vientos fuertes. Usar lonas o plásticos si es necesario.

Humedecimiento: Mantener la superficie ligeramente húmeda durante el tiempo de curado recomendado por
el fabricante para asegurar un curado completo.

15.  REVOQUE INTERIOR/EXTERIOR EN MAMPOSTERIA  

El revoque es una técnica de acabamiento utilizada para cubrir y proteger superficies de mampostería, proporcionando              
una capa uniforme y resistente que puede mejorar la durabilidad y apariencia de las paredes. A continuación se detallan
las especificaciones técnicas para la aplicación de revoque tanto en interiores como en exteriores

Los muros externos y paredes se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada de río). Antes de su
realización, éstos deberán mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no será de espesor mayor a 1,5cm y será
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebabas u otros defectos. Las aristas serán               
vivas. Los revoques deberán tener un aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque será hecha
con arena tamizada y cal colada.

16.  AZOTADA IMPERMEABLE EN CIELORRASO DE LOSA 

Consiste en La aplicación de una azotada impermeable es crucial para asegurar la protección contra la humedad en la                 
mampostería, especialmente en áreas expuestas a condiciones climáticas adversas. A continuación, se detalla el proceso
para llevar a cabo este tipo de impermeabilización de manera efectiva.

Procedimiento de Aplicación

Preparación de la Superficie:

Limpieza: Limpiar el cielorraso de losa para eliminar polvo, grasa, hongos y residuos. Usar cepillos de alambre,
aspiradoras o hidrolimpiadoras si es necesario.

Reparación: Reparar grietas y defectos en la losa utilizando un mortero adecuado. Asegurarse de que las              
reparaciones estén secas antes de proceder.

Humedecimiento: Humedecer la superficie ligeramente para mejorar la adherencia de la azotada, evitando           
charcos de agua.

Preparación de la Mezcla de Azotada:

Mezcla: Preparar la mezcla de azotada siguiendo las instrucciones del fabricante. Generalmente, se mezcla            
con agua hasta obtener una consistencia homogénea y adecuada para aplicación.

Revisión: Verificar que la mezcla esté libre de grumos y que tenga la consistencia deseada para la aplicación.

Aplicación de la Azotada:

Primera Capa:

Aplicación: Aplicar una primera capa de azotada sobre el cielorraso utilizando una paleta o brocha.             
Extender la mezcla de manera uniforme, cubriendo toda la superficie.

Secado: Dejar secar la primera capa de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Asegurarse de
que no se formen grietas durante el secado.

Segunda Capa (si es necesario):

Aplicación: Aplicar una segunda capa de azotada sobre la primera capa si se requiere un mayor espesor
o mejor cobertura.

Alisado: Alisar la superficie con una espátula o llana para obtener un acabado uniforme y liso.

17. REVOQUE INTERIOR/EXTERIOR EN CIELORRASO DE LOSA 

      El revoque es una capa de mortero aplicada sobre superficies como paredes y techos para protegerlas y proporcionar
un acabado liso. En el caso de cielorrasos de losa, el revoque tiene la función de mejorar la apariencia y la durabilidad del
techo, así como de proporcionar aislamiento acústico y térmico.

A continuación se detallan las especificaciones técnicas para la aplicación de revoque en cielorrasos de losa, tanto para   
aplicaciones interiores como exteriores

Procedimiento de Aplicación

Preparación de la Superficie:
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Limpieza: Limpiar la superficie del cielorraso para eliminar polvo, grasa, hongos y residuos. Usar cepillos y              
aspiradoras si es necesario.

Reparación: Reparar grietas y defectos en la losa utilizando un mortero adecuado. Asegurarse de que las              
reparaciones estén secas antes de proceder.

Imprimación: Aplicar una capa de imprimación si es necesario para mejorar la adherencia del revoque a la               
losa.

Preparación de la Mezcla de Revoque:

Mezcla: Preparar el mortero para revoque mezclando cemento, arena y agua en las proporciones            
especificadas. Ajustar la consistencia según el tipo de acabado deseado (más espeso para una capa más              
gruesa, más líquido para una capa más fina).

Revisión: Verificar que la mezcla esté homogénea y libre de grumos.

Aplicación del Revoque:

Primera Capa:

Aplicación: Aplicar la primera capa de mortero sobre el cielorraso utilizando una paleta o llana.             
Extender la mezcla en una capa uniforme y alisar con una espátula o llana.

Secado: Dejar secar la primera capa según las recomendaciones del fabricante. Asegurarse de que no se
formen grietas durante el secado.

Segunda Capa (si es necesario):

Aplicación: Aplicar una segunda capa de revoque si se requiere mayor espesor o si la primera capa no
proporciona una superficie completamente lisa.

Alisado: Alisar la superficie con una llana o espátula para obtener un acabado uniforme y liso.

Acabado:

Texturización: Si se desea un acabado texturizado, aplicar el patrón deseado mientras el mortero aún esté              
húmedo.

Corrección de Imperfecciones: Revisar la superficie para identificar y corregir cualquier imperfección o área no
uniforme.

18.  MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS)

El moqueteado de pilares es un proceso que consiste en Aplicar una capa de mortero o recubrimiento en ambas caras de
los pilares para proporcionar una superficie uniforme, proteger el pilar de elementos externos y preparar el pilar para los
acabados finales.

19.  MOCHETEADO DE VIGA SUPERIOR 

El "moqueteado" se refiere a la aplicación de una capa de mortero o recubrimiento sobre una superficie estructural, como
una viga superior, para protegerla, nivelarla o prepararla para otros acabados. En el contexto de una viga superior, el                 
moqueteado suele tener el objetivo de proporcionar una superficie lisa y uniforme, proteger la estructura y mejorar la                
adherencia para acabados posteriores.

A continuación se detallan las especificaciones técnicas para el moqueteado de una viga superior:

Procedimiento de Aplicación

Preparación de la Superficie:

Limpieza: Limpiar la superficie de la viga para eliminar polvo, grasa, hongos y residuos. Usar cepillos de               
alambre o hidrolimpiadoras si es necesario.

Reparación: Reparar grietas y defectos en la viga utilizando un mortero adecuado. Asegurarse de que las              
reparaciones estén secas antes de proceder.

Humedecimiento: Humedecer la superficie de la viga ligeramente para mejorar la adherencia del mortero,            
evitando charcos de agua.

Preparación de la Mezcla de Mortero:

Mezcla: Preparar el mortero mezclando cemento, arena y agua en las proporciones especificadas. Ajustar la 
consistencia según el tipo de acabado deseado.
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Revisión: Verificar que la mezcla esté homogénea y libre de grumos. Ajustar la consistencia para asegurar una
aplicación uniforme.

Aplicación del Moqueteado:

Primera Capa:

Aplicación: Aplicar una primera capa de mortero sobre la viga utilizando una paleta o llana. Extender la
mezcla en una capa uniforme, asegurando una buena adherencia a la superficie.

Secado: Dejar secar la primera capa según las recomendaciones del fabricante. Asegurarse de que no se
formen grietas durante el secado.

Segunda Capa (si es necesario):

Aplicación: Aplicar una segunda capa de mortero sobre la primera capa si se requiere un mayor espesor
o mejor cobertura.

Alisado: Alisar la superficie con una llana o espátula para obtener un acabado uniforme y liso.

20. CONTRAPISO DE CASCOTE COMPACTADOS  

Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de río) y doce (12) partes de                  
cascotes cuyos diámetros oscilarán entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrá tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. 

En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso irá asentado sobre el terreno                  
rellenado y compactado, el cual deberá estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitirá el uso de cal en el
contrapiso y de ser comprobada tal situación, se procederá al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El               
hormigón de cascotes deberá ser preparado a máquina. Sobre el contrapiso irá la carpeta de regularización.

21. CARPETA PARA ASIENTO DE PISO 

      La carpeta para asiento de piso es una capa de mortero o concreto que se aplica para nivelar, preparar y proporcionar
una superficie adecuada para el acabado final en pisos. Esta capa puede ser utilizada para corregir irregularidades, mejorar
la adherencia y crear una base sólida para la instalación de revestimientos como cerámica, madera o alfombra.

A continuación se detallan las especificaciones técnicas para la aplicación de una carpeta para asiento de piso:

carpeta alisada de cemento y arena en dosaje 1:3, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la
superficie del piso existente para recibir el piso correspondiente. Los materiales a ser utilizados serán de alta resistencia.

22. COLOCACION DE PISO CERAMICO

La colocación de piso cerámico es un proceso que implica la preparación adecuada de la superficie, la selección y                 
aplicación de adhesivos y la instalación precisa de las piezas cerámicas para asegurar un acabado estético y duradero. A
continuación se detallan las especificaciones técnicas para la colocación de piso cerámico.

Las superficies deberán ser planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro
defecto. Sus aristas serán rectas. Una vez obtenida la aprobación de la muestra, el Contratista de Obra será responsable de
que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. Los materiales serán de                 
características de PEI5 Tipo 1. Se dispondrán con juntas de 3 mm como máximo o lo que la Fiscalización considere                  
técnicamente lo más conveniente. La Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados,
en el caso de no reunir las características de la muestra aprobada. Sobre el contrapiso se ejecutará una capa de 3cm de
espesor con mortero M5. Una vez seca la carpeta, y para ello no deberán notarse manchas de humedad, se colocarán las
cerámicas esmaltadas, que se ha de pegar con mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberán permanecer
abiertas durante una semana. Luego se llenarán con material de relleno especial para cerámicas esmaltadas. No se               
aprobarán morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigirá la utilización de adhesivos y rellenos de aplicación                
específica.

23. COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO

Instalar zócalos cerámicos en la base de las paredes para proporcionar una protección decorativa y funcional. La               
instalación debe ser precisa y estéticamente adecuada, garantizando una buena adherencia y acabado duradero

24. ACOMETIDA TRIFASICA, INCLUYE DUCTEADO HASTA EL TABLERO PRINCIPAL 

Este ítem comprende Los tableros en general serán construidos con chapa Nº 14, con cerraduras de abrir con monedas                 
barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminación y seguridad
para los que la operen. - El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas
de plástico, de tal forma que deje una buena impresión a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con                    
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terminales de cobre. - En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos
al que pertenece. - Todos los tableros serán embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base
del tablero.

25. INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL, INCLUYE EL TABLERO PRINCIPAL CON SUS RESPECTIVAS LLAVE TM,           
DUCTEADO, CABLEADO E ILUMINACION 

Consiste en la provisión y posterior colocación de un tablero que constará de espacio suficiente con sus respectivas barras

Los conductores deberán ser individualizados por colores diferentes a saber:

• FASE "R"   COLOR ROJO;

• FASE "S"   COLOR BLANCO;

• FASE "T"   COLOR AZUL;

• NEUTRO   COLOR NEGRO;

• TIERRA - COLOR VERDE O VERDE/AMARILLO       

         Los tableros serán construidos en plancha de acero laminada, con espesor mínimo de 1,9 mm, laminado en frío,                         
calidad comercial. Todas las partes constituyentes de los tableros se someterán a un lavado químico mediante la               
aplicación del compuesto Phostec, que tiene la propiedad de desengrasar, desoxidar y fosfatizar la plancha dejándola lista
para el proceso de pintura.

En todos los casos, la capacidad de ruptura mínima para los disyuntores termo magnéticos monofásicos y trifásicos hasta
40 A será de 6 KA, para los disyuntores trifásicos de hasta 125 A, 10 KA y para los de mayor capacidad 18 KA.

Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizará terminales de cobre y las llaves termo magnéticas serán montadas
obedeciendo al diagrama de los tableros.

El tablero en general constará con todos los elementos indicados en el proyecto de readecuación y se entregarán                
debidamente rotulados e identificados en forma individual por circuito, para su fácil operación y serán embutidos en la                
pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

26. POZO ABSORBENTE, 1.50X1.50X3.00

Este ítem comprende el pozo absorbente la cual se construirán siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se
harán de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de mampostería de ladrillos comunes se                 
trabarán con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevará losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del
cuidador), se regirán por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre. 

Observación: Alrededor de la cámara séptica y del pozo absorbente se colocará piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

27. CAMARA SEPTICA 

                    los cimientos se harán de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena lavada). Las paredes de                                    
mampostería de ladrillos comunes de 0.20m se trabarán con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena lavada de rio). El fondo                 
llevará losa y serán revocadas, así como las paredes. La tapa será de hormigón armado de 20cm de espesor con varillas de
12mm. 

Observación: Alrededor de la cámara séptica y del pozo absorbente se colocará piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

28. REGISTRO CLOACAL 

Instalar un registro cloacal que permita un acceso adecuado a las tuberías de desagüe para facilitar el mantenimiento y la
limpieza, cumpliendo con las normas de seguridad y funcionalidad. A continuación, se detallan las especificaciones             
técnicas para la instalación de un registro cloacal.

Instalación del Registro Cloacal:

Base: Preparar una base de concreto para el registro si es necesario. Verter una capa de concreto para proporcionar
una base firme y nivelada.

Colocación del Registro: Instalar el registro en el foso sobre la base de concreto. Asegurarse de que el registro esté
nivelado y alineado con las tuberías.

Conexiones: Conectar las tuberías de entrada y salida al registro cloacal. Asegurarse de que las conexiones estén               
bien selladas y alineadas.
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Tapa del Registro:

Instalación: Colocar la tapa del registro sobre la estructura. La tapa debe ser resistente a las cargas y al tráfico, y                   
debe estar bien fijada para evitar movimientos.

Ajuste: Asegurarse de que la tapa esté nivelada con la superficie del suelo o del pavimento.

29. DESAGUES CLOACAL EN SANITARIOS  

Instalar desagües cloacales en los sanitarios para asegurar una evacuación eficiente de las aguas residuales, garantizando
el correcto funcionamiento y cumplimiento con las normativas de saneamiento

 Instalación de Tuberías y Desagües:

Corte y Ajuste: Cortar las tuberías a las longitudes necesarias y ajustar las piezas para asegurar una alineación                
correcta.

Conexiones: Unir las tuberías utilizando los accesorios correspondientes (codos, tees, conectores). Aplicar adhesivo
o sellador según las especificaciones del material.

Desagües en Sanitarios: Instalar los desagües en los sanitarios, asegurando que estén bien alineados con la tubería
de desagüe principal y que el sellado sea efectivo.

Rejillas y Tapas: Instalar rejillas y tapas en los desagües para evitar obstrucciones y permitir un fácil acceso para el
mantenimiento si es necesario.

30. INSTALACION DE AGUA CORRIENTES EN SANITARIOS (SOLO FRIO)

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presión y cantidad para su utilización en los sanitarios,              
facilitando el alejamiento rápido de las aguas servidas de la superficie del suelo Las cañerías de alimentación del sistema,
que deban ir enterradas, serán protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de
0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podrá rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalización
de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regirán estrictamente por lo que indique la NP Nº 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. a) Instalación de agua potable: Todas las instalaciones de agua               
potable se regirán estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº 68, establecida por el Instituto Nacional de
Tecnología y Normalización. b) Instalación sanitaria: Todas las instalaciones sanitarias se regirán estrictamente por lo que
indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

31. COLOCACION DE AZULEJOS CERAMICOS EN SANITARIO 

Los azulejos serán colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma línea, sin                 
trabazones. 

La superficie terminada no deberá presentar vértices ni aristas sobresalientes y estarán en un plano vertical. Las juntas                
horizontales serán hechas con pastina de cemento blanco y tendrán un espesor máximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se harán mecánicamente y deberán presentar una línea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serán cambiados por cuenta de EL                 
CONTRATISTA. 

La colocación se hará con adhesivo tipo glaucol previa ejecución de revoque peinado. Los azulejos serán mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como mínimo antes de su colocación, no llevarán zócalos aquellos muros que llevan                
revestimientos de azulejos.

32. COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, CISTERNA ALTA, CON LAVAMANOS PEDESTAL 

Los artefactos y la grifería a instalar, se ajustarán a las características siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas
en las alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en
cantidad suficiente para asegurar su correcta fijación. 

A) Instalación de la Cisterna Alta:

Montaje de la Cisterna:

Soporte: Colocar el soporte de la cisterna en la pared según las instrucciones del fabricante, asegurando que
esté nivelado y fijado correctamente.

Conexión de Agua: Conectar el tubo de entrada de agua a la cisterna, asegurando que la conexión esté bien
sellada para evitar fugas.

Conexión de Descarga: Conectar el tubo de descarga de la cisterna al inodoro o sistema de desagüe.

Pruebas: Llenar la cisterna y verificar su funcionamiento, asegurándose de que no haya fugas y que el mecanismo de
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descarga funcione correctamente.

B)  Instalación del Lavamanos Pedestal:

Montaje del Lavamanos:

Posicionamiento: Colocar el lavamanos en su posición final sobre el pedestal, asegurándose de que esté             
nivelado.

Fijación: Fijar el lavamanos al pedestal y la pared utilizando los accesorios de fijación proporcionados,             
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Conexión de Agua: Conectar las tuberías de agua a la grifería del lavamanos. Asegurarse de que las conexiones
estén bien selladas para evitar fugas.

Conexión de Desagüe: Conectar la salida del lavamanos al sistema de desagüe. Asegurarse de que las tuberías
estén alineadas y bien selladas.

 C) Mingitorio: Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.

33. EQUIPAMIENTOS SANITARIOS 

Para la colocación de artefactos sanitarios se tendrá en cuenta lo siguiente:

Inodoro con descarga alta: Los aparatos serán de primera calidad, el cual el inodoro será de losa vitrificada y la                  
cisterna de descarga (cisterna de 10 litros) alta de la línea FIT, de color blanco o equivalente. En ningún caso se                   
admitirá defectos de fabricación o diseño que perjudiquen las características funcionales del aparato. Los aparatos
deberán ser capaces de recibir los líquidos y contenerlos sin derrames ni salpicaduras y hacer circular los deshechos
silenciosamente sin atoros. Se proveerá e instalará válvula de descarga con sus respectivos accesorios, en las celdas
para la descarga de los inodoros. Las uniones y/o tapones deberán ser herméticos, no permitiéndose goteos o flujos
lentos que no puedan ser registrados por los medidores. El mismo será de calidad con asiento, tapa y con accesorios
interiores de plástico pesado, el cual será anclado al piso mediante pernos de fijación con capuchones tapa pernos.
Las bajadas de PVC deberán ir embutidas en la mampostería. Las cisternas deberán ser de PVC color blancas.

Lavatorios con mesada de granito (4 unidades de lavatorios): Se proveerán e instalarán lavatorios de losa, sobre               
mesada de granito, con base de mampostería revocado y pintado. Incluye conexión de malla metálica de 40 cm y
sopapas. Los mismos serán instalados en el sanitario con zócalo y pollera, cuyo color será definido por la                
fiscalización. Las mesadas deberán apoyarse sobre ménsulas o mano francesa tarugada a la pared confeccionada en
ángulo de hierro con una separación de 0.80m entre soportes. Se proveerán e instalarán 4 lavatorios en sanitario                
cuya tubería de drenaje y la conexión del agua potable serán libres de fugas. Los lavatorios serán de color blanco, de
la línea FIT o equivalente, sin desperfectos ni deterioros de ninguna clase. Las conexiones serán de tipo italiana con
malla metálica, las bajadas serán de PVC. La colocación de grifería deberá ser de ½ cromadas con pico y serán anti
vandálicas y las mismas deben ser colocadas por el muro no por el artefacto lavamanos.

Pileta con mesada de granito: Se proveerán e instalará 1 pileta de acero inoxidable de una bacha con alta resistencia
a la corrosión, sobre mesada de granito con las mismas especificaciones mencionadas más arriba. Incluye Canilla de
1/2 móvil, sopapas y cañería PVC para bajada de desagüe.

Ducha eléctrica y grifería cromada: será cromada con campana a ser instalada en cada ducha, así como se proveerá
e instalará ducha eléctrica, con brazo y rosetas conectados, las mismas serán verificadas y aprobadas por la               
Fiscalización de Obra.

Kit de accesorios (portarollo, porta toalla, jabonera): se refiere al juego de accesorios para sanitario, los cuales no  
deberán tener daños, rasguños al momento de su colocación y disposición final. Los portarrollos estarán adosados
al muro. Las jaboneras serán blancas, de losa, sin desperfectos y deterioros de ninguna clase. Las mismas será                
instaladas cerca de las duchas. Los toalleros serán de los blancos, barral de plástico, sin desperfectos y deterioros de
ninguna clase. Los mismos serán instalados junto a las piletas.

Observación: Todos los artefactos sanitarios se alimentarán por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se                
acoplarán los ramales flexibles cromados para su conexión al artefacto. Cada recinto tendrá su llave de paso general que
interrumpe totalmente la circulación de agua dentro del mismo.

34. PROVICION Y COLOCACION DE DUCHAS ELECTRICAS 

La instalación de duchas eléctricas requiere una adecuada provisión y montaje para asegurar su funcionamiento eficiente
y seguro. A continuación, se detallan las especificaciones técnicas para la provisión y colocación de duchas eléctricas.

Instalación de la Ducha Eléctrica:

Montaje de la Ducha:
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Soporte de Montaje: Fijar el soporte de la ducha en la pared según las instrucciones del fabricante,               
asegurando que esté nivelado y bien fijado.

Conexión de Agua: Conectar las tuberías de entrada y salida de agua a la ducha. Asegurarse de que las                 
conexiones estén bien selladas para evitar fugas.

Conexión Eléctrica: Conectar la ducha a la red eléctrica, siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegurarse
de que las conexiones sean seguras y estén bien aisladas.

Pruebas: Verificar el funcionamiento de la ducha, asegurándose de que el agua fluya correctamente y que la               
conexión eléctrica funcione adecuadamente. Ajustar el termostato y verificar la seguridad de la instalación.

35. COLOCACION DE GRIFERIAS PARA LAVAMANOS  

Este ítem comprende Los tableros en general serán construidos con chapa Nº 14, con cerraduras de abrir con monedas                 
barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminación y seguridad
para los que la operen. - El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas
de plástico, de tal forma que deje una buena impresión a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con                    
terminales de cobre. - En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos
al que pertenece. - Todos los tableros serán embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base
del tablero.

36. COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0.80mts.

Comprende el suministro y colocación de puerta metálica indicada en los planos. El mismo será de chapa doblada Hoja 
0.80x2.10m, el cual tendrán como marco caño cuadrado 40 x 40 mm pared 2,0 mm. 

Todos los trabajos de herrería serán entregados en obra después de haber recibido en el taller una mano de pintura anti
óxido, la cual se aplicará de modo que la pintura cubra también el interior de los perfiles. 

Todas las obras de herrería deberán ser colocadas con exactitud y de acuerdo a las instrucciones que indique la                 
Fiscalización, a fin de determinar en cada caso su plano con respecto al muro.

Las chapas metálicas a ser utilizadas serán del tipo No. 18 con tolerancia ± 1 mm, en las secciones y ± 0,1mm, en los                      
espesores.

Los marcos llegarán a la obra con un tirante inferior para evitar la deformación del mismo.

En las mamposterías de ladrillos cerámicos se procederá a colocar los marcos mencionados, simultáneamente en el              
proceso constructivo de las mamposterías, atendiendo estos queden perfectamente aplomados. Una vez macizado el            
marco se procederá a la colocación de las hojas correspondientes, para ello se ubicarán las bisagras de cinco agujeros y la
cerradura, picaporte.

37. COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0.70mts.

Comprende el suministro y colocación de puerta metálica indicada en los planos. El mismo será de chapa doblada Hoja 
0.70x2.10m, el cual tendrán como marco caño cuadrado 40 x 40 mm pared 2,0 mm. 

Todos los trabajos de herrería serán entregados en obra después de haber recibido en el taller una mano de pintura anti
óxido, la cual se aplicará de modo que la pintura cubra también el interior de los perfiles. 

Todas las obras de herrería deberán ser colocadas con exactitud y de acuerdo a las instrucciones que indique la                 
Fiscalización, a fin de determinar en cada caso su plano con respecto al muro.

Las chapas metálicas a ser utilizadas serán del tipo No. 18 con tolerancia ± 1 mm, en las secciones y ± 0,1mm, en los                      
espesores.

Los marcos llegarán a la obra con un tirante inferior para evitar la deformación del mismo.

En las mamposterías de ladrillos cerámicos se procederá a colocar los marcos mencionados, simultáneamente en el              
proceso constructivo de las mamposterías, atendiendo estos queden perfectamente aplomados. Una vez macizado el            
marco se procederá a la colocación de las hojas correspondientes, para ello se ubicarán las bisagras de cinco agujeros y la
cerradura, picaporte.

38. COLOCACION DE VENTANAS DE VIDRIOS TEMPLADO DE 8MM EN CASETA 

Este ítem comprenderá la Instalación de ventanas de vidrio templado de 8 mm en una caseta, asegurando que estén                 
correctamente alineadas, selladas y fijadas para garantizar su funcionalidad y seguridad.

Procedimiento de Instalación

Preparación del Marco:
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Inspección: Verificar que el marco de la ventana esté en buenas condiciones y que se ajuste a las dimensiones
de la abertura.

Ajuste: Realizar ajustes necesarios en el marco para asegurar que esté nivelado y alineado correctamente.

Instalación del Vidrio:

Colocación del Vidrio:

Manipulación: Usar ventosas o ganchos para levantar el vidrio templado con cuidado. Asegurarse de            
que el vidrio esté limpio y libre de daños.

Posicionamiento: Colocar el vidrio en el marco, asegurándose de que esté alineado correctamente y            
que encaje bien en el marco.

Fijación y Sellado:

Fijación: Asegurar el vidrio en su lugar usando los accesorios de montaje apropiados. Ajustar y apretar
los tornillos o anclajes para asegurar una sujeción firme.

Sellado: Aplicar juntas de goma o silicona alrededor del borde del vidrio para sellar las juntas y evitar 
filtraciones de agua o aire. Alisar el sellador para obtener un acabado limpio.

39. COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM EN SANITARIOS 

Este ítem comprende la Instalación de ventanas de vidrio templado de 8 mm en sanitarios , asegurando que estén                 
correctamente alineadas, selladas y fijadas para garantizar su funcionalidad y seguridad.

Procedimiento de Instalación

Preparación del Marco:

Inspección: Verificar que el marco de la ventana esté en buenas condiciones y que se ajuste a las dimensiones
de la abertura.

Ajuste: Realizar ajustes necesarios en el marco para asegurar que esté nivelado y alineado correctamente.

Instalación del Vidrio:

Colocación del Vidrio:

Manipulación: Usar ventosas o ganchos para levantar el vidrio templado con cuidado. Asegurarse de            
que el vidrio esté limpio y libre de daños.

Posicionamiento: Colocar el vidrio en el marco, asegurándose de que esté alineado correctamente y            
que encaje bien en el marco.

Fijación y Sellado:

Fijación: Asegurar el vidrio en su lugar usando los accesorios de montaje apropiados. Ajustar y apretar
los tornillos o anclajes para asegurar una sujeción firme.

Sellado: Aplicar juntas de goma o silicona alrededor del borde del vidrio para sellar las juntas y evitar 
filtraciones de agua o aire. Alisar el sellador para obtener un acabado limpio.

40. PINTURA LATEX INTERIOR/EXTERIOR EN MAMPOSTERIA 

Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran                   
presentar las paredes serán corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez
concluidos. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La última mano de                  
pintura se dará después de que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, deberán ser tratados con 2   
manos como mínimo de pintura al agua (látex para exterior y exterior).

41. PINTURA DE LATEX INTERIOR/EXTERIOR EN CIELORRASO DE LOSA  

Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran                   
presentar el cielorraso, serán corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez
concluidos. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La última mano de                  
pintura se dará después de que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, deberán ser tratados con 2   
manos como mínimo de pintura al agua (látex para exterior).

42. PARAPETO DE MAMPOSTERIA 

El ítem de contrato Parapeto de mampostería, se utiliza para proporcionar una barrera de seguridad en techos, terrazas, y
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otras estructuras elevadas. La construcción de un parapeto requiere atención a los detalles para garantizar su estabilidad,
durabilidad y funcionalidad. A continuación, se detallan las especificaciones técnicas para la construcción de un parapeto
de mampostería. 

∙ 30.9.1 Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m 

∙ 30.9.2 Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m 

Serán de 15 y 30 cm. de espesor conforme a las tipologías asignadas en las planillas de locales y planos 59 constructivos. El
mortero será del tipo B. El ancho máximo de la junta será de 20 mm. Las hiladas estarán correctamente niveladas, y los  
paramentos correctamente aplomados aceptándose como máximo un desaplomo de 5 mm, y así evitar espesores             
exagerados de los revoques. Sobre los vanos de las aberturas se reforzará la primera hilada con 2 varillas de 8 mm en                    
paredes de 0,15 y 0,20 m; y 3 varillas de 8 mm en mamposterías de 0,30 m.

También se deberán eliminar todas las rebabas de las juntas, con el fin de evitar protuberancias o restos de mezcla para la
terminación correcta de los revoques. Las uniones de las columnas de hormigón con las mamposterías, se trabarán con 2
hierros o chicotes de varillas de 6 mm. cada 14 hiladas Las juntas de unión entre distintos materiales como carpinterías,
hormigón y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica, aprobada previamente por la               
Fiscalización, de tal forma a asegurar una impermeabilización permanente. Todos los trabajos enumerados más arriba, así
como cualquier otro trabajo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (colocación de andamios, mochetas, etc.)
deberá ser ejecutado por la Empresa Contratista, y la misma no podrá solicitar pago adicional por el mismo. También se
consideran incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, cornisas,              
goterones, engrampados, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, son
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

43. CARPETA EN AZOTEA CON SUS RESPECTIVA PENDIENTE 

La construcción de una carpeta en una azotea debe contemplar pendientes de 2% como mínimo para el correcto desague
pluvial la cual va sobre el contrapiso. Debajo de pisos tipo cerámica esmaltada y donde lo indique la documentación de 
proyecto, se prevé la ejecución de una carpeta alisada de cemento y arena en dosaje 1:3, de aproximadamente 3cm de                  
espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie del piso existente para recibir el piso correspondiente. Los materiales
a ser utilizados serán de alta resistencia.

44. PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA 

Este item es utilizado para proteger superficies de techos y azoteas contra la infiltración de agua. Su aplicación adecuada
garantiza la impermeabilidad y prolonga la vida útil de la estructura. A continuación, se detallan las especificaciones               
técnicas para la aplicación de pintura asfáltica impermeabilizante en una azotea.

Procedimiento de Aplicación

Preparación de la Superficie:

Limpieza: Limpiar la azotea completamente para eliminar polvo, suciedad, restos de materiales y cualquier            
otro contaminante. Usar cepillos, escobas, o lavado a presión según sea necesario.

Aplicación de la Pintura:

Preparación del Producto: Mezclar la pintura asfáltica según las instrucciones del fabricante. Si es necesario,
añadir aditivos y mezclar bien.

Aplicación Inicial: Aplicar una capa uniforme de pintura asfáltica utilizando un rodillo, brocha, o pulverizador.
Asegurarse de cubrir toda la superficie de manera uniforme.

Curado: Dejar secar la primera capa según el tiempo de curado especificado por el fabricante.

Aplicación de Capas Adicionales: Aplicar una o más capas adicionales de pintura 

45. LETRAS CORPOREAS DE ACERO INOXIDABLE, ALTURA DE 25CM (CENTRO LOGISTICO DE CAPIATA) 

Comprende todos los trabajos necesarios para Fabricar e instalar letras corpóreas de acero inoxidable de 25 cm de altura,
con la descripción (CENTRO LOGISTICO DE CAPIATA) equipadas con iluminación LED para resaltar el texto y asegurar una
visibilidad adecuada en diferentes condiciones de iluminación.

9. TINGLADO

1. REPARACION DE PILAR DE VARILLA 

Comprende todos los trabajos necesarios para La reparación de un pilar de varilla la cual  es fundamental para mantener la
integridad estructural y la seguridad de la estructura. Este proceso implica la restauración o refuerzo del pilar para                
asegurar que cumpla con las especificaciones de diseño y soporte adecuadamente la carga que debe soportar.
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2. REPARACION DE TECHO DE CHAPA EN SECTOR FALTANTE 

Se inicia con el retiro de la cubierta y de la estructura, la que será transportada hasta el sitio donde va a ser limpiada y                       
clasificada. Se la limpiará de todas las adherencias de materiales que contenga, con espátulas, cepillos de cerda plástica y
lana de acero fina, cuidando de no romperlas y dejándolas totalmente limpias. Una vez ejecutado este proceso, se                
continuará con el transporte y clasificación por tamaños de las hojas, para guardarlas en un sitio predeterminado de la                 
obra, que será indicado por Fiscalización.

El constructor deberá reponer, cualquier parte de la construcción que, retirada, no constaba en planos o en el plan y                  
secuencia. 

de derrocamientos, con el sistema constructivo original. En todo caso, de existir causas y motivos que impidan su                
conservación, deberá obtener previamente la autorización de la fiscalización.

10. VEREDA-CALLE 8 DE DICIEMBRE

 1. PISO DE HORMIGON  

Este ítem se realizará posterior a la ejecución de los trabajos de desagüe cloacal y pluvial, para lo cual se realiza la                    
demolición de piso descriptos en el item 7 de este documento y que se encuentran marcados en los planos, por lo que las
zanjas serán cuidadosamente cubiertas por el piso de hormigón. El mismo estará conformado por una mezcla homogénea
de cemento, agua, agregado fino y grueso y aditivos, cuando estos últimos se requieran, Estando aun húmeda la lechada
de cemento, se procederá a pasar el rodillo de manera a que la superficie el piso tenga una superficie antideslizante para el
caso de las zanjas donde se asientan las cañerías. 

El piso en concreto deberá cumplir con las siguientes especificaciones mínimas: 

Resistencia a la compresión del concreto a 28 días: 180 kg/cm2, las vías no deben darse al tráfico hasta 28 días                   
después de terminada la fundición, para evitar esto el contratista colocará por su cuenta y riesgo los obstáculos                
correspondientes.

Si hay variaciones por error de construcción en el espesor, solo se permitirá que esto sea por exceso y en ningún                   
momento por defecto. Las formaletas deben estar bien alineadas y quedar nivelada al centímetro. Las juntas              
longitudinales se construirán perfectamente de acuerdo a lo especificado por las normas de construcción de             
pavimentos de concreto para el caso del acceso al centro municipal.

11. VEREDA-CALLE 4 DE OCTUBRE

1. PISO DE HORMIGON 

Este ítem se realizará posterior a la ejecución de los trabajos de desagüe cloacal y pluvial, para lo cual se realiza la                    
demolición de piso descriptos en el item 7 de este documento y que se encuentran marcados en los planos, por lo que las
zanjas serán cuidadosamente cubiertas por el piso de hormigón. El mismo estará conformado por una mezcla homogénea
de cemento, agua, agregado fino y grueso y aditivos, cuando estos últimos se requieran, Estando aun húmeda la lechada
de cemento, se procederá a pasar el rodillo de manera a que la superficie el piso tenga una superficie antideslizante para el
caso de las zanjas donde se asientan las cañerías. 

El piso en concreto deberá cumplir con las siguientes especificaciones mínimas: 

Resistencia a la compresión del concreto a 28 días: 180 kg/cm2, las vías no deben darse al tráfico hasta 28 días                   
después de terminada la fundición, para evitar esto el contratista colocará por su cuenta y riesgo los obstáculos                
correspondientes.

Si hay variaciones por error de construcción en el espesor, solo se permitirá que esto sea por exceso y en ningún                   
momento por defecto. Las formaletas deben estar bien alineadas y quedar nivelada al centímetro. Las juntas              
longitudinales se construirán perfectamente de acuerdo a lo especificado por las normas de construcción de             
pavimentos de concreto para el caso del acceso al centro municipal.

12. ILUMINACION EXTERIOR 

1. PROVISION E INSTALACION DE COLUMNAS DE H°A° (H=7,2mts.)

Este item corresponde a la provisión y la posterior colocación de columna de iluminación de H°A° con una altura máxima
de 7,2mts empotrada a un dado de hormigón.  El brazo para artefactos para las columnas de hormigón armado tipo                  
abierto y cerrado, será utilizado a la intemperie fijados a postes de hormigón armado mediante pernos y abrazaderas,                
eventualmente. La superficie del brazo, debe estar exenta de rebabas, bordes cortantes, escorias de soldaduras y manchas
de pintura. Las dimensiones del brazo deben estar de acuerdo a lo establecido en el diseño respectivo de estas                 
especificaciones.

2.  INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION
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Se proveerá e instalará artefacto de iluminación tipo LED de 50 W de potencia con Base E40 en las zonas especificadas. El
CONTRATISTA antes de la instalación del artefacto deberá suministrar a la Fiscalización para su verificación, aprobación y
aceptación del artefacto:

Fotometría del artefacto propuesto

Flujo nominal inicial

Potencia consumida por el artefacto

Estudio Luminotécnico referente al sector donde serán instalados los artefactos, el mismo deberá ser realizado con
un software de cálculo luminotécnico para la verificación de los niveles de iluminación

Los artefactos luminosos deberán ser instalados cada uno con su capacitor respectivo para corregir el factor de potencia.
El cableado de estos artefactos deber hacerse con cables de 2 mm2 como mínimo.

3.  REGISTRO ELECTRICO DE MAMPOSTERIA 

Este trabajo consistirá en la provisión de materiales, preparación de la base de piedra triturada para registro eléctrico, de
pared de mampostería, colocación de sistema de puesta a tierra, que incluye el hincado de jabalina de acero cobreado por
electro depósito y el conductor de puesta a tierra, donde la unión entre ambos se realiza mediante soldadura tipo                 
exotérmica, colocación de caños para su uso como electroductos y para señales débiles, armado del perímetro de la tapa y
de la parte superior del registro con perfil tipo L. Además, incluirá la elaboración, preparación y colocación de tapas de                  
HºAº, carga y transporte de los materiales, y limpieza de residuos

4.  LINEA SUBTERRANEA MONOFASICA CON CABLE 

Los electroductos y cables subterráneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servirá de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protección mecánica. Solo se               
permitirán empalmes subterráneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnología, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislación de los empalmes se deberán utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislación
más eficientes que éstas. No se permitirán empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

5.  TABLERO SECCIONAL CON SUS RESPECTIVAS LLAVES TM

Los tableros seccionales serán construidos con chapa Nº 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y                 
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminación y seguridad para los que la                 
operen. - El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plástico, de
tal forma que deje una buena impresión a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. - En
todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. - Todos
los tableros serán embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero. 

13. LIMPIEZA

1. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la institución cuyos pabellones son intervenidos. perfectamente            
limpio interior y exteriormente. Se deberá retirar todo resto de material del predio. 

Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las zanjas para el apagado de cal serán rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de                  
limpieza será el área total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberá incluirse el costo
de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus                   
respectivos nombres de puertas o accesos.

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
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Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

NO APLICA.-

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Unidad Solicitante: Arq. Joel Francisco Bénitez Colman - Dirección de Infraestructura Pública y Servicios de la
Institución Municipal.
La principal razón para construir una muralla perimetral es la seguridad. Una barrera física protege contra
intrusiones no autorizadas, robos y vandalismo. Esto es esencial para salvaguardar tanto las instalaciones como los
bienes almacenados, así como para garantizar la seguridad del personal.
El presente llamado responde a una necesidad periodica.
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas.: El pórtico de entrada permite un control de acceso
eficiente. Esto facilita la identificación y registro de vehículos y personas que ingresan y salen del recinto, lo que
ayuda a prevenir actividades delictivas y a mantener un entorno seguro. Un sistema de acceso automatizado,
complementado por vigilancia, aumenta aún más la seguridad. La muralla perimetral actúa como un elemento de
delimitación que define claramente los límites de las propiedades. Esto es crucial para la organización del espacio y
la planificación del uso del terreno, evitando ocupaciones no autorizadas y conflictos con propiedades adyacentes.

La vereda asociada facilita el movimiento seguro de personas dentro y fuera del recinto. Una buena planificación de
la circulación, con caminos claramente definidos, reduce el riesgo de accidentes y mejora la eficiencia en las
actividades diarias. La elección de materiales adecuados y un diseño bien planificado pueden contribuir a la
sostenibilidad del proyecto. Además, una muralla y vereda bien construidas requieren menos mantenimiento a largo
plazo, lo que genera un ahorro en costos operativos.

Planos y diseños
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Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Ver Adjunto (Archivo de Planos) en el SICP.-

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

El periodo de construcción de la obra es de 60 días calendarios.  
El plazo inicia desde la fecha indicada en la orden de inicio.
El lugar donde se ejecutarán los trabajos es en el Centro Logistico Capiata; Compañía 5 Yataity
Otros datos: El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración
Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de la obra
objeto del Contrato. La orden de inicio se emitirá dentro de los 10 días de la firma del Contrato, una vez presentadas
todas las garantías requeridas en el PBC.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.
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Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
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INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar según el PBC)

Certificado de
Obras 1

Certificado de
Obras

Noviembre 2024

Certificado de
Obras 2

Certificado de
Obras

Diciembre 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de:10 días contados desde la emisión de la orden de inicio, una
estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

La convocante no admitirá la sustitución del 5% en concepto de fondo de reparo por póliza de seguros.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.-

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contrato.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de 5% sobre el monto del contrato.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Las pólizas deben tener vigencia desde la
fecha de la orden de inicio hasta la recepción definitiva de la obra.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las mediciones serán realizadas a los 30 días desde el inicio de las obras, el representante de la Firma contratista
acompañará la verificación in situ con el Fiscal de Obras, quien labrará el ACTA DE MEDICIÓN que servirá de base a la
expedición del certificado de avance de obras por el contratista. 

En el caso de que la obra no reúna los requisitos exigidos dentro de las especificaciones técnicas y las descripciones
detalladas en el certificado de obras, el Fiscal rechazará el mismo indicando las observaciones y EL CONTRATISTA
tendrá 10 (diez) días para subsanar los detalles de la observación por parte de la fiscal de obras de la Municipalidad.

La contratante tendrá 10 (diez) días corridos para su aprobación o rechazo. En caso de rechazo, los plazos se reiniciarán
cuando el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con el acta de medición con las correcciones pertinentes.
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Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

El monto de amortización de anticipo en el porcentaje del 10% (diez porciento) sobre el monto de cada certificado.

- El monto correspondiente al porcentaje del 5% de fondo de reparo.

- Contribución por contratos suscritos.

- Intereses por mora.

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: En el Dpto. de Contabilidad de
la Municipalidad de Capiatá, sito en Km. 23,500 de la Ruta PY02 Mcal. Estigarribia, ciudad de Capiatá

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras será total, no se requeriran ninguna autorizacion o permiso especial.
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) sobre el total contratado, por cada día corrido de atraso.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

Conforme a lo establecido en las AGC.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:

Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de las ofertas.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

NO APLICA.-

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

5 (CINCO)  días hábiles desde la recepción de la orden de inicio.

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:
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10 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: TOTAL

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes:no aplica.
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: 10 días corridos.
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: no aplica.
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: como se indica en las EE.TT.

Recepción Definitiva de las obras

-         La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de:  30 (treinta) días. desde el acta la recepción provisoria, ésta
última a los 10 días culminada la obra.

-         El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 15
(quince) de la recepción provisoria.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Garantías Particulares

Garantías particulares:

No Aplica
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Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

CONTRATO.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del

84/98



apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.
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5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
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La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

150 días corridos, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

CONTRA CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA, aprobada y autorizada por la Dirección de Obras,  la Recepción Provisoria de
la Obra  sustituye a la Nota de Remisión, la recepción provisoria será emitida a los 10 días luego de la terminación de la
obra.

Plazo de pago: Dentro del plazo de 40 (días) días, desde la  recepción de de la factura por parte de la convocante, la
solicitud de pago debe ser presentada con todos los documentos mencionados en los documentos genéricos.

En atención a  lo establecido en Artículo 277 Ley 7228/2023 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024" La Municipalidad de Capiatá procederá a retener el equivalente al 0,5% (cero coma
cinco por ciento), del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro el
contratista, del cual; el 0,4% (cero coma cuatro por ciento) será depositado en la cuenta habilitada a Nombre de la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para los fines establecidos en el artículo 63 de la Ley 7021/2022, y la
diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinará la financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa
Pública y del Ministerio de Justicia, para lo cual la Municipalidad deberá depositar en la cuenta habilitada a tal efecto a
nombre del Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), en las
condiciones mencionadas en el artículo 277 la Ley 7228/2023.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
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3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

La Convocante prevé el pago de un anticipo del 10% (diez) porciento) del monto total contratado, únicamente en caso de
que el oferente adjudicado resultare ser una MIPYMES acreditado mediante cédula MIPYMES.

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: Dentro de los 5 (cinco) días calendarios desde la
firma del contrato.

b. Dirección: Municipalidad de Capiatá, Ruta PY02 Mcal Estigarribia e/ Mcal Lopez Km. 23,500.

c. Horario de atención: 07:00 a 13:00 hs.

d. Oficina y/o departamento: Mesa de entrada de la Municipalidad de Capiatá.

e. Responsable de la recepción: Funcionario de turno.

f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la
solicitud: Dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, previa presentación
de la factura crédito, programa de inversión del anticipo, cédula MIPYMES y la garantía de anticipo del 100% del monto
otorgado, con fecha de vigencia por el mismo plazo de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Se verificarán las
documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de Inversión del anticipo y constatación de la extensión
adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al contratista el monto del anticipo. De constatarse
defectos o la omisión de algunos de los documentos citados, será comunicada al contratista y el plazo de pago quedará
suspendido hasta tanto se cumpla con los requerimientos documentales.

g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: 10% (diez porciento) del
monto del certificado de obra presentado y aprobado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
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amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de
Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta ‘’planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecución del objeto del contrato

 

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

Si

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.
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póliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Fórmula:

Rm = Pmo [ å Ak ( Ikm )- 1 ]
                       K-1 Iko
Dónde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios básicos.
Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Índice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a
reajustar, debe ser igual a la unidad.
Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la CAPACO
Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la CAPACO

El reajuste únicamente será aplicado a solicitud de la contratista, mediante solicitud por nota y detallando los reajustes
requeridos y la justificación que da origen a los  mismos.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.
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Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor
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El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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