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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

456410

Municipalidad de Capiibary

Uoc Municipalidad de
Capiibary

EN EL SICP

UOC MUNICIPALIDAD DE
CAPIIBARY

UOC MUNICIPALIDAD DE
CAPIIBARY

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcién definitiva

JUAN MANUEL LEZCANO
MEDINA

0971489853

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construcciones de tinglados
en Centros comunitarios

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

29/10/2024 12:00

01/11/2024 07:30

01/11/2024 08:00

2.0%

ENCARGADO DE UOC

uoccapiibary@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser

3/100


https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 28/10/2024
Lugar: Primero en la Municipalidad de Capiibary, luego en los sitios de las obras
Hora: 08:00 a.m.

Procedimiento: el potencial oferente o sus representantes deberan, debidamente acreditados (Copia de Cédula,
Constancia de RUC, copia de cédula propietario y/o representante legal, autorizacién simple firmada por autorizado y
autorizante) presentarse a la Municipalidad de Capiibary, para iniciar el recorrido y realizar la visita a los lugares de obras,
de manera a que el oferente pueda tener la informacidn suficiente, para cotizar la planilla de precios. Se labrara un acta de
Visita Técnica.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Lic. Manuel Lezcano

PARTICIPACION OBLIGATORIA: SI

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° n/a

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: n/a

Sitio donde se ejecutara la obra: CENTROS COMUNITARIOS VIRGEN DE FATIMA, SAN FRANCISCO DE ASiS, SAN MIGUEL
ARCANGEL, SAN RAFAEL, SAGRADA FAMILIA II, SAN FRANCISCO DE JAHAPE, TAPIRACUAI LOMA, VIRGEN DE FATIMA 11l ARA

PYAHU 14 DE MAYO
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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- Equipo a utilizar

- Mano de Obra

- Materiales

- Transporte

- Beneficio e impuestos.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

N

. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.
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Requisitos Minimos

¢ Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a
1. Esta informacidn
serd extraida del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2021, 2022
Y2023

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora

0.80 Esta informacién
sera extraida del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2021, 2022 Y
2023

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Documentacion

requerida

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe Debe
o0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir
suficientes activos conel el requisito por lo
liquidos, activos requisito. menos
reales libres de conel
gravamenes, lineas 25% del
de crédito y otros reguisito
medios financieros minimo

(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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Ex

a. Copia del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2021, 2022 Y 2023 contribuyentes IRE
GENERAL
b. Formularios de Declaracién Jurada de Renta para contribuyentes de IRE GENERAL / IRE SIMPLE de los afios 2021,
2022Y2023

o

IVA General de los ultimos 36 meses, para contribuyentes sélo del IVA General.- 2021, 2022 Y 2023

d. Formulario 515 de los Gltimos 3 afios para contribuyentes de Renta Personal: 2021, 2022 Y 2023

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo generalen
los Gltimos diez (10) | requisito. menoscon | menoscon | construcciény Facturacién
afios, en promedio el 25%de el 40% de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual refquisitos refquisitos
o superior a 70% minimos minimos
requeridos. | requeridos.

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
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rienci ifi n obr

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 25%de el 40%de Construccién”
Administracién Contratante en los . los .
al menos un 1 contrato, requisitos requisitos
durante los ultimos diez 10 minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2021, | requisito. menoscon | menoscon | Generalen
2022 Y2023 en las siguientes el 25%de el 40%de Construccion"y
actividades clave: los N los B ".Situac‘ién
CONSTRUCCIONES DE requisitos requisitos Financiera"
TINGLADOS Y/0O minimos minimos
ESTRUCTURAS DE METAL. requeridos. | requeridos.
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ustificacion de | I 62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el _70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del

. . . requisito ersonal
Un residente de Obras Ing. Civil o Arquitecto con q P

~ N . - propuesto para
3 afos de ejercicio profesional y experiencia en N
" o la obra
obras de naturaleza y complejidad similares.
Los profesionales propuestos para las obras no
deberan ser funcionarios publicos. Un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 Afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.
isi men raev r i nm r

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacion
requerida
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Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en alquiler,
que a continuacion se
indican:

1. Hormigonera de 400lts.
Minimo

e Andamio de metal

Equipos de soldadura.
Camidn Volquete
Equipos de seguridad y
proteccion

Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir por
lo menos
conel 25%
de los
requisitos
minimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
conel

40% de los
requisitos
minimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos"y
"Cronograma
de Utilizacion
de Equipos"

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.
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No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad .

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

- riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
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llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucidn de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
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La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

iftem | Descripcién
del Bien

ESPECIFICACIONES

Lote 1 - Construccion de tinglado en Centro Comunitario Virgen de Fatima

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la
obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el
Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
Obras lo estime conveniente. El letrero sera de Plotter con armazdn de
hierro galvanizado. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera
de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

1 Cartel de
Obra (1,00 x
2,00) m

2 Replanteoy
marcacién

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra.
El replanteo realizado por

EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.
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Excavacion
para
fundaciones

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma
medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos
de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que, por descomposicion, pueda
ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

Zapatasde H°
AO

Columnade
H°A° (Tronco)

1. ZAPATAS DE H°A®

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacién establece las condiciones que deben cumplirse
en las etapas de la determinacién del dosaje del hormigén, mezclado,
transporte, colocacién, terminacion y curado, con el fin de asegurar la
calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan.
Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcion y
medicion del hormigdn, colocado en obra.-

B. El hormigdn de cemento Pértland, que en adelante se denominara
hormigdn, estard constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland
normal, aditivos, arido fino y arido grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos
cemento del hormigdn, en ninglin caso seran menores que los que se
indican a continuacién:

1. Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas
de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.

2. Estructuras corrientes de hormigdn armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450
KG./m3.

2. COLUMNADE H° A®

Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de
ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
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cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran
tener una separacidén de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan
colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Proteccién del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacidn en la obra, deberd estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion o autorizacion, el
doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a
continuacion se indican: los estribos y las barras de amarre deberan
ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser
en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes
0 uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones.
Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser
separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o didmetro diferente sera
permitida solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de
Obras.

Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia
convencional =4.200 Kg./cm?2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desaglie necesario
para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberdn efectuarse cuidando que la
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distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado
manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego
del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de
otra manera.

Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies
inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto.
Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formaciéon de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar
a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con
el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigon

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas humedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua.
El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segun lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas
para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las
columnasy de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente
con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la
superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberdn ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberdn ser rellenados con mortero de cemento
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mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la

Cabreada
metalica

En los lugares indicados en planos se ejecutaran y proveeran
estructuras metalicas de diversos tipos y caracteristicas. Se debera
proveer todo el material necesario y su fabricacién, mano de obra,
equipos, servicios y cualquier otro suministro requerido para ejecutar
y completar todos los elementos del proyecto indicados en las
especificaciones y mostrados en los planos de disefio; también
deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacién
de la terminacion de este trabajo, aun cuando dichos elementos no se
muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

Techo chapa
zinc sobre
estructura
metalica N.°
26

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C
de 3. Las chapas irdn asentadas sobre correas de perfil tipo C
aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2 aplicada en el canal
de la chapa, con arandela de neopreno como vedacion.

Rellenoy
compactacion
de tierra
colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de

0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se
hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre
ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si
faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un
desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer
tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de
tierra arcillosa en la ultima capa de compactacién, aunque ésta
provenga de la excavacion para cimiento.

Contrapiso de
hormigdn

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el
terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos
con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.
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10 Carpeta de Tendrd un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3
nivelacion (cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener
un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas necesarias.

En caso de ser necesarias pequefas pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

11 Mamposteria Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
de nivelacion 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares
de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberé preverse el revoque y pintado del mismo segun
lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12 Revoque Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).
exterior Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En
las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado
y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

13 Limpieza final Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacion
deobra perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de materiales del
lugar.

Lote 2 - Construccion de tinglado en Centro Comunitario San Francisco

1 Cartel de EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la
Obra (1,00 x obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el
2,00) m Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra;

permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
Obras lo estime conveniente. El letrero serad de Plotter con armazén de
hierro galvanizado. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera
de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.
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Replanteoy
marcacion

EL CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra.
El replanteo realizado por

EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Excavacién
para
fundaciones

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma
medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos
de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que, por descomposicion, pueda
ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

Zapatas de H°
AO

Columnade
H°A° (Tronco)

3. ZAPATAS DE H°A°

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse
en las etapas de la determinacion del dosaje del hormigén, mezclado,
transporte, colocacion, terminacion y curado, con el fin de asegurar la
calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan.
Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcion y
medicién del hormigén, colocado en obra.-

B. El hormigén de cemento Pértland, que en adelante se denominara
hormigdn, estarad constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland
normal, aditivos, arido fino y arido grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos
cemento del hormigdn, en ninglin caso seran menores que los que se
indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigon simple, o débilmente armadas
de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.

2. Estructuras corrientes de hormigén armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450
KG./m3.

4. COLUMNADE H° A°

Encofrados

La construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
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parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de
ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran
tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan
colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion o autorizacion, el
doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a
continuacion se indican: los estribos y las barras de amarre deberan
ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser
en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones.
Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser
separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o diametro diferente sera
permitida solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de
Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg./cm2.
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Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desaglie necesario
para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado
manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigon

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego
del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de
otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies
inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e
inmediatamente luego de su colocacion deberd ser bien compacto.
Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar
a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con
el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua.
El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segun lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas
para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las

34/100



columnasy de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente
con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la
superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberdn ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberdn ser rellenados con mortero de cemento
mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la
estructura de la obra.

Cabreada
metalica

En los lugares indicados en planos se ejecutardn y proveeran
estructuras metalicas de diversos tipos y caracteristicas. Se debera
proveer todo el material necesario y su fabricacién, mano de obra,
equipos, servicios y cualquier otro suministro requerido para ejecutar
y completar todos los elementos del proyecto indicados en las
especificaciones y mostrados en los planos de disefio; también
deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacion
de la terminacidn de este trabajo, aun cuando dichos elementos no se
muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

Techo chapa
zinc sobre
estructura
metalica N.°
26

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C
de 3. Las chapas irdn asentadas sobre correas de perfil tipo C
aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2 aplicada en el canal
de la chapa, con arandela de neopreno como vedacion.

Rellenoy
compactacion
de tierra
colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de

0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre
ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si
faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un
desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer
tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de
tierra arcillosa en la ultima capa de compactacién, aunque ésta
provenga de la excavacion para cimiento.
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Contrapiso de
hormigdn

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos
con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

10

Carpeta de
nivelacién

Tendrd un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3
(cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener
un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas necesarias.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

11

Mamposteria
de nivelacion

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares
de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun
lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12

Revoque
exterior

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).
Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En
las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado
y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).
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13 Limpieza final
deobra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacion
perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de materiales del
lugar.

Lote 3 - Construccion de tinglado en Centro Comunitario San Miguel Arcangel

1 Cartel de
Obra (1,00 x
2,00) m

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la
obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el
Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
Obras lo estime conveniente. El letrero sera de Plotter con armazdn de
hierro galvanizado. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera
de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

2 Replanteoy
marcacion

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra.
El replanteo realizado por

EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

3 Excavacién
para
fundaciones

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma
medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos
de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que, por descomposicion, pueda
ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

4 Zapatas de H°
AO

5 Columnade
H°A° (Tronco)

5. ZAPATAS DE H°A°

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse
en las etapas de la determinacion del dosaje del hormigén, mezclado,
transporte, colocacién, terminacién y curado, con el fin de asegurar la
calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan.
Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcion y
medicion del hormigdn, colocado en obra.-

B. El hormigdn de cemento Pértland, que en adelante se denominara
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hormigdn, estard constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland
normal, aditivos, arido fino y arido grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos
cemento del hormigdn, en ninglin caso seran menores que los que se
indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas
de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.

2. Estructuras corrientes de hormigdn armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450
KG./m3.

6. COLUMNADE H° A°

Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de
ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberdn tener las dimensiones libres de un par de
milimetros méas de los definitivos, en consideracidén del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran
tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan
colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Proteccion del material

Elacero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion o autorizacion, el
doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a
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continuacion se indican: los estribos y las barras de amarre deberan
ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser
en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes
o0 uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones.
Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser
separados por bloques de morteros.

La substitucién de varillas de seccidn o didmetro diferente sera
permitida solamente con la autorizacion especifica del Fiscal de
Obras.

Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia
convencional =4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desaglie necesario
para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.

Mezclado del Hormigon

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigén debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberdn efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado
manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigon

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego
del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de
otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies
inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e
inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto.
Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar
a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con
el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
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de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigon

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas humedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua.
El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigén. Segun lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberadn ser adoptadas
para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocion del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberéan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las
columnasy de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente
con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la
superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberdn ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberdn ser rellenados con mortero de cemento
mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la
estructura de la obra.

Cabreada
metdlica

En los lugares indicados en planos se ejecutaran y proveeran
estructuras metdlicas de diversos tipos y caracteristicas. Se debera
proveer todo el material necesario y su fabricacién, mano de obra,
equipos, servicios y cualquier otro suministro requerido para ejecutar
y completar todos los elementos del proyecto indicados en las
especificaciones y mostrados en los planos de disefio; también
deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacién
de la terminacién de este trabajo, aun cuando dichos elementos no se
muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

Techo chapa
zinc sobre
estructura
metélica N.°
26

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C
de 3. Las chapas iran asentadas sobre correas de perfil tipo C
aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2’ aplicada en el canal
de la chapa, con arandela de neopreno como vedacion.
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Rellenoy
compactacién
de tierra
colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de

0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se
hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre
ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si
faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un
desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer
tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de
tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién, aunque ésta
provenga de la excavacion para cimiento.

Contrapiso de
hormigdn

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el
terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos
con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

10

Carpetade
nivelacion

Tendra un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3
(cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener
un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas necesarias.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

41/100



11 Mamposteria
de nivelacion

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares
de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberé preverse el revoque y pintado del mismo segun
lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).
Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En
las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado
y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

12 Revoque
exterior

13 Limpieza final
deobra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacion
perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de materiales del
lugar.

Lote 4 - Construccion de Tinglado en Centro Comunitario San Rafael

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la
obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el
Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
Obras lo estime conveniente. El letrero serd de Plotter con armazén de
hierro galvanizado. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera
de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

1 Cartel de
Obra (1,00 x
2,00) m

2 Replanteoy
marcacion

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra.
El replanteo realizado por

EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.
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Excavacién
para
fundaciones

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma
medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos
de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que, por descomposicion, pueda
ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

Zapatasde H°
AO

Columnade
H°A° (Tronco)

7. ZAPATAS DE H°A®

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacién establece las condiciones que deben cumplirse
en las etapas de la determinacién del dosaje del hormigén, mezclado,
transporte, colocacién, terminacién y curado, con el fin de asegurar la
calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan.
Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcion y
medicion del hormigdn, colocado en obra.-

B. El hormigdn de cemento Pértland, que en adelante se denominara
hormigdn, estard constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland
normal, aditivos, arido fino y arido grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos
cemento del hormigdn, en ninglin caso seran menores que los que se
indican a continuacién:

1. Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas
de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.

2. Estructuras corrientes de hormigdn armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450
KG./m3.

8. COLUMNADE H° A®

Encofrados

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de
ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en

43/100



cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran
tener una separacidén de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan
colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacidn en la obra, deberd estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion o autorizacion, el
doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a
continuacion se indican: los estribos y las barras de amarre deberan
ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser
en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones.
Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser
separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o didmetro diferente sera
permitida solamente con la autorizacion especifica del Fiscal de
Obras.

Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia
convencional =4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desaglie necesario
para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.

Mezclado del Hormigon

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberadn efectuarse cuidando que la
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distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado
manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego
del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de
otra manera.

Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies
inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto.
Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar
a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con
el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigon

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas humedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua.
El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigén. Segun lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas
para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberéan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las
columnasy de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente
con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la
superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberdn ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberdn ser rellenados con mortero de cemento
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mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la
estructura de la obra.

Cabreada
metalica

En los lugares indicados en planos se ejecutardn y proveeran
estructuras metalicas de diversos tipos y caracteristicas. Se debera
proveer todo el material necesario y su fabricaciéon, mano de obra,
equipos, servicios y cualquier otro suministro requerido para ejecutar
y completar todos los elementos del proyecto indicados en las
especificaciones y mostrados en los planos de disefio; también
deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacién
de la terminacidn de este trabajo, aun cuando dichos elementos no se
muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

Techo chapa
zinc sobre
estructura
metalica N.°
26

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C
de 3. Las chapas iran asentadas sobre correas de perfil tipo C
aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2”” aplicada en el canal
de la chapa, con arandela de neopreno como vedacion.

Rellenoy
compactacion
de tierra
colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de

0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se
hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre
ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si
faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un
desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer
tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de
tierra arcillosa en la dltima capa de compactaciéon, aunque ésta
provenga de la excavacion para cimiento.

Contrapiso de
hormigdn

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos
con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.
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10 Carpeta de
nivelacién

Tendrd un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3
(cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener
un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas necesarias.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

11 Mamposteria
de nivelacién

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelaciéon de 0,45 y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares
de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberé preverse el revoque y pintado del mismo segun
lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).
Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En
las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado
y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

12 Revoque
exterior

13 Limpieza final
deobra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacion
perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de materiales del
lugar.

Lote 5 - Construccion de Tinglado en Centro Sagrada familia

1 Cartel de
Obra (1,00 x
2,00) m

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la
obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el
Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
Obras lo estime conveniente. El letrero sera de Plotter con armazén de
hierro galvanizado. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera
de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.
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Replanteoy
marcacion

EL CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra.
El replanteo realizado por

EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Excavacién
para
fundaciones

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma
medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos
de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que, por descomposicion, pueda
ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

Zapatas de H°
AO

Columnade
H°A° (Tronco)

9. ZAPATAS DE H°A°

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse
en las etapas de la determinacion del dosaje del hormigén, mezclado,
transporte, colocacién, terminacién y curado, con el fin de asegurar la
calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan.
Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcion y
medicién del hormigén, colocado en obra.-

B. El hormigén de cemento Pértland, que en adelante se denominara
hormigdn, estara constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland
normal, aditivos, arido fino y arido grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos
cemento del hormigdn, en ninglin caso seran menores que los que se
indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigén simple, o débilmente armadas
de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.

2. Estructuras corrientes de hormigén armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450
KG./m3.

10. COLUMNA DE H°® A®

Encofrados

La construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
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parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de
ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran
tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan
colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deber estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion o autorizacién, el
doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a
continuacion se indican: los estribos y las barras de amarre deberan
ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser
en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones.
Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser
separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o diametro diferente sera
permitida solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de
Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg./cm2.
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Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desaglie necesario
para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado
manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigon

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego
del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de
otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies
inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e
inmediatamente luego de su colocacién deberd ser bien compacto.
Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar
a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con
el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua.
El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segun lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucidén deberan ser adoptadas
para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las
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columnasy de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente
con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la
superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberdn ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberdn ser rellenados con mortero de cemento
mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la
estructura de la obra.

Cabreada
metdlica

En los lugares indicados en planos se ejecutardn y proveeran
estructuras metalicas de diversos tipos y caracteristicas. Se debera
proveer todo el material necesario y su fabricacién, mano de obra,
equipos, servicios y cualquier otro suministro requerido para ejecutar
y completar todos los elementos del proyecto indicados en las
especificaciones y mostrados en los planos de disefio; también
deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacién
de la terminacidn de este trabajo, aun cuando dichos elementos no se
muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

Techo chapa
zinc sobre
estructura
metélica N.°
26

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C
de 3. Las chapas iran asentadas sobre correas de perfil tipo C
aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2 aplicada en el canal
de la chapa, con arandela de neopreno como vedacion.

Rellenoy
compactacion
de tierra
colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de

0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre
ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si
faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un
desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer
tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de
tierra arcillosa en la ultima capa de compactacién, aunque ésta
provenga de la excavacion para cimiento.
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Contrapiso de
hormigdn

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos
con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

10

Carpeta de
nivelacién

Tendrd un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3
(cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener
un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas necesarias.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

11

Mamposteria
de nivelacién

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de
nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares
de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin
lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12

Revoque
exterior

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).
Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En
las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado
y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).
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13 Limpieza final
deobra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacion
perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de materiales del
lugar.

Lote 6 - Construccion de Tinglado en Centro Comunitario Jahape

1 Cartel de
Obra (1,00 x
2,00) m

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la
obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el
Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
Obras lo estime conveniente. El letrero sera de Plotter con armazén de
hierro galvanizado. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera
de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

2 Replanteoy
marcacion

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la
obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra.
El replanteo realizado por

EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

3 Excavacién
para
fundaciones

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma
medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos
de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que, por descomposicion, pueda
ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitird rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

4 Zapatas de H°
AO

5 Columnade
H°A° (Tronco)

11. ZAPATAS DE H°A®

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacién establece las condiciones que deben cumplirse
en las etapas de la determinacién del dosaje del hormigén, mezclado,
transporte, colocacién, terminacion y curado, con el fin de asegurar la
calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan.
Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcion y
medicion del hormigdn, colocado en obra.-

B. El hormigdn de cemento Pértland, que en adelante se denominara
hormigdn, estard constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland
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normal, aditivos, arido fino y arido grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos
cemento del hormigdn, en ninglin caso seran menores que los que se
indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigén simple, o débilmente armadas
de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.

2. Estructuras corrientes de hormigén armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450
KG./m3.

12. COLUMNADE H°® A°®

Encofrados

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de
ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran
tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan
colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Proteccién del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacidn en la obra, debera estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafas. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion o autorizacion, el
doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a
continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre deberan
ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser
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en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones.
Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser
separados por bloques de morteros.

La substitucién de varillas de seccidn o didametro diferente sera
permitida solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de
Obras.

Todas las varillas deberdn tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario
para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg./cm2. Ellos serdan acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado serd mezclado mecdnicamente en el lugar de su
aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado
manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego
del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de
otra manera.

Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies
inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto.
Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar
a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con
el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.
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Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas hiumedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua.
El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segun lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan ser adoptadas
para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las
columnasy de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente
con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la
superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberdn ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento
mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la
estructura de la obra.

Cabreada
metalica

En los lugares indicados en planos se ejecutaran y proveeran
estructuras metdlicas de diversos tipos y caracteristicas. Se debera
proveer todo el material necesario y su fabricacién, mano de obra,
equipos, servicios y cualquier otro suministro requerido para ejecutar
y completar todos los elementos del proyecto indicados en las
especificaciones y mostrados en los planos de disefio; también
deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacién
de la terminacion de este trabajo, aun cuando dichos elementos no se
muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

Techo chapa
zinc sobre
estructura
metalica N.°
26

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C
de 3. Las chapas iran asentadas sobre correas de perfil tipo C
aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2" aplicada en el canal
de la chapa, con arandela de neopreno como vedacion.
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Rellenoy
compactacién
de tierra
colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de

0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se
hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre
ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si
faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un
desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer
tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de
tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién, aunque ésta
provenga de la excavacion para cimiento.

Contrapiso de
hormigdn

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el
terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos
con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

10

Carpeta de
nivelacién

Tendrd un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3
(cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener
un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas necesarias.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

11

Mamposteria
de nivelacién

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacién de 0,30
corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares
de 0,45 x 0,45 la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun
lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.
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12

Revoque
exterior

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).
Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En
las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado
y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

13

Limpieza final
deobra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacion

perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de materiales del
lugar.

Lote 7 - Construccion de Tinglado en Centro Comunitario tapiracuai loma

Cartel de
Obra (1,00 x
2,00) m

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la
obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el
Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
Obras lo estime conveniente. El letrero serd de Plotter con armazén de
hierro galvanizado. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera
de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

58/100



Replanteoy
marcacion

EL CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra.
El replanteo realizado por

EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Excavacién
para
fundaciones

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma
medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos
de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que, por descomposicion, pueda
ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

Zapatas de H°
AO

Columna de
H°A° (Tronco)

13. ZAPATAS DE H°A°

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse
en las etapas de la determinacion del dosaje del hormigén, mezclado,
transporte, colocacion, terminacion y curado, con el fin de asegurar la
calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan.
Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcion y
medicién del hormigén, colocado en obra.-

B. El hormigén de cemento Pértland, que en adelante se denominara
hormigdn, estarad constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland
normal, aditivos, arido fino y arido grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos
cemento del hormigdn, en ninglin caso seran menores que los que se
indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigén simple, o débilmente armadas
de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.

2. Estructuras corrientes de hormigén armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450
KG./m3.

14. COLUMNADE H°® A°

Encofrados

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento.

59/100



Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de
ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en
formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran
tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan
colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deber estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion o autorizacion, el
doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a
continuacion se indican: los estribos y las barras de amarre deberan
ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser
en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes
0 uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones.
Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser
separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o didmetro diferente sera
permitida solamente con la autorizacion especifica del Fiscal de
Obras.

Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia
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convencional =4.200 Kg./cm2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario
para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias serd de 210
Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar de su
aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado
manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego
del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de
otra manera.

Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies
inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto.
Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formaciéon de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar
a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con
el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigon

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas humedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua.
El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigén. Segun lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas
para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocion del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberéan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigén.
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No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las
columnasy de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente
con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la
superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberdn ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento
mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la
estructura de la obra.

Cabreada
metalica

En los lugares indicados en planos se ejecutardn y proveeran
estructuras metalicas de diversos tipos y caracteristicas. Se debera
proveer todo el material necesario y su fabricacién, mano de obra,
equipos, servicios y cualquier otro suministro requerido para ejecutar
y completar todos los elementos del proyecto indicados en las
especificaciones y mostrados en los planos de disefio; también
deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacién
de la terminacidn de este trabajo, aun cuando dichos elementos no se
muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

Techo chapa
zinc sobre
estructura
metalica N.°
26

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C
de 3. Las chapas irdn asentadas sobre correas de perfil tipo C
aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2" aplicada en el canal
de la chapa, con arandela de neopreno como vedacion.

Rellenoy
compactacion
de tierra
colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de

0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se
hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre
ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si
faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un
desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer
tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de
tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién, aunque ésta
provenga de la excavacion para cimiento.
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Contrapiso de
hormigdn

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el
terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos
con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

10

Carpeta de
nivelacién

Tendrd un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3
(cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener
un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas necesarias.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

11

Mamposteria
de nivelacién

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelaciéon de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares
de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberé preverse el revoque y pintado del mismo segun
lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12

Revoque
exterior

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).
Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En
las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado
y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).
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13

Limpieza final
deobra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacion
perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de materiales del
lugar.

Lote 8 - Construccion de Tinglado en Centro Comunitario virgen de fatima lll ara pyahu 14 de

mayo

Cartel de
Obra (1,00 x
2,00) m

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la
obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el
Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
Obras lo estime conveniente. El letrero sera de Plotter con armazdn de
hierro galvanizado. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera
de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

Replanteoy
marcacion

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra.
El replanteo realizado por

EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Excavacién
para
fundaciones

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma
medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos
de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que, por descomposicion, pueda
ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

Zapatasde H°
A°

Columna de
H°A° (Tronco)

15. ZAPATAS DE H°A°

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacién establece las condiciones que deben cumplirse
en las etapas de la determinacién del dosaje del hormigén, mezclado,
transporte, colocacion, terminacién y curado, con el fin de asegurar la
calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan.
Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcion y
medicion del hormigdn, colocado en obra.-

B. El hormigén de cemento Pértland, que en adelante se denominara
hormigdn, estard constituido por una mezcla homogénea de los
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siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland
normal, aditivos, arido fino y arido grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos
cemento del hormigdn, en ninglin caso seran menores que los que se
indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas
de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.

2. Estructuras corrientes de hormigdn armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450
KG./m3.

16. COLUMNADE H° A°®

Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de
ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros més de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran
tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan
colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Proteccion del material

Elacero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacion, el
doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a
continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre deberan
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ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser
en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente
en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes
o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones.
Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser
separados por bloques de morteros.

La substitucién de varillas de seccidn o didmetro diferente serd
permitida solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de
Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desaglie necesario
para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg./cm2. Ellos serdn acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado
manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocaci6n del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego
del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de
otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies
inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto.
Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formaciéon de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar
a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con
el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal
de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
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largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.
Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas hiumedas permanentemente Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua.
El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigén. Segun lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberdn ser adoptadas
para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las
columnasy de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente
con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la
superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento
mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la
estructura de la obra.

Cabreada
metilica

En los lugares indicados en planos se ejecutardn y proveeran
estructuras metélicas de diversos tipos y caracteristicas. Se debera
proveer todo el material necesario y su fabricacién, mano de obra,
equipos, servicios y cualquier otro suministro requerido para ejecutar
y completar todos los elementos del proyecto indicados en las
especificaciones y mostrados en los planos de disefio; también
deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacién
de la terminacidn de este trabajo, aun cuando dichos elementos no se
muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

Techo chapa
zinc sobre
estructura
metalica N.°
26

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C
de 3. Las chapas irdn asentadas sobre correas de perfil tipo C
aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2" aplicada en el canal
de la chapa, con arandela de neopreno como vedacion.
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Rellenoy
compactacién
de tierra
colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de

0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se
hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre
ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si
faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un
desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer
tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices,
basuras o cualquier material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de
tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién, aunque ésta
provenga de la excavacion para cimiento.

Contrapiso de
hormigdn

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el
terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos
con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

10

Carpeta de
nivelacién

Tendrd un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3
(cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener
un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas necesarias.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.
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11

Mamposteria
de nivelacion

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares
de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberé preverse el revoque y pintado del mismo segun
lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12

Revoque
exterior

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).
Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En
las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado
y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

13

Limpieza final
deobra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacion
perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de materiales del
lugar.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ftem

Descripci6n del Bien Unidad de Medida Cantidad

LOTE 1 - Construccién de tinglado en CENTRO COMUNITARIO VIRGEN DE FATIMA

1

10

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m metros cuadrados 1
Replanteo y marcacion metros cuadrados 240
Excavacion para fundaciones metros clbicos 5.4
Zapatas de H° A° metros clbicos 1.72
Columna de H°A° (Tronco) metros clbicos 0.62
Cabreada metalica metro lineal 84
Techo chapa zinc sobre estructura metalicaN.°26 ~ metros cuadrados 252
Relleno y compactacion de tierra colorada metros clbicos 72
Contrapiso de hormigdn metros cuadrados 240
Carpeta de nivelacion metros cuadrados 240
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11

12

13

Mamposteria de nivelacién
Revoque exterior

Limpieza final de obra

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

LOTE 2 - Construccién de tinglado en CENTRO COMUNITARIO SAN FRANCISCO

10

11

12

13

LOTE 3 - Construccién de tinglado en CENTRO COMUNITARIO SAN MIGUEL ARCANGEL

1

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m

Replanteo y marcacidn

Excavacion para fundaciones

Zapatas de H° A°

Columna de H°A° (Tronco)

Cabreada metalica

Techo chapa zinc sobre estructura metélica N.° 26
Relleno y compactacién de tierra colorada
Contrapiso de hormigdn

Carpeta de nivelacidn

Mamposteria de nivelacién

Revoque exterior

Limpieza final de obra

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m

Replanteo y marcacion

Excavacion para fundaciones

Zapatas de H° A°

Columna de H°A° (Tronco)

Cabreada metalica

Techo chapa zinc sobre estructura metalica N.° 26

Relleno y compactacion de tierra colorada

metros cuadrados

metros cuadrados

metros clbicos

metros clbicos

metros clbicos

metro lineal

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

metros cuadrados

metros cuadrados

metros clbicos

metros clbicos

metros clbicos

metro lineal

metros cuadrados

metros clbicos

19.2

15

96

0.31

32

103.2

45

96

96

10.8

10

=

96

0.31

32

103.2

45
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10

11

12

13

Contrapiso de hormigdn
Carpeta de nivelacidn
Mamposteria de nivelacién
Revoque exterior

Limpieza final de obra

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

LOTE 4- Construccion de tinglado en CENTRO COMUNITARIO SAN RAFAEL

10

11

12

13

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m

Replanteo y marcacidn

Excavacion para fundaciones

Zapatas de H° A°

Columna de H°A° (Tronco)

Cabreada metalica

Techo chapa zinc sobre estructura metélica N.° 26
Relleno y compactacién de tierra colorada
Contrapiso de hormigdn

Carpeta de nivelacidn

Mamposteria de nivelacién

Revoque exterior

Limpieza final de obra

metros cuadrados

metros cuadrados

metros clbicos

metros clbicos

metros clbicos

metro lineal

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

LOTE 5 - Construccién de tinglado en CENTRO COMUNITARIO SAGRADA FAMILIA

1

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m
Replanteo y marcacion
Excavacion para fundaciones
Zapatas de H° A°

Columna de H°A° (Tronco)

Cabreada metalica

metros cuadrados

metros cuadrados

metros clbicos

metros clbicos

metros clbicos

metro lineal

96

96

10.8

10

96

0.31

32

103.2

45

96

96

10.8

10

=

96

0.31

32
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8

10

11

12

13

Techo chapa zinc sobre estructura metélica N.° 26
Relleno y compactacién de tierra colorada
Contrapiso de hormigdn

Carpeta de nivelacidn

Mamposteria de nivelacién

Revoque exterior

Limpieza final de obra

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

LOTE 6 - Construccién de tinglado en CENTRO COMUNITARIO JAHAPE

10

11

12

13

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m

Replanteo y marcacidn

Excavacion para fundaciones

Zapatas de H° A°

Columna de H°A° (Tronco)

Cabreada metalica

Techo chapa zinc sobre estructura metélica N.° 26
Relleno y compactacién de tierra colorada
Contrapiso de hormigdn

Carpeta de nivelacidn

Mamposteria de nivelacién

Revoque exterior

Limpieza final de obra

metros cuadrados

metros cuadrados

metros clbicos

metros clbicos

metros clbicos

metro lineal

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

LOTE 7 - Construccion de tinglado en CENTRO COMUNITARIO TAPIRACUAI LOMA

1

2

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m
Replanteo y marcacion

Excavacion para fundaciones

metros cuadrados

metros cuadrados

metros clbicos

103.2

45

96

96

10.8

10

96

0.31

32

103.2

45

96

96

10.8

10

1

1

325

12
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10

11

12

13

LOTE 8 - Construccidn de tinglado en CENTRO COMUNITARIO VIRGEN DE FATIMA 11l ARA PYAHU

Zapatas de H° A°

Columna de H°A° (Tronco)

Cabreada metalica

Techo chapa zinc sobre estructura metélica N.° 26
Relleno y compactacién de tierra colorada
Contrapiso de hormigdn

Carpeta de nivelacidn

Mamposteria de nivelacién

Revoque exterior

Limpieza final de obra

14 DE MAYO

1 Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m

2 Replanteo y marcacion

3 Excavacién para fundaciones

4 Zapatas de H° A°

5 Columna de H°A° (Tronco)

6 Cabreada metalica

7 Techo chapa zinc sobre estructura metélica N.° 26
8 Relleno y compactacién de tierra colorada
9 Contrapiso de hormigdn

10 Carpeta de nivelacidn

11 Mamposteria de nivelacién

12 Revoque exterior

13 Limpieza final de obra

metros clbicos

metros clbicos

metro lineal

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

metros cuadrados

metros cuadrados

metros clbicos

metros clbicos

metros clbicos

metro lineal

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

4.8

0.43

78

350

97

325

325

22.8

127.5

12

4.8

0.43

45

144.5

38

127.5

127.5

15
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizaciéon y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segln corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:
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Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a
ser publicado: Antonio Pefia - Jefe de obras y maquinarias.

Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacidn a ser realizada: Se ha llevado a
cabo un relevamiento de las necesidades de los usuarios de los centros comunitarios, identificando la demanda de
espacios seguros y adecuadamente protegidos para la realizacidon de actividades comunitarias, reuniones, eventos y
resguardo de materiales.

Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: responde a una necesidad temporal

Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: La implementacion de estas especificaciones técnicas
para la construccidn de tinglados en los centros comunitarios del Distrito de Capiibary garantizara la satisfaccion de
las necesidades de los usuarios, proporcionando espacios seguros, funcionales y adecuadamente equipados para el
desarrollo de actividades comunitarias.

Pl fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

ADJUNTO EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicaciéon que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 5o I
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La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

30 (treinta) dias corridos a partir de la firma de la Orden de Inicio de Obras. En los centros Comunitarios detallados

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o®e~NOH W

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
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consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r

mplimi

n

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado
de obra

Certificado
de obra

TIPO

Certificado
deobra

Certificado
deobra

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segin el PBC)

noviembre 2024

Diciembre 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admite la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por una pdliza de seguros.-

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% del monto total del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 5% del monto total del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de 5% del monto total del contrato.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:
Deberan ser presentadas mediante péliza de seguro.

Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacion de la
Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras,
salvo los casos en que la movilizacion se realice antes de la orden de inicio de las obras.

Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgo en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la
recepcion definitiva de las obras objeto del contrato.

Todas estas pélizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compaiiia de
seguros a la Contratante.

Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la
Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia.

Deberd contener todas la condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER PRESENTADO ANTE EL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO

Certificaci l
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Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se haran cada 15 dias, a partir de los cuales se labrarad un Acta de Medicidn, donde constaran los
trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta serd firmada por el Fiscal de Obra designado por la Municipalidad y el
Residente de Obra, designado por la Contratista, para luego proceder a la emision del correspondiente certificado.

(b) El Contratista realizard conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias
hasta la medicidn final y definitiva a la conclusion de las obras.

(c) El Contratista presentard, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacién correspondiente al mes
anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados. La presentacion sera por Mesa de Entrada de la Municipalidad, la
cual remitird a la Secretaria de Obras para ser sometida a consideracion del Fiscal de Obras.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:
1. Fondo de Reparo 5%.

2. Retencidn IVA: 30% del IVA

3. Contribucidn al sistema de contrataciones publicas 0,4%.

4. 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Publica
(0.05%) y del Ministerio de Justicia (0.05%)

5. Multas, si corresponden.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Municipalidad de Capiibary.
Oficina de Administracion y Finanzas.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:
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No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cladusula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera total. La gestion y obtencidn de todas las autorizaciones y aprobaciones requeridas
para la ejecucién de las obras estaran a cargo de la convocante, quien entregara al contratista todas las autorizaciones y
aprobaciones requeridas para la ejecucién de las obras al momento de emitir la orden de inicio.

E i factibili
No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajo sera del 0,10% sobre el monto total del contrato, por
cada dia de atraso. Dias corridos.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
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podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacidén de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

NO APLICA

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

NO APLICA

-  de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a los criterios indicados en la clausula control de calidad a materiales y productos de las AGC.

ministr r ntratan nvi ntr

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

LUGARES DE LAS OBRAS.-
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Preparacion r

Duracion del periodo de movilizacion:

El periodo de movilizacidn se hara a partir de la firma del acta de inicio de obras y se fijara una duracién maxima de 5 dias
calendario.

El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién
del Fiscal de Obras dentro de ocho 8 dias calendario a partir de la fecha de la firma del contrato.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscal de Obras dentro del plazo de 20 dias habiles posteriores a la firma del contrato.

. , i<oria de las of

La recepcion provisoria de las obras sera: TOTAL

e Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NOAPLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: NO CORRESPONDE

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA

R 51 Definitiva de las ol

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 15 (quince) dias corridos, contados desde la recepcion
provisoria

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 15
(quince) dias después de la recepcién provisoria.
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’

rant ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

F lizacién de la C s

La convocante formalizara la contratacion mediante:

SUSCRIPCION DE CONTRATO.

C g . la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran

remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul )

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y

la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
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no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

desde la firma del contrato hasta 60 dias posteriores al plazo de vigencia del contrato.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

o v e W
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
Plazo de pago: 5 dias, desde la aprobacidn del certificado de obray la presentacion de la factura.

Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de la implementacién de las
Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacion correspondiente a la
diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa
Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las
contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a

nombre del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del
plazo de tres dias habiles de efectuada la retencion, para los Organismos y Entidades de la Administracion Central y
Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley
N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidén General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

El anticipo sera del 2% para MIPYMES.

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: Hasta 10 dias corridos luego de la firma del
contrato

b) Direccidén: Municipalidad de Capiibary
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¢) Horario de atencidn: 07:00 hs a 12:00 hs de Lunes a Viernes
d) Oficina y/o departamento: Oficina Administrativa - Municipalidad de Capiibary
e) Responsable de la recepcion: Lic. Carlos Daniel Garay

f) Plazo o fecha en la cual se abonard al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: Hasta 10 Dias habiles

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: Sera en relacién a cada
certificacion que se realice, hasta la devolucién total del anticipo.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucién, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisidn o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES
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Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

E el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo [Z Ak (Ikm) - 1]

k-1lko

Rm: Monto del Reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes m a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacidn del indice lkm. La sumatoria de dicho
coeficiente, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la Cdmara Paraguaya de la construccion (CAPACO).

Ikm: Precio de insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la Revista de la CAmara Paraguaya de la Construccion
(CAPACO)

EL REAJUSTE DE PRECIOS DEBERA SER SOLICITADO MEDIANTE NOTA DIRIGIDA A LA MUNICIPALIDAD.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pulblicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de

cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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