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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

461944

Municipalidad de Capitan
Miranda

Uoc Capitan Miranda

SICP

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN
MIRANDA-RECEPCION

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN
MIRANDA-OFICINA UOC

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

Denise Casco

071211215

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Refacciones de techosy
sistema eléctrico en
diferentes Instituciones
Educativas del distrito de
Capitan Miranda

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

03/04/2025 12:00

08/04/2025 07:30

08/04/2025 07:45

20.0%

Responsable UOC

uoc.munimiranda@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Miércoles 02 abril 2025

Lugar: Barrio Moisés Bertoni: Esc. Bas. N° 4008 Capitan Emeterio Miranda y Coleg. Nac. Moisés S. Bertoni; Calle A13: Esc.
Bas. N° 1546 Alborada 2.-

Hora: inicio del recorrido a las 07:30 .-

Procedimiento: Los oferentes interesados deberan presentarse en mesa de entrada de la Municipalidad de Capitan
Miranda, toda persona que se presente para realizar la visita en nombre y representacion de algun oferente, debera
presentar una debida autorizacion por parte del oferente a quien representase. Acto seguido se partird con destino al lugar
de ejecucion de la obra, con direccion en primer lugar al Barrio Moises Bertoni, donde se encuentran dos de las
instituciones educativas que seran intervenidas, posteriormente, se partira con direccion a la Calle A13 sitio de la otra
institucion educativa, acompariado por el funcionario encargado del departamento de obras de la institucion, quien sera
el encargado de guiar la visita. Terminada la visita se labrard un acta en donde se hard constar todo los hechos acontecidos
durante el procedimiento firmando al termino todos los presentes, dicho documento debera ser presentado por parte del
oferente al momento de presentacion de su oferta, ya que el mismo serd considerado como documento de participacion.-

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arg. Pedro Radl Gonzdlez-Proyectista de la
Municipalidad.-

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

10/71



Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

COLEGIO NACIONAL MOISES SANTIAGO BERTONI
Finca o Matricula N° NO APLICA
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 23-0034-07 Manzana 40

Sitio donde se ejecutara la obra: Ubicado sobre la Calle Moisés Bertoni, entre la Calle Defensores del Chaco y Calle San
Roque del Barrio Moisés Bertoni, a una cuadra de la Ruta PY 06 Juan Leén Mallorquin Km 18.5.

ESC. BAS. N° 4008 CAPITAN EMETERIO MIRANDA
Finca o Matricula N°: 215
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 23-0030-01

Sitio donde se se ejecutara la obra: Ubicado sobre la calle Mburukuja, entre la Calle San Roque y Maria D Smet- Barrio
Moisés Bertoni

ESC. BAS. N° 1546 ALBORADA 2
Finca o Matricula N°: 2247
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 686
Sitio donde se ejecutara la obra: Calle A13
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha ftem N°
Obra Unidad:

a. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.

A. Total Gs.

b. Mano de Cantidad de | Horas de ¢/ | Costo Horario | Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

. Materiales Unidad Consumo Costo Horario | Costo Total Hora Horario

m

Gs.

Gs.
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C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los

parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisiciony locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intenciony de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a /1].
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2021-2022-
2023]

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora
[0,80]. Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados [2021-2022-
2023].

Oferente
Individual

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio

Lider

Completarel
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
[20% del monto total
de la oferta]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[25%] del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[40%]
del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Ex

o

C.

[Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]

[Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar
una linea de crédito al oferente.]

Balances de los afios 2021-2022-2023 Firmado por contador matriculado, y acompafiado de las notas de estados
financieros respectivos.

Formulario 106 y 501 de los ultimos afios 2021-2022-2023 para contribuyentes del IRPC/ IRE SIMPLE.-
. 1) Para contribuyente de IRACIS - IRE GENERAL.

Deberan cumplir con el siguiente parametro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Debera serigual o mayor que 1, en promedio, en los Ultimos afios (2021-2022-2023)

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los Ultimos afios (2021-2022-2023)

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio en los en los dltimos afios (2021-2022-2023), no debera ser negativo.

2) Para contribuyentes de IRPC - IRE SIMPLE

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio en los ultimos afios (2021-2022-2023), de los ejercicios fiscales
requeridos.

Para contri n IRP - IRP RSP
Deberan cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd serigual o mayor que 1, el promedio de los Gltimos afios (2021-2022-2023), incluyendo el ltimo mes cerrado
antes de la apertura de sobres.

4) Contri n xclusivamente IVA Gener.
Debera cumplir el siguiente pardmetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los Gltimos 3 (tres) ejercicios fiscales requeridos (afios 2021-2022-
2023).-

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
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Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los Gltimos diez (10) | requisito. menoscon | menoscon | construcciony Facturacion
afios, en promedio el [25%]de el /40%]de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual reguisitos refquisitos
05uperiora[70% minimos minimos
de cada lote, requeridos. requeridos.

teniendo en cuenta
que la adjudicacion
serd por lote]

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefalado en el
parrafo precedente.

Experienci o I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo porlo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 25%]de | el [40%]de | Construccién”
Administracién Contratante en los los
al menos un /2/contrato, requisitos requisitos
durante los Gltimos diez /10] minimos minimos
afos, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel porlo porlo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menos con menos con General en
[2021_2022_2023_2024] en las el [25%]de el [40%]de Construccion" y
siguientes actividades clave: los los "Situacion
[Reparacion y/o remodelacion requisitos requisitos Financiera"
de techos en aulas, y sistema minimos minimos
eléctrico) requeridos. requeridos.

La Actividad Principal de la
Empresa debe ser la de
Construcciones o
construcciones de otros
proyectos de ingenieria civil n.
C. p.,, elcual sera verificado
con la Constancia de Ruc
emitido por la SET.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.
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Se solicita como minimo, las experiencias especificas en obras similares mas recientes de los afios (2021-2022-2023-2024)
a fin de evaluar y determinar su experiencia especifica en obras de naturaleza o envergaduras similares a la del presente

llamado.

El adjudicado debe poseer experiencia especifica de haber realizado obras de magnitudes similares, fin de que la
construccion pueda perdurar en el tiempo sin mantenimientos ni reparaciones inmediatas

Requisi men raev

- :

riteri

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

xXperi

nci ner

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.(Presentar un
minimo de 3 (tres) contratos, dentro del periodo mencionado (entiéndase que puede presentar contratos de los
afios mencionado mds arriba, el cual seria: 1 contrato de cada afio indicado 2021-2022-2023-2024)

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Constancia de RUC emitido por la SET donde se podra visualizar la actividad principal del oferente.-

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Documentacion
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
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Requisi

Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: [Ingeniero o Arquitecto, para residente conel el requisito "Lista del
para el sitio de obras, con un minimo de 5 requisito personal
afos de propuesto para
experiencia, donde deben permanecer la obra"
constantemente en el sitio de ejecucion de la
obra, para posteriormente emitir su informe de
avance de la obra]
Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [5 afios] de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

men raev r i n materi r

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia de su titulo universitario y de cédula de identidad del o los personales profesionales claves.-

4. Carnet profesional expedido por el municipio donde reside, (el mismo debe estar al dia con el pago al momento de la

apertura).-

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas

Documentacion
requerida
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« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en con el el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y
indican: [cascos, botas, conel el [40%]de "Cronograma
mamelucos, guantes, equipos [25% ]de los de Utilizacion
de primeros auxilios, equipos los . re’ql{isitos de Equipos”
de sefializacion] requisitos minimos
) minimos requeridos.
e Camioneta o camién requeridos

-Pisén manual
-Mezcladora de cemento
-Picos manuales

-Palas de punta

-Palas anchas

-Martillos

-Tenazas

-Mazos

-Carretillas

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracidn jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

ros criteri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:
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1. El sistema de Adjudicacién es por Lotes. Un oferente podra ser adjudicado en un solo lote. En caso de que un
oferente presentare la oferta mas baja en mas de un Lote y cumpla con los Criterios de Evaluacién y Calificacion, le
serd adjudicado aquel dénde la diferencia con la segunda mejor oferta sea mayor.

2. Presentacion del Acta de Visita de Obra: el oferente deberd de presentar de forma conjunta con su oferta el
documento de visita de sitio de ejecucién dela obra, ya que sera considerado como un documento de
participacion.-

racion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.
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En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligaciéon de la
convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion
comprendera la Resolucion de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
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fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la

convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

LOTE N° 01-REFACCION DE TECHO DE UN BLOQUE DE AULAS DEL COLEGIO MOISES S. BERTONL.
1. LIMPIEZA DE OBRA.

Se establecera que al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la
Limpiezay preparacion de las areas afectadas por las obras.

El Contratista deberd contar con personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier
naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpiay en
condiciones de habitacién, sea este de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo
elemento, estructura, que ha quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos
eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Fiscalizacién estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas. Los
residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

Cargay descarga de materiales

La carga y descarga de los materiales se realizara a través de un solo acceso al obrador, debiendo el Contratista arbitrar los
medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos, de comun acuerdo con la
Fiscalizacion.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicion o residuos se debera cuidar el
exceso de salida del material o polvo.

Estas tareas se coordinaran con la Fiscalizacidn y se realizaran dentro de los horarios que ésta considere conveniente.

SUPERFICIE A INTERVENIR: 494 M2.Incluye 5 aulas, un salén multiuso, sala administrativa, galerias.
2. DESMONTAJE DE TECHO DE TEJA FRANCESA EXISTENTE CON RECUPERACION DE MATERIALES

Dicha intervencién consiste en el cambio de techo de TEJA POR CHAPA TRAPEZOIDAL de locales que comprende: 3 AULAS
DE 5.80 X 6.80 Y UN AULA ADMINISTRATIVA CON SUS RESPECTIVAS GALERIAS

En el presente item comprende el desmontaje total de tejas de los locales de: 3 AULAS DE 5.80 X 6.80 Y UN AULA
ADMINISTRATIVA CON SUS RESPECTIVAS GALERIAS . BLOQUE DE 26.10 METROS DE LARGO Y 8.60 M DE ANCHO. SUPERFICIE
225M2 El techo del bloque es de teja francesa sobre machimbre sobre tirantes lustrados de 2x6. El machimbre y el
maderamen de tirantes se encuentran en buen estado por lo que solamente se desmantelara el tejado de la cubierta

3. Techo de chapa trapezoidal verde N°26,ancho 1,10m con sujecion de tornillo autoperforante de cabeza hexagonal
de 2 pulgadas sobre entablonado de madera ristica de 1/2 x pulgada clavado sobre tirantes de 2x6"

TECHO:

El techo se encuentra en deterioro. Los elementos constructivos del techo del bloque de aulas es de teja francesa sobre
machimbre y tirantes lustrados de 2x6

Se ha observado que las aulas existen filtraciones de agua por causa de tejas rotas. Las alfajias presentan anomalias
debido a que se hallan con un defecto pronunciado de flexion a causa del gran peso del techo y la humedad que influencié
en la pérdida de resistencia del material
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Es urgente la intervencion debido a que el agua de la lluvia que filtra desde las tejas desplazadas agrava la resistencia de la
madera y podrian provocar desprendimiento de materiales de techo, perjudicar el sistema eléctrico y otros muebles y
bienes de la instituciéon. Ademas de un ambiente insalubre para las actividades escolares por la alta humedad en el
ambiente.

Desmontaje de techo de teja francesa existente con recuperaciéon de materiales SE VA MANTENER LOS TIRANTES
EXISTENTES Y MACHIMBRADO DE TECHO :, de 3 aulas de 5.80x 6.80 y sala administrativa. Cantidad: 290m2

Techo de chapa trapezoidal verde N°26,ancho 1,10m con sujecion de tornillo autoperforante de cabeza hexagonal de 2
pulgadas sobre entablonado de machibre de 1x3 pulgadas clavado sobre tirantes de 2x6" .Alfajias de 1x3pulgadas
transversales a tirante existente, listones de 1/2 x 2 pulgadas paralelo a tirante existente. Aislacion térmica,acUstica e
hidréfuga con membrana de espuma termoplastica con film de polietileno.Esp. 10mm. Solo para Direccién y Biblioteca.
Superficie a intervenir: 110m2

SE CONSTA QUE EN ESTE SECTOR LOS TIRANTES SON LUSTRADO Y SEPILLADOS, POR LO TANTO SERAN VISTOS. Solo se
colocaran chapa y membrana y se van a mantener el cielorraso de amachimbre porque se encuentra en buenas
condiciones.

4, Cielorraso de machimbre de 1x3" pulgadas suspendido con montantes de alfajias de madera.En tres aulas, un salén
multiuso, galerias, una sala administrativa.En sectores en donde las filtraciones de agua han provocado una
descomposicion de los a machimbres. Cant. 50m2.

5. Cenefa laterales de aleros de chapa doblada N° 26.Desarrolo 33cmPara proteccion de aleros. Cant: 10ml.

6. Cumbrera de chapa doblada N° 26. Desarrollo 33cm, en el caballete de techo ,encuentre de chapa de los faldones de
cubierta.

7. Pintura latex a 2 capas color ceramico de pared de ladrillo visto y color blanco paredes revocadas exterior previa
limpieza de superficie base. Incluye pilares de galeria y aberturas.

Situacién en la que se encuentra el rubro de pintura en el bloque .La pintura interior y exterior del boque de aulas se

encuentra en deterioro por tanto es importante su pintura para de tal manera mejorar la imagen del establecimiento.

Escasa claridad en el interior de los espacios, la pintura interior no es acorde a las actividades que se realizan en un local
escolar. Es necesario la pintura de paredes con colores y tonalidades mas claras para un recinto de estudio.

8. Pintura latex a 2 capas exterior previa limpieza de superficie base de pilares de galeria. Color ceramico el ladrillo y
visto y color blanco los capiteles.
9. Pintura latex a 2 capas interior previa limpieza de superficie base.Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1
metro.Cant:
10. Pintura sintética de aberturas tipo balancin de aulas con una capa de pintura antidéxido.Cant: 45m2.
11. CARTEL DE OBRA.

Seran de tipo acrilico de 2.00 x 1.50m con soporte y estructura tipo tinglado de altura y profundidad 0.60m.
12. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CRONOGRAMA DE OBRAS: El plazo para la ejecucion y entrega de la obra sera de 60 dias naturales a partir de la firma de
Acta de Inicio de Obra.

LOTE N°02-REFACCION DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO DE UN BLOQUE DE AULAS EN ESCUELA BASICA N° 4008 CAPITAN
EMETERIO MIRANDA.

1. LIMPIEZA DE OBRA.

Se establecera que al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la
Limpiezay preparacion de las dreas afectadas por las obras.

El Contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier
naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpiay en
condiciones de habitacién, sea este de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo
elemento, estructura, que ha quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos
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eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Fiscalizacién estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas. Los
residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

Cargay descarga de materiales

La carga y descarga de los materiales se realizara a través de un solo acceso al obrador, debiendo el Contratista arbitrar los
medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos, de comUn acuerdo con la
Fiscalizacion.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicién o residuos se debera cuidar el
exceso de salida del material o polvo.

Estas tareas se coordinaran con la Fiscalizacidn y se realizaran dentro de los horarios que ésta considere conveniente.

SUPERFICIE A INTERVENIR: 280 M2.Incluye 2 aulas, sala de informatica, Biblioteca, Direccion y galerias.
2. DESMONTAJE DE TECHO DE TEJA FRANCESA EXISTENTE CON RECUPERACION DE MATERIALES

Dicha intervencidn consiste en el cambio de techo de TEJA POR CHAPA TRAPEZOIDAL de 5 locales que comprende :
Direccidn, Biblioteca, sala de informatica, aula 1, aula 2. El techo del bafio de nivel inicial se mantendra porque es de
chapay se encuentra en buenas condiciones.

En el presente item comprende el desmontaje total de tejas de los locales de : Direccién, Biblioteca, sala de informética,
aula 1, aula 2. En los locales de Direccion y Biblioteca el cielorraso se encuentra por encima de tirantes lustrados de 2x6 y
se encuentran en perfectas condiciones.

Por tanto, no es necesario su desmantelamiento.

Ademas se mantiene los tirantes y vigas de madera del bloque porque se encuentran en buenas condiciones. Superficie a
desmontar: 300m2

3. Techo de chapa trapezoidal verde N°26,ancho 1,10m con sujecion de tornillo autoperforante de cabeza hexagonal
de 2 pulgadas sobre entablonado de madera ristica de 1/2 x pulgada clavado sobre tirantes de 2x6"

TECHO:

El techo se encuentra en deterioro. Los elementos constructivos del techo del bloque de aulas es de teja francesa sobre
tirantes rustico de 2x6 con alfajia de 1x2. Cielorraso de machimbre.

Se ha observado quen elas aulas existen filtraciones de agua por causa de tejas rotas. Las alfajias presentan anomalias
debido a que se hallan con un defecto pronunciado de flexion a causa del gran peso del techo y la humedad que influencié
en la pérdida de resistencia del material

Es urgente la intervencion debido a que el agua de la lluvia que filtra desde las tejas desplazadas agrava la resistencia de la
madera y podrian provocar desprendimiento de materiales de techo, perjudicar el sistema eléctrico y otros muebles y
bienes de la institucion. Ademas de un ambiente insalubre para las actividades escolares por la alta humedad en el
ambiente.

En sector de salén multiuso se observa PELIGRO DE DERRUMBE DE TECHO. El local no posee tejado en sectores y en
precipitaciones pluviales se inunda el sector. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CLAUSURADO,

Desmontaje de techo de teja francesa existente con recuperaciéon de materiales SE VA MANTENER LOS TIRANTES
EXISTENTES:,sala de informatica, 2 aulas, galeriasy aleros.El techo del bafio de aula de nivel inicial se encuentra en buen
estado y no se vaintervenir. Cantidad: 190,00 m2.

SE CONSTA QUE EN SECTORES EN DONDE SE COLOCARAN CIELORRASO DE MACHIMBRE POR DEBAJO DE TIRANTES LAS
CHAPAS Y MEMRANAS SE MONTARAN Y FIJARAN ENCIMA DE UN ENTABLONADO RUSTICO.

4, Techo de chapa trapezoidal verde N°26,ancho 1,10m con sujecion de tornillo autoperforante de cabeza hexagonal
de 2 pulgadassobre entablonado de machibre de 1x3 pulgadas clavado sobre tirantes de 2x6" .Alfajias de
1x3pulgadas transversales a tirante existente, listones de 1/2 x 2 pulgadas paralelo a tirante existente. Aislacidn
térmica,acustica e hidréfuga con membrana de espuma termoplastica con film de polietileno.Esp. 10mm. Solo para
Direccion y Biblioteca. Superficie a intervenir: 110m2

SE CONSTA QUE EN ESTE SECTOR LOS TIRANTES SON LUSTRADO Y SEPILLADOS, POR LO TANTO SERAN VISTOS. Solo se
colocaran chapa y membrana y se van a mantener el cielorraso de amachimbre porque se encuentra en buenas
condiciones.
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5. Desmontaje de cielorraso y materiales eléctricos existente.

Desmontaje de cielorraso suspendido en descomposicion de Sala de informatica, aula 1, aulas 2 y galeria

Se reutilizaran los montantes de madera que se encuentran en buen estado. Sup. A intervenir: 170m2.

6. Cielorraso de machimbre de 1x3" pulgadas suspendido con montantes de alfajias de madera.En tres aulas, un salén
multiuso, galerias, una sala administrativa.Con recuperacion de montantes.Cant.: 170 m2.
7. Baveta de chapa doblada N°26 .Ancho 0,40m.En la cumbrera de techo en el encuentro de chapa. Cant. 39 ml
8. Cenefa laterales de aleros de chapa doblada N° 26.Desarrolo 33cm Para proteccion de aleros. Cant: 10ml.
9. Cenefa laterales de aleros de chapa doblada N° 26.Desarrolo 33cm Para proteccion de aleros. Cant: 10ml.
10. Bajada de chapa doblada N° 26. Desarrollo 50cm
11. Revoque varios. Revoque de paredes que han sido dafiados por los trabajos de reparacién de techo, o trabajos de
instalacion eléctricas de cafios embutidos en paredes.
12. SISTEMA ELECTRICO

Segln observaciones los bloques de aulas de esta institucidn no posee un tablero general de distribuciéon asi como
también tableros seccionales. No poseen jabalinas y toma a tierra en toda la distribucion eléctrica. No se observan tableros
de llaves y disyuntores que permitan una correcta distribucion de los circuitos eléctricos para luces, toma corrientes,
ventiladores, aire acondicionado y otros artefactos.

Escasa iluminacién en aulas y bibliotecas o para las clases pedagdgicas de caracter insuficiente.

Se sugiere un cambio y restructuracion integral de sistema eléctrico de bloque de aulas.

Analisis de cargas eléctricas y cuantificacion de bocas de consumo eléctrico del bloque a intervenir.

Realizar un cuadro de cargas para determinar la cantidad de consumo en watts, tipos de bocas de consumos.
Realizar esquemas de tableros y cuadro de cargas.

De acuerdo a la cantidad de cargas en watts realizar una renovacion de cableado y llaves térmicas desde acometida,
tablero general y seccional.

Renovacién del cableado y electroductos de circuitos de luces, toma corriente,ventiladores, aire acondicionado, . Definir la
seccidn de cableado de acuerdo a tipo de tableros y bocas de consumo.

Toma a tierra en toda la distribucién eléctrica del bloque.

Provisidn de artefactos eléctricos nuevos en el interior de los locales. Toma corrientes, punto y toma para luces., focos led
de bajo consumo, ventiladores.

Focos led en el exterior en galerias.

Provisidn e instalacion de alimentacién de cables pre- ensamblados DE 4X10 desde acometida hasta tableros. Desde
acometida hasta ubicacion de tablero general.Incluye excavacion y provision de ductos de pvc. Cant. 20ml.

13. Provisidn e instalacién de tablero metélico de 36 mddulos con barras RST + N + T. Para tablero general.Incluye
tablero seccional . Una unidad.

14. Provision e instalacion de disyuntor tripolar de 3 x 40 A. Para tablero general. Cant. Una unidad.

15. Provision e instalacion de disyuntor unipolar de 1 x 10 A.

16. Provision e instalacion de disyuntor unipolar de 1 x 16 A.

17. Provisidn e instalacion de jabalina para tableros seccionales.

18. Instalacién de circuitos de alimentaciéon para toma corrientes, cableado de 4mm y electroducto de pvc rigido

19. Instalacion de circuitos de alimentacion para bocas de artefactos eléctricos, cableado de 4mm y electroducto de
pvc rigido para luces de aulas

20. Instalacion de circuitos de alimentaciéon para bocas de aire acondicionado, cableado de 4mm y electroducto de
pvc rigido

21. Instalacion de circuitos de alimentacion para ventiladores, cableado de 4mm y electroducto de pvc rigido

22. Provision de foco y portafoco de bajo consumo de 30 W con campana metilica.

23. Provision de foco y portafoco de bajo consumo de 30 W tipo plafén

24. Provision de foco y portafoco con tubos led de 1x18W. Encendidos con fotocelulas

25. Provision de toma corriente. Altura 1.10m.

26. Provision e instalacion de ventiladores de caja pesada de 7 velocidades

27. Limpiezay preparacidn de superficie a pintar(pared interior y exterior, pilares)

Situacion en la que se encuentra.l a pintura interior y exterior del boque de aulas se encuentra en deterioro por tanto es
importante su pintura para de tal manera mejorar la imagen del establecimiento.

Escasa claridad en el interior de los espacios, la pintura interior no es acorde a las actividades que se realizan en un local
escolar. Es necesario la pintura de paredes con colores y tonalidades mas claras para un recinto de estudio.
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28. Pintura latex a 2 capas exterior previa limpieza de superficie base. Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1
metro. Incluye pilares de galeria y aberturas.

29. Pintura latex a 2 capas interior previa limpieza de superficie base.Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1
metro.Cant:

30. Pintura sintética de aberturas tipo balancin de aulas con una capa de pintura antiéxido.Cant: 45m2.

31. Pintura tipo barniz de cielorraso de machimbre.

32. CARTEL DE OBRA.

Seran de tipo acrilico de 2.00 x 1.50m con soporte y estructura tipo tinglado de altura y profundidad 0.60m.
33. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CRONOGRAMA DE OBRAS: El plazo para la ejecucion y entrega de la obra sera de 90 dias naturales a partir de la firma de
Acta de Inicio de Obra.

LOTE N° 03-REFACCIONES DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO DE LA ESC. BASICA N° 1546 ALBORADA
1-Preparacion de obra (Limpieza y preparacion de terreno)
Se establecera que al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la
Limpieza y preparacion de las areas afectadas por las obras.

El Contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier
naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpiay en
condiciones de habitacién, sea este de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo
elemento, estructura, que ha quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos
eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Fiscalizacion estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas. Los
residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

2- Desmontaje de teja, tirantes y vigas de madera de bloque de 3 aulas.

Dicha intervencion consiste en el cambio de techo de estructura de vigas y tirantes de madera por techo de chapa
trapezoidal sobre estructura de perfiles y cafios metalicos.

En el presente item comprende el desmontaje total de tirantes, vigas de maderas, cielorraso, alfajias y teja de tipo francesa
existente. Con recuperacion de tejas francesa.

3- Desmonte de materiales eléctricos. Incluye 3 aula y galeria.
Simultaneamente con el desmontaje del techado se procedera al retiro de cableado,artefactos eléctrico. Cantidad: 3 aulas.
4- Demoliciones varias de paredes existente En la parte superior previo a la construccién de encadenado superior

Comprende la demolicién de paredes que presentan rajaduras ubicado preferentemente por encima del encadenado
superior.

5- Demoliciones varias de pilares y vigas de galerias

Seun relevamiento el bloque de aulas cuenta con columnas de H°A° de galerias cuya seccidn es de 0.15x0.15m, dicha
seccién es deficiente estructuralmente y no cumple con la capacidad portante para un techo de aulas. Se demolera
totalmente la columna existente y se construira zapatas y columnas de H°A° con seccién de 0.25x0.25m.

Ademas incluye desmontajes de viga de madera existente de galeria. Dichos elementos constructivos se encuentran en
deterioro.

6- Encadenado superior de 13x27cm

Una vez realizado las demoliciones de muros se procederd a la construcciéon de encadenado superior para soporte
estructural de estructura de techo metalico. Incluye construccién de encadenado superior en las 3 aulas. Resistencia
caracteristica del hormigdn sera de fck 210 kg/cm2

Los encadenados de H°A° seran de 13x27cm de seccion.
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En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un I0de 10 mm. mas al encadenado superior. En
los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,15 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8mm. de diametro arriba y 2 varillas de @ 10 mm.
de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de diametro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30m 0.20m seran de la
misma medida. Dos: 1:3:3.

7- Zapata para columnas de galerias.

Las columnas de galerias tendran como fundacidn zapata de H°A° de 0.80 x 0.80. Profundidad minima de -1.00 por debajo
del nivel de suelo natural. . Resistencia caracteristica del hormigdn serd de fck 210 kg/cm2.

Se colocaran en parrilla de zapata varillas de 8mm ¢/ 10cm.

8- Columna de H°A° de 25x25cm

Se construiran columnas de H°A° de 0.25x0.25m en galerias de aulas. Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural
La misma sera de fck 210 Kg/cm2 y Fyk 4200kg/m2 a los 28 dias.

9- Viga de galeria de H°A° de 20x30cm

Seran de H°A° 20x30cm. Llevaran 3 varillas de 10mm abajo y 2 varillas del 8 arriba.Estribos de 6 mm.Dos 1:2:4.

La misma sera de fck 210 Kg/cm2 y Fyk 4200kg/m?2 a los 28 dias.

10- Muro de elevacion de ladrillo comun para revocar. Esp 0,30m

En muros ubicados en la parte superior del encadenada superior. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en
planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como
maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

11- Muro de Elevacion De 15cm de ladrillo comuin para revocar.Dos: 1:2:10

En muros ubicados en la parte superior de encadenado superior. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en
planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como
maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

12- Revoque exterior fino de 1,5cm de esp.Dos. 1:4:16.Para columnas y viga de galerias
Interiory exterior de muros a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

b) Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

13- Revoque exterior fino de 1,5cm de esp.Dos. 1:4:16.Para muros de 15cm Parte superior de encadenado y viga de galeria.
Interior y exterior de muros a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

b) Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

14- Revoque exterior fino de 1,5cm de esp.Dos. 1:4:16.Para columnas y viga de galerias.
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Interior y exterior de muros a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

b) Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

15- Techo de chapa zinc trapezoidal N° 24 sobre memrana de espuma termoplastica aluminizada de 10mm y estructura
metalica reticulada de 12x25cm.Perfil "U" de 120x40x2,5mm,angulo 1x 1/8 y correa de 75x40x2mm

Seran de estructura metélicas con vigas de 12 x 25 cm en porticos. Perfil U de 120 x 40x2.5mm y correas de perfil C de
75x40x2mm, diagonales de angulos L de 1/18. Techo de chapa simil teja sobre membrana de espuma termoplastica
aluminizada. Esp. 10mm.

Pend. 30%.Colocacion de membrana sobre alambre tensado por correa de perfil C de 75 x 40 x 15x2mm.
16- Cielorraso pvc blanco suspendido por estructura metalica de pvc rigido blanco

Seran de pvc color blanco con montantes y soleras de aluminio. En el sector de aulas el cielorraso ira paralelo a las vigas
metalicas como también en galerias y aleros.

17- Cenefa lateral de chapa doblada N°27

Seran de chapa doblada N° 27 desarrollo 33cm . Estara ubicados en los aleros laterales

18- Baveta de chapa doblada N°27. Desarrollo 33cm

Seran de chapa doblada N° 27 desarrollo 33cm . Estara ubicados en los encuentros de techo de chapa
19- Cumbrera de chapa dobladaDesarrollo 33cm

Seran de chapa doblada N° 27 desarrollo 33cm. Estara ubicados en los encuentros d de chapa en sector de caballetes como
remate y terminacidn par laimpermeabilizacidn del techo

20- Canaleta de chapa doblada N°27. Desarrollo 33cm

Ambos faldones de techo tendran canaleta, en fachada frontal y posterior del bloque. Serdn de chapa N° 27 desarrollo
33cm.

21- Bajada pluvial de chapa doblada N°27. Desarrollo 33cm

Las canaletas tendran bajadas, minimo uno cada 6.00 metros en ambos faldones de fachada frontal y posterior Seran de
chapa N° 24 desarrollo 50cm.

22- Contrapiso de H° de cascotes.Interior y galeria

Seran ejecutadas en sectores en donde el piso presenta fisuras o porque han sido dafiados por la construccién de zapatas
en galerias .Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes
cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

23- Piso ceramico.Interior y galeria.

Seran ejecutadas en sectores en donde el piso presenta fisuras o porque han sido dafiados por la construccion de zapatas
en galerias

Los pisos seran de 45x45cm tipo ceramico preferiblemente color oscuro y antideslizante. Seran colocados con mezcla
adhesiva sobre la carpeta de nivelacion. En sanitarios se pueden utilizar las medidas de 20x30cm.La juntas deberan ser
rellenadas con pastina del mismo color.

24- Z6calo ceramico

Seran ejecutadas en sectores en donde el piso presenta fisuras o porque han sido dafiados por la construccién de zapatas
en galerias.

35/71



Seran de tipo ceramico de 7cm de peralte. Servirdn de terminacion en el encuentro del piso ceramico con la mamposteria.
Seran utilizados en el interior del aula, galerias y pilares.

25- Carpeta de nivelacion.Esp 1cm

Seran ejecutadas en sectores en donde el piso presenta fisuras o porque han sido dafiados por la construccion de zapatas
en galerias.

Seran colocados conjuntamente con el contrapiso para lograr una superficie lisa para la colocacion de piso. Se tendran en
cuenta los desniveles para escurrimiento de agua. El espesor de la carpeta sera de 1cm.Dosificacion: 1:3.

26- Vidrios dobles de 4 mm.

Se han presupuestado para vidrios de ventanas que seran dafiadas por el desmantelamiento de techo de aulas. Sin
embargo se tendran todas las precauciones para su cuidado durante el desmontaje de techo.

27- Pintura de pared y muchetas revocada exterior latex.Incluye columnas y viga de galeria

Comprende la pintura latex exterior de superficies revocadas y muchetas de aberturas. Sera a 2 capas color a eleccion
previo limpieza y tratamiento de superficies revocada.

28- Pintura sintética de puertas y ventanas.

Pintura a dos capas con sintético de ventanas y puertas de aulas. Incluyen las 3 aulas.

29- Pintura interior latex a dos capas

Comprende las paredes interiores revocadas de aulas. Seran a 2 capas color a eleccion.

30- Provision e instalacion de tablero metalico de 12 médulos con barras RST + N + T. Para tableros de luces y tomas

Tablero seccional Provision e instalacion de tablero metalico de 12 médulos con barras RST + N + T. Para tableros de luces
tomas,ventiladores, aire acondicionado. . Seran ubicados los disyuntores termomagnéticos unipolar. Estara ubicado en el
sector de galerias. Se ubicaran una llave general de 1x40, 3 llaves termomagnéticas de 1x10, 2 llaves termo magnéticas de
1x20A.Incluye conexidn y puesta tierra con jabalina.

31- Provision e instalacion de disyuntor unipolar de 1 x40 A.
Seran de corte general y estaran ubicados en el tablero general.
32- Provision e instalacion de disyuntor unipolar de 1 x 10 A.

Estardn ubicados en el tablero seccional. Seran interruptores para circuitos de luces, tomacorriente y ventiladores.
Cantidad 4 unidades.

33- Provision e instalacion de disyuntor unipolar de 1x20 A.
Estardn ubicados en el tablero seccional. Seran interruptores para circuitos de aire acondicionado. Cantidad 2 unidades.
34- Alimentacion de los circuitos de luces

Comprenden los cableados y electroductos de tipo ignifugos para la alimentacion de luces en aulas y galeria. Los circuitos
de luces para galeria estaran conectados por fotocélulas.Se utilizaran cables de 2mm y 4mm.

35- Alimentacién de los circuitos de tomas.

Comprenden los cableados y electroductos de tipo ignifugos para la alimentacion tomacorriente. .Se utilizaran cables de
2mmy4mm.

36- Alimentacién de los circuitos de aire acondicionado.

Comprenden los cableados y electroductos de tipo ignifugos para la alimentacion aire acondicionado. .Se utilizaran cables
de 4mm.No incluye provisién de equipos de aire acondicionado.

37- Alimentacién de los circuitos de ventiladores

Comprenden los cableados y electroductos de tipo ignifugos para la alimentacion de ventiladores .Se utilizaran cables de
2mmy4mm.

38- Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente

Seran los circuitos que alimentaran con energia eléctrica al bloque de dos aulas, desde el tablero general al tablero
seccional de la construccidon.Seran de tipo NYY tipo aéreo.

39 Artefactos colgantes con campana metalica con [ampara led de 1x60 led
Seran de tipo colgante por cielorraso de pvc. La luminica sera de tipo led frio de 1x160W .Cantidad: 4 unidades por aulas.

40- Artefactos fluorescentes led de 1 x 18 W ¢/ fotocélula en galeria
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Seran de tipo adosado por cielorraso de pvc. La luminica sera de tipo led de 1x8 W .Cantidad : 6 unidades por aulas.

41- Provisidn e instalacién de toma corriente

Provision e instalacion de tomacorriente en aulas. Cantidad: 18 unidades.

42- Cartel de obra

Seran de tipo acrilico con soporte de cafios metalicos. Tendran todos los datos técnicos y econémicos de la obra desde el
inicio hasta el final de la obra.Medidas 1.50m x 1.00m

ITEM 43 Servicio de retiro de escombro-Limpieza Final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CRONOGRAMA DE OBRAS: El plazo para la ejecucion y entrega de la obra serad de 90 dias naturales a partir de la firma de
Acta de Inicio de Obra.

COMPUTO METRICO LOTE N° 01 COLEG NAC MOISES S. BERTONI

DESCRIPCION DE OBRAS

No

RUBRO
Limpiezay Preparacion de obra

Construccion de pilares de 0,25x0,25m de H°A°.Alt,
2,40m desde nivel de piso terminado

Construccién de zapata de H°A° de 0,70 x
0,70.Profundidad 0,80m.Armadura simple de varilla
de 8mm ¢/ 15cm

Revoque fino de pilares de H°A°.Esp,1,5cm.Dos.
(1:4:16),

Desmontaje de techo de teja francesa existente con
recuperacion de materiales

Techo de chapa trapezoidal verde N°26,ancho 1,10m
, con sujecion de tornillo autoperforante de cabeza
hexagonal de 2 pulgadas .Alfajias de 1x3pulgadas
transversales a tirante existente, listones de 1/2 x 2
pulgadas paralelo a tirante existente. Aislacion
térmica,acustica e hidréfuga con membrana de
espuma termoplastica con film de polietileno.Esp.
10mm.No incluye provision de machimbre.

Cielorraso de machimbre de 1x3" pulgadas sobre
tirantes de madera

Cenefa laterales de aleros de chapa doblada N°
26.Desarrolo 33cm

Cumbrera de chapa doblada N° 26. Desarrollo 33cm

UNIDAD

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

ml

ml

CANTIDAD

225,00

1,35

1,62

21,60

290,00

290,00

50,00

22,00

27,10
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11

12

1- Pintura latex a 2 capas color ceramico de pared
de ladrillo visto y color blanco paredes revocadas
exterior previa limpieza de superficie base. Incluye
pilares de galeria y aberturas.

Pintura latex a 2 capas exterior previa limpieza de
superficie base de pilares de galeria. Color ceramico
el ladrillo y visto y color blanco los capiteles.

Pintura latex a 2 capas interior previa limpieza de
superficie base.Pintura sintética a 2 capas hasta
altura de 1 metro.

Pintura sintética de aberturas tipo balancin de aulas
con una capa de pintura antiéxido.

Cartel de obra

Limpieza final

COMPUTO METRICO LOTE N° 02 ESC. BAS. N° 4008 CAPITAN EMETERIO MIRANDA

DESCRIPCION DE OBRAS

No

m2

m2

m2

m2

un.

m2

RUBRO UNIDAD

Limpiezay Preparacion de obra m2

Construccion de pilares de 0,25x0,25m de

. . . m3
H°A°.Alt, 2,40m desde nivel de piso terminado

Construccién de zapata de H°A° de 0,70 x
0,70.Profundidad 0,80m.Armadura simple de m3
varilla de 8mm ¢/ 15cm

Revoque fino de pilares de m2
HPA°.Esp,1,5cm.Dos. (1:4:16),
Desmontaje de techo de teja francesa

. ! - m2
existente con recuperacion de materiales

Techo de chapa trapezoidal verde N°
26,ancho 1,10m con sujecién de tornillo
autoperforante de cabeza hexagonal de 2
pulgadas sobre entablonado de madera
rustica de 1/2 x pulgada clavado sobre
tirantes de 2x6" .Alfajias de 1x3pulgadas m2
transversales a tirante existente, listones de
1/2 x 2 pulgadas paralelo a tirante existente.
Aislacion térmica,acustica e hidréfuga con
membrana de espuma termoplastica con film
de polietileno.Esp. 10mm

315,00

32,00

350,00

25,00

1,00

225,00

CANTIDAD

280,0

1,4

1,6

21,6

300,0

190,0
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12

13

14

15

16

17

18

Techo de chapa trapezoidal verde N°
26,ancho 1,10m, con sujecion de tornillo
autoperforante de cabeza hexagonal de 2
pulgadas .Alfajias de 1x3pulgadas
transversales a tirante existente, listones de
1/2 x 2 pulgadas paralelo a tirante existente.
Aislacion térmica,acustica e hidréfuga con
membrana de espuma termoplastica con film
de polietileno.Esp. 10mm.No incluye
provisién de entablonado madera ristica

Desmontaje de cielorraso y materiales
eléctricos existente

Cielorraso de machimbre de 1x3" pulgadas
suspendido con montantes de alfajias de
madera.Reutilizar montantes existentes

Baveta de chapa doblada N° 26 tipo
capuchdn. Desarrollo 60cm en encuentro de
chapa con parapeto

Cenefa laterales de aleros de chapa doblada
N° 26.Desarrolo 33cm

Canaleta de chapa doblada N° 26. Desarrollo
33cm

Bajada de chapa doblada N° 26. Desarrollo
50cm

Revoques varios

Provisidn e instalacion de alimentacién de
cablle preensamblado 4X10desde acometida
hasta tableros

Provision e instalacion de tablero metalico de
36 mddulos con barras RST+ N + T. Para
tablero general.Incluye tablero seccional

Provision e instalacién de disyuntor tripolar
de3x40A.

Provision e instalacion de disyuntor unipolar
de1x10A.

Provision e instalacion de disyuntor unipolar
delx16A.

Provision e instalacion de jabalina para
tableros

Instalacion de circuitos de alimentacion para
toma corrientes, cableado de4mmy
electroducto de pvc rigido

m2

m2

m2

ml

ml

ml

ml

m2

ml

uUn.

uUn.

un.

un.

Un.

Un

110,0

170,0

170,0

39,0

10,0

40,0

20,0

50,0

20,0

1,0

1,0

4,0

7,0

1,0

36,0
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Instalacion de circuitos de alimentacion para
bocas de artefactos eléctricos, cableado de
4mm y electroducto de pvc rigido para luces

19

de aulas

Instalacion de circuitos de alimentacion para
20  bocas de aire acondicionado, cableado de

4mm y electroducto de pvc rigido

Instalacion de circuitos de alimentacion para

21  ventiladores, cableado de 4ammy
electroducto de pvc rigido

Provision de foco y portafoco de bajo

22 o
consumo de 30 W con campana metalica

23 Provision de foco y portafoco de bajo
consumo de 30 W tipo plaféon

24 Provision de foco y portafoco con tubos led de

1x18W. Encendidos con fotocelulas

25 Provisién de toma corriente.

26 .
pesada de 7 velocidades

27 Limpieza y preparacion de superficie a
pintar(pared interior y exterior, pilares)
Pintura latex a 2 capas exterior previa

28 limpieza de superficie base.Pintura sintética a
2 capas hasta altura de 1 metro. Incluye
pilares de galeria y aberturas.
Pintura latex a 2 capas interior previa

29 limpieza de superficie base.Pintura sintética a
2 capas hasta altura de 1 metro.

30 Pintura sintética de aberturas tipo balancin de
aulas con una capa de pintura antiéxido.

31 Pintura tipo barniz de cielorraso de

machimbre

32 Carteldeobra

33  Limpiezafinal

COMPUTO METRICO LOTE N° 03 ESC. BAS. N° 1546 ALBORADA

Item  Descripcién
1 Limpieza y preparacién de terreno

Desmontaje de teja, tirantes y vigas de
2 madera de bloque de 3 aulas

Provision e instalacion de ventiladores de caja

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

m2

m2

m2

m2

m2

Un.

m2

Unidad

m2

440

5,0

17,0

15,0

18,0

11,0

36,0

14,0

665,0

180,0

455,0

30,0

280,0

1,0

280,0

Cantidad

165,00

210,00
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Desmonte de materiales eléctricos. Incluye 3
aulay galeria

Demoliciones varias de paredes existenteEn
la parte superior previo a la construccion de
encadenado superior

Demoliciones varias de pilares y vigas de
galerias

Encadenado superior de 13x27cm
Zapata de H° A° para columna de galeria.
Columna de H°A° de 25x25cm

Viga de galeria de H°A° de 20x30cm

Muro de elevacién de ladrillo comun para
revocar. Esp 0,30m

Muro de Elevacién De 15cm de ladrillo
comun para revocar.Dos: 1:2:10

Revoque exterior fino de 1,5cm de esp.Dos.
1:4:16.Para muros de 30cm Parte superior de
encadenadoy viga de galeria.

Revoque exterior fino de 1,5cm de esp.Dos.
1:4:16.Para muros de 15cm Parte superior de
encadenadoy viga de galeria.

Revoque exterior fino de 1,5cm de esp.Dos.
1:4:16.Para columnas y viga de galerias

Techo de chapa zinc trapezoidal N° 24 sobre
memrana de espuma termoplastica
aluminizada de 10mm y estructura metalica
reticulada de 12x25cm.Perfil "U" de
120x40x2,5mm,angulo 1x 1/8 y correa de
75x40x2mm

Cielorraso pvc blanco suspendido por
estructura metalica de pvc rigido blanco

Cenefa lateral de chapa doblada N°27

Baveta de chapa doblada N°27. Desarrollo
33cm

Cumbrera de chapa dobladaDesarrollo 33cm

Canaleta de chapa doblada N°27. Desarrollo
33cm

Bajada pluvial de chapa doblada N°27.
Desarrollo 33cm

gl

m2

m2

ml

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

ml

ml

ml

ml

1,00

34,00

42,00

66,50

2,10

1,22

1,21

10,00

20,00

20,00

40,00

40,00

208,00

208,00

20,00

10,00

20,80

72,00

26,00
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Contrapiso de H° de cascotes.Interiory
galeria

Piso ceramico.Interior y galeria.
Z4calo ceramico

Carpeta de nivelacion.Esp 1cm
Vidrios dobles de 4 mm.

Pintura de pared y muchetas revocada
exterior latex.Incluye columnas y viga de
galeria

Pintura sintética de puertas y ventanas.
Pintura interior latex a dos capas

Provisién e instalacion de tablero metalico
de 12 médulos con barras RST + N + T. Para
tableros de lucesy tomas

Provisién e instalacion de disyuntor unipolar
de1x40A.

Provision e instalacion de disyuntor unipolar
de1x10A.

Provision e instalacion de disyuntor unipolar
de1x20A.

Alimentacidn de los circuitos de luces
Alimentacién de los circuitos de tomas

Alimentacién de los circuitos de aire
acondicionado.

Alimentacidn de los circuitos de ventiladores

Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero
existente

Artefactos colgante con campana metalica
con lampara led de 1x60 led

Artefactos fluorescentes led de 1 x 18 W ¢/
fotocélula en galeria

Provisién e instalacion de toma corriente
Cartel de obra

Limpieza Final

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

un.

un.

un.

Un.

Un.

uUn.

Un.

un.

ml

un.

un.

un.

Un

m2

20,00

20,00

10,00

20,00

5,00

200

55

230,00

1,00

2,00

4,00

3,00

18,00

18,00

3,00

6,00

15,00

12,00

6,00

18,00

1,00

165,00
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N terios técnicos d ibilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histdricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

E . .I I ’ I I . I I :ES

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

NOAPLICA

dentificacion de la unidad solici L stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:
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o |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a
ser publicado: Arqg. Raul Gonzalez Proyectista de la municipalidad teniendo en cuenta la Micro Planificacién del afio

2025.-

o Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada. Con esta
convocatoria que realizara la Convocante se pretende paliar las necesidades y pedidos establecidos en la micro
planificacion del afio 2025 a fin de otorgar a los educandos un ambiente digno donde puedan estudiar, ya que el
mismo se encuentra dentro dela prlor|zaC|on de refacaones -

.;

ﬁwMMLM El presente llamado se reallza en una Instntucuon educatlva determlnada y por

Unica vez, La planificacion se encuentra establecida dentro de la micro planificacidn de los afios: 2024-2025

« Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas. Las EE.TT., establecidas ha sido conforme a obras de este

tipo de envergadura y respetando los estandares del MEC.

Pl fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Proposito

se adjunta en el SICP se adjunta en el SICP se adjunta en el SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
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obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Refacciones de techos y sistema eléctrico en diferentes Instituciones Educativas del distrito de Capitan Miranda
e Lote N° 01-Coleg. Nac. Moisés S. Bertoni

Periodo de Construccion: 60 dias computados a partir de la fecha de la emisidn de la orden de Inicio de Obra, con otros 30
(treinta) dias prorrogables, por inclemencias del tiempo, con los documentos que avalen las inclemencias del tiempo,
expedidas por la estacién meteoroldgica del IPTA computados desde la Orden de Inicio de Obras.

Lugar de la Obra: Ubicado sobre la Calle Moisés Bertoni, entre la Calle Defensores del Chaco y Calle San Roque del Barrio
Moisés Bertoni, a una cuadra de la Ruta PY 06 Juan Leén Mallorquin Km 18.5.

o Lote N° 02-Esc. Bas. N° 4008 Capitan Emeterio Miranda

Periodo de Construccién: 90 dias computados a partir de la fecha de la emisién de la orden de Inicio de Obra, con otros 30
(treinta) dias prorrogables, por inclemencias del tiempo, con los documentos que avalen las inclemencias del tiempo,
expedidas por la estacién meteoroldgica del IPTA computados desde la Orden de Inicio de Obras.

Lugar de la Obra: ubicado sobra la calle Mburukuja, entre Calle San Roque y Maria D Smet- Barrio Moisés Bertoni.-

o Lote N° 03-Esc. Bas. N° 1546 Alborada

Periodo de Construccién: 90 dias computados a partir de la fecha de la emisidn de la orden de Inicio de Obra, con otros 30
(treinta) dias prorrogables, por inclemencias del tiempo, con los documentos que avalen las inclemencias del tiempo,
expedidas por la estacion meteoroldgica del IPTA computados desde la Orden de Inicio de Obras.

Lugar de la Obra: Calle A13.-

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

1. IDy descripcién del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
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NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O o~ O; A

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segun la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

indicad e Cumnplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segdn el PBC)

Certificado de Certificadode ~ Mayo 2025
obral obral
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Certificado de Certificadode  Junio 2025
obra 2 obra2

Certificado de Certificadode  Julio 2025
obra3 obra3

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: [ plazo en 5 dias corridos]contados desde la emisidon de la orden
de inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE SUSTITUIRA POR POLIZA

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [5% del monto adjudicado].

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [5% del monto adjudicado].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de [5% del monto adjudicado]

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Estas pdlizas de seguros deberan ser
presentada por el proveedor dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripcion del contrato

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se haran segun avance de obra , se labrara un Acta de Medicidn, donde constaran los trabajos
efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por el Fiscal de Obra designado por la Municipalidad y el representante
designado por la Contratista, para luego proceder a la emision del correspondiente certificado.

(b) El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados facilitando
el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran realizadas por cada orden de inicio.
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P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

a. Elmonto de amortizacion del pago de anticipo.

b. El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo.

c. Intereses por mora

d. Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

e . Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Piblica: CONTRIBUCION A LA DNCP: Durante el Ejercicio
Fiscal del afio 2024, |a tasa fijada en el articulo 63 de la Ley 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del
0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucidn de la implementacién de las Contrataciones Piblicas (SICP), se
fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacion correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno
porciento) se destinara al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia.
Los montos resultante del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto
sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la
Defensa

Publica y del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias habiles de
efectuada la retencidn, para los Organismos y Entidades de la Administracion Central y Descentralizada, y en el plazo de
treinta dias calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION
FINANCIERA DEL ESTADO.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: por mesa de entrada-recepcion
de la Municipalidad de Capitan Miranda ubicada sobre la Ruta PY06 km19

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:
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e Periodo de Construccion Lote N° 01: 60 (sesenta) dias corridos contados a partir de la emision del Acta de Inicio de
Obra . El Acta de Inicio debera expedirse a mas tardar 10 (diez) dias corridos contados a partir de la firma del
contrato.-

La entrega de la zona de obras sera total y debera ser entregada dentro del plazo establecido para la ejecucion de la
misma.

e Periodo de Construccién Lote N° 02: 90 (sesenta) dias corridos contados a partir de la emisién del Acta de Inicio de
Obra . El Acta de Inicio debera expedirse a mas tardar 10 (diez) dias corridos contados a partir de la firma del
contrato.-

La entrega de la zona de obras sera total y debera ser entregada dentro del plazo establecido para la ejecucion de la
misma.

e Periodo de Construccion Lote N° 03: 90 (sesenta) dias corridos contados a partir de la emision del Acta de Inicio de
Obra . El Acta de Inicio debera expedirse a mas tardar 10 (diez) dias corridos contados a partir de la firma del
contrato.-

La entrega de la zona de obras serd total y debera ser entregada dentro del plazo establecido para la ejecucion de la
misma.

Estudios de factibilidad

M

No Aplica
herramien renci r
No Aplica
retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0.10 % por cada dia habil de atraso en la entrega de obras, hasta alcanzar el porcentaje establecido para la garantia del fiel
Cumplimiento de Contrato

53/71



La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Conforme a lo establecido en las AGC.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran:

NO APLICA

- Lde calidad " l Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC

ministr r ntratan nvi ntr

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran proveidos por el Contratista, a excepcion de aquellos a ser
proveidos por la Contratante, cuando asi esté especificado. Los materiales deberan ser presentados por Libro de Obra al
Fiscal de Obra para su aprobacién, en los casos asi especificados, a mas tardar cinco 5 (cinco) dias habiles antes de su
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utilizacion.

Todos los materiales en poder del Contratista deben ser correctamente manipulados y almacenados, de modo a evitar que
los mismos sufran dafios que comprometan su posterior instalacion y rendimiento.

El Fiscal de Obras en forma conjunta con el Jefe de Obras establecera las condiciones y limites para el almacenaje de
materiales, productos y componentes que asi lo requieran para garantizar la conservacion de la calidad o cantidad de los
mismos. Todo ello se hara de acuerdo a las condiciones de la Zona de Obra

Duracién del periodo de movilizacién:

¢ Serade 2 (Dos) dias corridos posteriores a la emision de la orden de inicio de las obras.

F e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

Presentar Cronograma de avance fisico financiero (conforme al cronograma de ejecucion).

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos para la aprobacion del Fiscal de Obras dentro del
plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato.

El Cronograma debera ser elaborado con el desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio,
duracién, porcentaje de ejecucion previsto para cada mes y la fecha de terminacion de los trabajos.

Es obligacion del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual sera estrictamente fiscalizado por la
Contratante.

El proponente debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecucion, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el
acumulado.

. L, < oria de las of

La recepcion provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: no aplica

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras.-

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: [No Aplica]

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su
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estado normal, con las siguientes disposiciones: Como se indica en las EE.TT.

Recepcion Definitiva de las obras

- La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 20 (veinte) dias corridos, contados desde la fecha del acta de la
recepcion provisoria.

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo
de 5 (cinco) dias posteriores a la recepcion provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C P

La convocante formalizara la contratacion mediante:
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CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul )

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica
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La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningiin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ning(n otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
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con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

150 (ciento cincuenta dias) computados a partir de la fecha de la suscripcion del contrato
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. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o0 AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: el certificado, el plazo para el
pago es hasta 30 (treinta) dias calendarios posterior a la presentacién. Todos los pagos seran realizados a través del
Departamento de Tesoreria de acuerdo a los fondos previstos en el Presupuesto Municipal y disponibilidad financiera.-

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después
de la presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o
rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.
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El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion: SI APLICA PARA TODOS, 20%
(VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO.-

1. Plazo méaximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 dias corridos posteriores desde la firma

del contrato.

Direccidn: Calle Zoilo San Miguel-Ruta PY06 KM19

Horario de atenci6n: Desde las 07:00 hs hasta las 13:00 hs.

Oficina y/o departamento: Recepcion-Mesa de entrada

Responsable de la recepcion: Abog. Ana Liz Barboza

Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la

solicitud: 15 dias contados a partir de la recepcion total de las documentaciones solicitadas.

7. Forma de amortizacion del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: de manera
proporcional conforme al avance de las obras, segln certificacion presentada por la contratista, y al Plan Financiero
de la Institucion.

o uA N

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucion, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.
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Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucién del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

’ ’ o o

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo [ Ak (lkm)-1]

k-1 kO
Rm: Monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el me "m"
Pmo: Montos certificados en el mes "m" a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencias del insumo "k" a ser ajustado por la fluctuacion del indice "lkm". La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

lko: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

lkm: Precio del insumo k en el mes "m" publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).PREVIA COMUNICACION POR
NOTA

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion.

La solicitud del reajuste sera presentada por el contratista via nota dirigida a la maxima autoridad Institucional.
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El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidon del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.
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Limitacion de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccién, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

70/71



71/71



	RESUMEN DEL LLAMADO
	DATOS DE LA CONVOCATORIA
	Datos de la Convocatoria
	Difusión de los documentos de la Convocatoria
	Contratación Pública Sostenibles - CPS
	Aclaración de los documentos de la convocatoria
	Formato y firma de la oferta
	Plazo para presentar las ofertas
	Oferentes en consorcio
	Idioma de la oferta
	Precio y formulario de la oferta
	Abastecimiento simultáneo
	Moneda de la oferta y pago
	Copias de la oferta - CPS
	Método de presentación de ofertas
	Documentos de la oferta
	Ofertas Alternativas
	Periodo de validez de las ofertas
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
	Apertura de ofertas
	Visita al sitio de ejecución del contrato.
	Datos para la identificación del sitio de obras

	REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Condición de Participación
	Sucursales
	Requisitos de Calificación
	Metodo de Evaluación
	Análisis de precios ofertados.
	Composición de Precios
	Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional
	Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.
	Capacidad Financiera
	Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
	Experiencia general en obras
	Experiencia específica en obras
	Justificación de la experiencia específica solicitada
	Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
	Capacidad en materia de personal
	Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
	Capacidad en materia de equipos
	Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
	Otros criterios que la convocante requiera
	Aclaración de las ofertas
	Disconformidad, errores y omisiones
	Criterios de desempate de ofertas
	Criterios de Adjudicación
	Notificaciones
	Audiencia Informativa

	SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Alcance y descripción de las obras
	Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico
	Requisitos de carácter ambiental – CPS
	Identificación de la unidad solicitante y justificaciones
	Planos y diseños
	Periodo de construcción, lugar y otros datos
	Carteles en obras
	Requerimientos adicionales
	De las MIPYMES
	Indicadores de Cumplimiento

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	Aspectos Generales de la Contratación de Obras
	Interpretación
	Estimación de las obligaciones financieras de la contratante
	Fondos de reparo
	Contenido y características de los precios
	Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
	Pago por acopio de materiales
	Pólizas de Seguro
	Certificaciones mensuales
	Pago de cuotas mensuales
	Cuenta final
	Cuenta General. Finiquito
	Plazo de ejecución
	Estudios de factibilidad
	Uso de herramientas de gerencia de proyectos
	Multas y retenciones
	Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos
	Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad
	Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
	Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato
	Preparación de los trabajos
	Programa de ejecución
	Recepción provisoria de las obras
	Recepción Definitiva de las obras
	Garantías contractuales
	Garantías Particulares
	Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas
	Formalización de la Contratación
	Documentación requerida para la firma del contrato
	Subcontratación
	Confidencialidad de la información
	Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Formas y condiciones de pago
	Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Anticipo MIPYMES
	Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo
	Reajuste
	Tasa de interés por Mora
	Convenios Modificatorios
	Limitación de responsabilidad
	Responsabilidad del proveedor
	Fuerza mayor
	Causales de terminación del contrato
	Otras causales de terminación del contrato
	Fraude y Corrupción
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.
	Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

	MODELO DE CONTRATO
	FORMULARIOS

