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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

461247

Municipalidad de San Roque
Gonzalez de Santa Cruz

Uoc San Roque Gonzalez de
Santa Cruz

EN EL SICP

MUNICIPALIDAD DE SAN

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO EN LAS
COMPANIAS MATACHI Y
MOQUETE

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

06/05/2025 12:00

09/05/2025 07:30

09/05/2025 08:00

10.0%

ROQUE GONZALEZ DE SANTA
CRUZ
Lugar de Apertura de MUNICIPALIDAD DE SAN Fecha de Apertura de
Ofertas: ROQUE GONZALEZ DE SANTA Ofertas:
CRUZ
. . - /
Adjudicaciony Contrato
Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo:
Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva
Datos del Contacto
Nombre: SARA LORENA ACUNA Cargo:
ALMADA
Teléfono: 0535-20008 Correo Electrénico:

ENCARGADA DE UOC

muni.sanroquegsc21l@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién

9/81



suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 05/05/2025
Lugar: EN LAS COMPANIAS MATACHI Y MOQUETE
Hora: 07:30 hs.

Procedimiento: El potencial oferente debera presentar por mesa de entrada de la Institucion el dia habil anterior a la fecha
de la visita (horario: Lunes a viernes 07:00 a 13:00 horas), la nota de solicitud para participar de la visita al sitio de obras con
la descripciéon y nimero de ID del llamado, nombre y apellido de la/s persona/s autorizada/s, nimero de cédula de
identidad.

Los potenciales oferentes deberan presentarse en el lugar de la visita como maximo a la hora y fecha tope indicada y
registrarse antes del inicio de la visita técnica guiada en conjunto para todos los oferentes presentados, a fin de realizar un
correcto y completo relevamiento de datos, esto para garantizar que todos los posibles oferentes cuenten por igual con la
informacion suficiente a fin de preparar sus ofertas y realizar las consultas y aclaraciones pertinentes, ademas de facilitar
los medios necesarios para la correcta atencion a todos los presentes.

Seguidamente se labrara una Unica Acta de verificacidon conjunta, la misma debera estar firmada por todos los oferentes
participantes de esta verificacion y por el responsable de la convocante, por una Gnica vez y no se admitiran reclamos
posteriores, ni solicitudes para otra visita guiada debido a la inasistencia o llegada tardia al acto por parte de algln
potencial oferente.

La visita técnica debera ser realizada por personal calificado nombrado por la firma interesada en participar de la presente
convocatoria, para el efecto, el personal que realiza la visita técnica, debera ser indefectiblemente un Arquitecto o un
Ingeniero Civil matriculado, el mismo al momento de la Visita Técnica debera contar con una autorizacién firmada por el
responsable de la firma, copia de cedula y copia simple de su titulo profesional documentos que seran anexados al legajo
del proceso.

La presentacion de la nota el dia antes de la visita se realiza a los efectos de tomar conocimineto de los datos necesarios
para labrar el ACTA DE VISITA y para una mejor organizacion.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Sara Acufia, Encargada de UOC
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Participacion Obligatoria: Sl. La Convocante confiere caracter obligatorio a la realizacion de la Visita Técnica, no se
aceptard la presentacion de declaracion jurada (Art. 41 de la Res. 230/25 segundo parrafo).

Declaracién Jurada de conocer el sitio de ejecucién del Contrato:NO APLICA

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° no aplica
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: no aplica

Sitio donde se ejecutard la obra: EN LAS COMPANIAS MATACHI Y MOQUETE
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha item N°

Obra Unidad :
a. Equipo a Modelo de Horas de c/ Costo Costo Total Hora
utilizar Equipo equipo Horario Horario Gs.
Gs.
A. Total Gs.
b. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Costo Total Hora
Obra Trabajadores Trabajador Horario Horario Gs.
Gs.
B. Total Gs.

C. Produccién de equipo
p/h= Costos
Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecuciéon (A+B)/C =D
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E. Materiales Unidad Consumo Costo

Horario
Gs.

C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM Consumo Costo

Horario
Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

Costo Total Hora
Horario Gs.

Costo Total Hora
Horario Gs.
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El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
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Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)
2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados.
[2021.2022.2023]

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0.80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados
2021.2022.2023.

Oferente
Individual

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio

Lider

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe
0 que tiene acceso a cumplir cumplir con
suficientes activos conel el requisito

liquidos, activos requisito.
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario
sera:20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[25%] del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[40% ]
del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Ex

Ex

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea

de crédito al oferente.

c. Balance General y Estados de Resultados correspondientes a los ejercicios fiscales mencionados 2021.2022.2023

ri

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
mejores cinco (5) conel el requisito. por lo por lo general en
afios de los Gltimos requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
diez (10) afios, en el 25% de el 40% de anual media en
promedio un los los construccion.
volumen anual de requisitos requisitos
facturacién igual o minimos minimos
superior a /60 %] requeridos. | requeridos.
rienci ifica en obr.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
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Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

« Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen
autorizado por la el [25%]de | el [40%]de | Construccidn"
Administracién Contratante en los los
al menos un /1/contrato, requisitos requisitos
durante los Gltimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

¢ Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel porlo porlo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menos con menos con General en
[2021.2022.2023] en las el 25% ide el 40% de Construccion" y
siguientes actividades clave: los los "Situacion
CONSTRUCCION DE requisitos requisitos Financiera"
EMPEDRADOS. minimos minimos

requeridos. | requeridos.

ustificacion de | I (i 2 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Los afios solicitados de experiencia especifica requerida para la contratacidn de la presente obra, radica a fin de que esta
Convocante pueda asegurarse de forma fehaciente la EXPERIENCIA del contratista para con lo ofertado. En ese sentido, la
Convocante no puede ser excesivamente flexible en cuanto a sus exigencias, ya que se pondria en riesgo la ejecucion
satisfactoria de la contratacion, lo que a su vez iria en detrimento de los intereses generales del Estado.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 60% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: [Arquitecto o Ingeniero de Obras. Con conel el requisito "Lista del
3 afios como minimo de experiencia demostrada requisito personal
en la obtencion del Titulo y acompafiada de su propuesto para
Curriculum Vitae. Y contrato que lo vincule con la la obra"
empresa, el cual deberd permanecer en la zona
de obras diariamente.]
Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [2 afios] de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.
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1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia simple del Titulo Universitario, Matricula Profesional, Patente Profesional

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

guantes aislantes, alargues de
conexion, lentes protectores,
cascos, y demas

herramientas necesarias para
la ejecucion de la obras/

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar

comprometidos en otras obras.

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
e Demostrar que puede disponer | Debe Deben Debe Debe Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y
indican: fmezcladora de conel el [40% ] "Cronograma
cemento, escaleras, carretillas, [25%]de de los de Utilizacién
palas, plomadas, martillos, los requisitos de Equipos"
baldes, equipos de seguridad, reguisitos minimos
botas, cascos, -Equipos minimos requeridos.
auxiliares de electricidad: requeridos

23/81



1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

N

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

»

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
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expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicaciédn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. COMPARNIA MATACHI / Limpieza general del terreno de obras
Objetivo:

Eliminar todos los elementos no deseados del area donde se llevara a cabo la obra para garantizar una base
limpiay libre de obstaculos para los trabajos subsecuentes. Alcance del Trabajo:

La limpieza general del terreno incluye la remocién de escombros, basura, vegetacion, piedras y otros elementos
que pudieran interferir en el inicio de la obra. Esto incluye también la remocion de arboles si es necesario y la
nivelacién del terreno.

Procedimiento:

¢ Remocion de vegetacion: Eliminar hierbas, arbustos, arboles pequefios y raices, ya sea mediante corte manual
o utilizando maquinaria adecuada.

e Retiro de escombros y basura: Se deben retirar cualquier tipo de desecho como restos de construccion,
piedras grandes, escombros, madera, etc.

e Limpieza de areas con maquinaria: Utilizar equipos como retroexcavadoras, cargadores frontales, o tractores
para retirar escombros y mover materiales pesados que no puedan ser retirados manualmente.

¢ Nivelacidén del terreno: Después de retirar la basura y escombros, se debe nivelar el terreno utilizando
maquinaria para asegurar una superficie homogénea.

¢ Transporte de residuos: Todo el material retirado debe ser transportado y dispuesto en lugares autorizados
de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

e Control de polvo: Durante el proceso, se debe utilizar agua o equipos de nebulizacién para controlar la
emision de polvo que pueda afectar el ambiente o la salud de los trabajadores.

Materiales y Equipos:

e Maquinaria: retroexcavadoras, tractores, cargadores frontales, camiones de volteo.

e Herramientas manuales: azadas, machetes, hachas, guantes de seguridad.

e Equipos de control de polvo: mangueras de agua, aspersores. Seguridad:

e Uso obligatorio de equipo de proteccidon personal (EPP) para los trabajadores: casco, guantes, botas de
seguridad, gafas y mascarillas si es necesario.

e Sefializacidn de areas de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada.

e Supervision constante del procedimiento para asegurar que se realice de acuerdo a las normativas de
seguridad y medio ambiente.

2. Replanteo
Objetivo:

El objetivo del replanteo es establecer de manera precisa la ubicacion y cotas de los elementos de la obra sobre el
terreno, segun los planos de ejecucion, para asegurar que se realicen de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.
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Alcance del Trabajo:

El replanteo incluye la ejecucion de marcas en el terreno para definir las alineaciones, niveles y dimensiones de
los elementos constructivos, como limites de la obra, ejes de la estructura, zanjas, y otros elementos que puedan
ser parte del proyecto.

Procedimiento:

¢ Revision de planos: Antes de comenzar, el equipo de replanteo debe revisar cuidadosamente los planos de la
obra, verificando las dimensiones, cotas, alineaciones y cualquier otro dato relevante.

e Establecimiento de puntos de referencia (marcos de control): Se deben colocar puntos fijos de referencia que
aseguren la correcta ubicacion de todos los elementos. Estos puntos son fundamentales para garantizar que
el replanteo se realice con precisiéon. Pueden ser puntos de nivelacién (altimetria) y puntos de alineacidn
(geometria).

e Marcas y lineas en el terreno: Con el uso de hilos, cintas métricas y niveles, se deben marcar los limites de la
obray las lineas de referencia principales en el terreno.

o Para esto se utilizan estacas, clavos o hitos visibles que indiquen la ubicacidn de las construcciones
previstas.
o Sies necesario, se utilizaran niveles y equipos electrénicos para asegurar la precision de las marcas.

e Verificacién de las cotas y alineaciones: Se verifica que las cotas y alineaciones sean correctas con las
herramientas de medicién adecuadas (nivel dptico, estacion total, etc.).

e Eliminacion de marcas temporales: Una vez realizado el replanteo, las marcas y puntos temporales que no
sean necesarios se deben eliminar, dejando solo las indicaciones definitivas que servirdn como guias para la
construccién.

Materiales y Equipos:

e Estacas de madera, clavos o hitos para marcar puntos clave.

e Cinta métrica de alta precision y reglas o palos de medicién.

¢ Nivel de burbuja, nivel éptico, estacidn total, o teodolito.

e Hilos, cintas o cuerdas para marcar lineas.

¢ Equipo de sefializacién para marcar las areas de trabajo y seguridad. Seguridad:

e Se debe garantizar que las areas de trabajo estén adecuadamente sefializadas para evitar accidentes, sobre
todo si se esta trabajando cerca de caminos o areas de circulacion.

e El personal debera usar equipo de proteccién personal (EPP): casco, botas de seguridad, chaleco reflectante y
guantes.

e Las areas donde se realice el replanteo deben estar delimitadas para evitar la presencia de personas ajenas a
la obra.

Consideraciones Especiales:

¢ Condiciones del terreno: Es importante considerar el tipo de terreno donde se realiza el replanteo (terreno
rocoso, himedo, etc.), ya que esto puede afectar la precision del trabajo.

e Verificacion periddica: El replanteo debe ser verificado durante el avance de la obra para evitar desvios o
errores. Si se detectan discrepancias, deben corregirse inmediatamente.

3. Cartel de obra, con impresion adhesiva

Instalar un cartel informativo en el sitio de la obra, que cumpla con los requisitos legales y proporcione
informacidn relevante sobre el proyecto en curso, utilizando impresién adhesiva para garantizar una mayor
durabilidad y resistencia.

El disefio debe ser claro, con una tipografia legible y en colores contrastantes que aseguren su visibilidad incluso a
distancia.

e Eleccidon de materiales:

El cartel sera fabricado en un material resistente a las inclemencias del tiempo, como PVC o materiales plasticos
duraderos que puedan resistir el desgaste, la humedad y la exposicion al sol.

Se debe utilizar una impresidn adhesiva de alta calidad, resistente a rayaduras, desvanecimiento y condiciones
climaticas adversas. La impresion debe ser de alta resolucion para asegurar la claridad de la informacion.
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e Tamano del cartel:

El tamafio minimo recomendado es de 1.5 metros de ancho por 1 metro de alto, pero puede variar segin las
normativas locales o el tamafio del proyecto. La idea es garantizar que la informacion sea legible desde una
distancia considerable y que el cartel sea visible desde diversas perspectivas.

e Ubicacion del cartel:

El cartel debe colocarse en un lugar visible desde la via pUblica y de acceso a la obra. En muchos casos, debe estar
en el limite de la propiedad o cerca de la entrada principal a la obra. El cartel debe estar orientado de manera que
no se vea obstruido por elementos de la obra ni por otras estructuras adyacentes.

e Instalacidn del cartel:

El cartel debe ser fijado a una estructura sélida (poste metélico o de concreto) para evitar que se caiga o sea
retirado facilmente.

La estructura debe ser resistente y tener una altura adecuada para asegurar su visibilidad. Aseglrese de que esté
anclado de manera firme para evitar dafios durante condiciones de viento o tormentas.

Materiales y Equipos:

e Material para el cartel (PVC, acrilico o material plastico resistente).

¢ Impresion adhesiva de alta calidad (material vinilico o similar).

e Estructura de soporte (poste metalico o de concreto).

¢ Herramientas de instalacion (taladros, tornillos, soportes).

¢ Elementos de seguridad para la instalacion (cinturones de seguridad, cascos, guantes).

4. Cartel de sefializacion de chapa N° 24 ( 0.30*0.80)

Este cartel debe ser fabricado con chapa de acero N° 24 para garantizar su resistencia a las condiciones del
entorno.

Alcance del Trabajo:

La fabricacién e instalacion de un cartel de sefializacién de chapa N° 24 con las dimensiones 0.30 m x 0.80 m, que
deberd estar pintado y ser resistente a la intemperie, con impresién o pintura que garantice la legibilidad y
durabilidad del cartel en exteriores.

Procedimiento:
e Fabricacion del Cartel:
El cartel serd realizado en chapa de acero N° 24, con las siguientes caracteristicas:

o Dimensiones: 0.30 metros de altura por 0.80 metros de ancho.

o Corte y conformado: La chapa debe ser cortada con precision para cumplir con las dimensiones
especificadas.

o Acabado: La chapa debe ser tratada para resistir la corrosion (puede incluirse galvanizado, pintura
epoxica o de poliéster, o cualquier otro proceso de proteccién adecuado segin las condiciones del
entorno).

o Pintura o impresion: El cartel debe ser pintado con pintura resistente a la intemperie. Se debe utilizar
pintura reflectante o de alto contraste para asegurar visibilidad incluso en condiciones de poca luz,
como la noche. Los textos y simbolos deben ser claros, legibles y cumplir con las normativas de
sefializacion.

e Disefio del Cartel:
o El cartel debe contener sefiales y/o textos que indiquen peligros, advertencias o indicaciones de
seguridad. Algunos ejemplos incluyen:
= Simbolos de peligro: como "Zona de Riesgo", "Peligro de Caidas", "Areas de Trabajo", etc.
= Informacién de seguridad: como "Uso obligatorio de casco", "Zona restringida", "Prohibido el
paso", entre otros.

o La tipografia debe ser grande y legible, preferiblemente en color negro sobre fondo amarillo o blanco

para asegurar visibilidad a distancia.
e Perforaciones para instalacion:
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El cartel debe tener perforaciones en sus cuatro esquinas para facilitar su fijacion a la estructura o pared donde se
colocara. Estas perforaciones deben ser lisas para evitar bordes filosos.

e Refuerzoy proteccion del cartel:

Si el cartel va a estar expuesto a condiciones de alta abrasion (por ejemplo, en un entorno donde hay maquinaria
pesada), se debe considerar el refuerzo de los bordes o la instalacién de una estructura adicional para evitar
dafios.

Materiales y Equipos:

e Material principal: Chapa de acero N° 24 (0.8 mm de espesor aprox.).

e Pintura o recubrimiento: Pintura anticorrosiva o epdxica, o material reflectante.

e Herramientas para corte y perforacidn: Sierras o cizallas para corte de chapa, taladros para perforacién de
agujeros.

e Fijaciones para instalacion: Tornillos, pernos o abrazaderas de acero inoxidable o galvanizado para asegurar
el cartel.

¢ Equipo de seguridad: Guantes, gafas de proteccion, y proteccion auditiva si es necesario durante el proceso
de fabricacion.

Seguridad:

e El personal encargado de la fabricacidn y colocacién del cartel debe usar equipo de proteccidn personal (EPP)
adecuado: casco, guantes, gafas de seguridad, chaleco reflectante y botas de seguridad.

e Durante la instalacidn, es importante garantizar que el area esté sefializada para evitar que personas ajenas a
la obra accedan al area de trabajo.

Ubicacidn del Cartel:

e Elcartel debe instalarse en areas estratégicas y de alta visibilidad, tales como:
o En entradasy salidas de la obra.
o Endreas de alto riesgo o de trabajo con maquinaria pesada.
o En zonas donde se requiera advertir sobre la necesidad de equipo de proteccién personal.

La altura recomendada para la instalacion es entre 1.5 y 2 metros, dependiendo del entorno y la visibilidad.

5. Movimiento de Suelo, Perfilado y Preparacion de Caja

Objetivo:

El objetivo del movimiento de suelo, perfilado y preparacion de caja es acondicionar el terreno donde se llevara a
cabo la construccidn, para garantizar una base estable y nivelada, y cumplir con las especificaciones del proyecto
en cuanto a dimensiones, cotas y alineaciones.

Alcance del Trabajo:

Este rubro incluye la excavacidn, remocion, transporte y colocacion de tierras para alcanzar el perfil requerido, asi
como la nivelacién y adecuacion de la caja (funda o zanja) para los trabajos de cimentacién o estructuras
subsecuentes. También incluye la preparacion del terreno para asegurar que esté libre de obstrucciones y
adecuadamente compactado para soportar la edificacidn.

Procedimiento:
e Revisidn de planos:

Antes de iniciar cualquier trabajo, es fundamental revisar los planos del proyecto para verificar las cotas de
terreno, alineaciones y las especificaciones del disefio (incluyendo la profundidad y forma de las excavaciones, asi
como las areas que deben ser perfiladas).

e Marcadoy replanteo:

Utilizar el replanteo para definir claramente los limites de la obra, las cotas, las alineaciones y los ejes. Estas
marcas guiaran la ejecucion de las tareas de movimiento de suelo y perfilado, asegurando que el trabajo se realice
de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

e Desbrocey limpieza del terreno:
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El drea debe ser despejada de vegetacion, rocas, escombros, y cualquier otro material no deseado que interfiera
con las labores. Esto se puede hacer

mediante herramientas manuales o maquinaria pesada (como retroexcavadoras, tractores o bulldozers).
e Movimiento de tierras (excavacion):

Utilizar maquinaria pesada (excavadoras, bulldozers, cargadores) para mover el suelo y excavar a la profundidad y
dimensiones necesarias. El material excavado puede ser retirado del sitio si es necesario, o reubicado dentro del
area de trabajo si el suelo es adecuado para reutilizarlo. El movimiento de suelo puede ser de diferentes tipos:

o Excavacion: Remocidn del material de acuerdo con las cotas y alineaciones establecidas.
o Relleno: Colocacién de material (como tierra o arena) en areas que necesitan ser elevadas.
e Perfilado:

El perfilado implica la nivelacion y alineacion de las superficies del terreno con maquinaria adecuada para obtener
una superficie uniforme que cumpla con las especificaciones del proyecto. Este proceso asegura que las
pendientes, cotas y niveles sean correctos, y es fundamental para la correcta ejecucion de las cimentaciones y la
infraestructura posterior.

e Preparacion de la caja (funda o zanja):

Una vez realizado el perfilado, se prepara la caja para las cimentaciones o cualquier otro elemento de
construccién que deba estar dentro de esta area. Esto incluye:

o Nivelacidn: Asegurar que la base de la caja o zanja esté nivelada.
o Compactacion: Usar maquinaria (como compactadoras) para asegurar que el terreno esté
suficientemente compacto, evitando asentamientos futuros que puedan afectar la obra.
o Revision de drenajes: Verificar que el terreno permita un adecuado drenaje del agua, implementando
las pendientes necesarias para evitar acumulacion de agua.
e Transporte de material:

El material sobrante de la excavacion debe ser transportado fuera del drea de trabajo de acuerdo con la normativa
ambiental local. En algunos casos, el material excavado puede ser reutilizado dentro de la obra, siempre y cuando
cumpla con las especificaciones de calidad.

Materiales y Equipos:

e Maquinaria pesada: Retroexcavadoras, bulldozers, motoniveladoras, camiones volquetes, tractores.

e Herramientas manuales: Palas, picos, barrenas (en caso de trabajo en dreas mas pequefias o dificiles de
acceder).

¢ Equipos de compactacion: Placas vibratorias, rodillos de compactacion.

¢ Equipos de nivelacién y medicién: Niveles dpticos, cintas métricas, estaciones totales.

Seguridad:

e Todo el personal debe usar el equipo de proteccion personal (EPP) adecuado: casco, guantes, botas de
seguridad, chaleco reflectante, gafas de proteccidn, y protector auditivo cuando se utilicen maquinaria
pesada.

e Se debe contar con sefializacion de seguridad adecuada para delimitar las zonas de trabajo y proteger a las
personas ajenas al area de posibles accidentes.

e Las areas donde se realicen excavaciones deben estar debidamente sefializadas y protegidas con barreras de
seguridad para evitar caidas o accidentes.

Consideraciones Especiales:

¢ Condiciones del terreno: Se debe tener en cuenta el tipo de suelo y la posible presencia de agua subterranea.
Si el terreno es inestable o tiene alta presencia de agua, puede ser necesario implementar sistemas de drenaje
o estabilizacion del suelo.

¢ Manejo de escombros y residuos: Los escombros, residuos de excavacion y materiales no reutilizables deben
ser retirados del sitio de manera adecuada y de acuerdo con las regulaciones locales de manejo de residuos.

6. Compactacion de Suelo
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Objeto de la Especificacion:

La compactacién del suelo tiene como objetivo garantizar que el terreno sobre el cual se colocara el empedrado
tenga la densidad y resistencia necesarias para soportar la carga de la pavimentacion. Se deben obtener valores
optimos de compactacion para asegurar la estabilidad y durabilidad del empedrado.

Materiales:

El material a compactar sera el suelo natural del terreno donde se realizara la obra, el cual debe ser preparado,
libre de elementos organicos o materiales no aptos para la compactacion. Si el suelo natural no es adecuado para
la compactacion, puede ser necesario agregar material adicional (por ejemplo, grava o arena) para mejorar sus
caracteristicas.

Equipos:

El equipo utilizado para la compactacion sera adecuado segun el tipo de suelo y las caracteristicas del area.
Generalmente, se utilizaran los siguientes equipos:

¢ Rodillo compactador (vibratorio o estético).
e Placa vibratoria o apisonadora (en areas mas pequefias o dificiles de acceder).
e Tractor con vibrocompactadora (si es necesario para suelos mas duros o grandes areas).

Procedimiento:

=

Limpieza del area: El terreno debe estar libre de residuos, piedras grandes, raices y otros elementos que puedan

interferir con la compactacién.

2. Nivelacion inicial: Se realizara un nivelado previo del terreno, asegurando que esté lo mas uniforme posible para
evitar zonas donde el empedrado pueda asentarse de manera irregular.

3. Humidificacidon del suelo (si es necesario): Si el suelo estd demasiado seco, se puede realizar una humectacion
controlada para facilitar la compactacion. La humedad ideal varia segln el tipo de suelo.

4. Compactacién por capas: La compactacidén se realizard por capas de 15 a 20 cm de espesor. Cada capa se
compactara hasta alcanzar la densidad requerida.

5. Comprobacién de la compactacion: Se llevara a cabo una prueba de compactacién en el campo (como la Prueba

Proctor) para verificar que el suelo ha alcanzado la densidad especificada. El indice de compactacién debe ser igual

o superior al 95% de la densidad maxima (si no se especifica otra).

Capa de Compactacién:

La compactacion se llevara a cabo hasta alcanzar la densidad minima establecida por el proyecto de disefio. Para
suelos de buena calidad, se requiere que la capa compactada tenga una densidad del 95% del maximo estandar
de Proctor, mientras que en suelos mas exigentes o con caracteristicas particulares, podria requerirse una mayor
densidad.

7. Colchén de tierra limpia para asiento de piedra (esp. 0.20)

Objeto de la Especificacion:

La colocacién de un colchén de tierra limpia tiene como objetivo proporcionar una base estable y uniforme para
el asiento de las piedras del empedrado. Este colchdn sirve como soporte para garantizar la correcta distribucion
de las cargas y evitar el asentamiento diferencial de las piedras.

Materiales:

El material para el colchdn de tierra debe ser tierra limpia, sin contaminantes, raices, o materiales organicos que
puedan comprometer la estabilidad. Se recomienda que la tierra sea de tipo granular (como arena o gravilla fina),
sin elementos que puedan descomponerse con el tiempo.

e Tierra limpia: Sin impurezas, raices, piedras grandes, materiales organicos, etc.
¢ Material adicional: Si la tierra disponible no cumple con las caracteristicas necesarias, puede ser necesario
adicionar arena o grava para mejorar la compacidad y estabilidad.

Equipos:

Para la colocacidn y nivelacion del colchdn de tierra limpia, se utilizaran los siguientes equipos:

¢ Excavadora o pala mecanica para mover la tierra y nivelar el area.
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¢ Rodillo compactador para compactar la tierra en capas uniformes.
e Placa vibratoria o manual para dreas mas pequefias o dificiles de alcanzar. Procedimiento:

1. Preparacion del terreno: El drea donde se colocara el colchdn de tierra debe estar limpia y nivelada. Esto incluye la
eliminacién de cualquier material vegetal, piedras grandes y escombros.

2. Colocacién del colchdn: La tierra se distribuird uniformemente en el area donde se asentara el empedrado. El
espesor del colchdn serd de 0.20 m (20 cm), que es el estandar comUn para este tipo de trabajos.

3. Compactacion: La tierra debe ser compactada en capas sucesivas de 10 a 15 cm de espesor, hasta alcanzar el
espesor total de 0.20 m. Cada capa debera ser compactada hasta alcanzar la densidad adecuada, asegurando que el
colchén de tierra esté firme y estable para recibir el empedrado.

4. Nivelacion: Después de la compactacion, el colchdn de tierra debe quedar perfectamente nivelado para que el
asiento de las piedras sea uniforme. El nivel de la capa de tierra debe cumplir con las cotas y pendientes del
proyecto.

Requisitos de Calidad:

e Elcolchdn de tierra debe tener una densidad uniforme a lo largo de toda su extension.

¢ El material debe ser compactado hasta alcanzar el 95% de la densidad maxima segun el estandar Proctor, o el
que seindique en los planos del proyecto.

e La superficie debe estar completamente nivelada y libre de irregularidades que puedan afectar la colocacion
del empedrado.

8. Pavimiento Tipo empedrado, de piedra bruta esp. 0.15

Objeto de la Especificacion:

El pavimento tipo empedrado tiene como objetivo la creacion de una capa de rodadura estable, resistente y
funcional, utilizando piedras de caracteristicas especificas que, al colocarse de manera adecuada, proporcionan
una superficie robusta para el transito vehicular o peatonal. Este pavimento debe ser duradero, permeable y
capaz de resistir el impacto y la abrasion.

Materiales:

El material principal para este tipo de pavimento es la piedra bruta o piedra partida, la cual debe cumplir con las
siguientes caracteristicas:

e Tipo de piedra: Se utilizara piedra de cantera o piedra con caracteristicas similares, como basalto, andesita,
caliza o granito, dependiendo de lo que se determine en el proyecto.

e Tamafio de las piedras: Las piedras deben tener un tamafio adecuado para la pavimentacién, generalmente
entre 10 cm y 20 cm de didmetro, con una forma irregular.

¢ Calidad de la piedra: La piedra debe ser de alta resistencia, libre de fisuras, agujeros o defectos que puedan
comprometer su durabilidad. La piedra debe ser resistente a la intemperie y al desgaste por uso.

Equipos:
Los equipos necesarios para la colocacién del pavimento tipo empedrado incluyen:

e Palasy picos para la colocacion y ajuste manual de las piedras en areas pequefias.

¢ Rodillo compactador para asegurar que las piedras se asienten correctamente.

e Placa vibratoria o apisonadora para compactar el pavimento después de la colocacion.
* Nivel o regla para verificar la nivelacidn y alineacidn del pavimento. Procedimiento:

Preparacion de la superficie:

o Elterreno debe estar preparado, limpio de residuos y nivelado. El colchdn de tierra limpia (o base) debe
haber sido colocado y compactado previamente para asegurar una base estable.

o Se debe verificar que el colchdn de tierra esté a la altura y nivel adecuados, de acuerdo con las cotas del
proyecto.

Colocacién de la piedra:

o Las piedras se colocaran de manera manual o mecanica, dependiendo de la extensién del area, en
capas sucesivas de 0.15 m (15 cm) de espesor. Las piedras deben ser dispuestas de manera irregular,
ajustandose a las caracteristicas del proyecto.

o Durante la colocacion, se debe garantizar que las piedras estén alineadas y asentadas sin dejar espacios
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vacios excesivos entre ellas. Es posible utilizar tierra fina, arena o mortero para rellenar los huecos
pequenfios entre las piedras, asegurando su estabilidad.

o Se debe permitir una ligera inclinacién o pendiente en el pavimento para facilitar el drenaje de aguas
pluviales, si es que no se ha establecido un drenaje especifico.

Compactacion:

o Después de la colocacion de la piedra, se debe proceder a la compactacion utilizando un rodillo o placa
vibratoria. Este proceso asegurara que las piedras se asienten de forma firme y que no haya
movimientos posteriores.

o La compactacion debe realizarse en varias pasadas para asegurar que el pavimento quede
correctamente asentado.

Revision de alineacion y nivelacion:

o Es fundamental que las piedras estén alineadas y niveladas correctamente para asegurar que la
superficie del pavimento sea uniforme y funcional.

o Se puede usar un nivel de burbuja o regla de nivel para verificar la alineacién horizontal y vertical del
pavimento.

Relleno de juntas:

o En los huecos entre las piedras, se puede colocar arena o tierra fina para asegurar una mayor
estabilidad y evitar que las piedras se deslicen o se muevan. El material de relleno debe ser de alta
calidad para evitar que se compacte excesivamente con el tiempo.

Requisitos de Calidad:

e Las piedras deben estar libres de defectos visibles (fisuras, grietas, etc.).

¢ El pavimento debe tener un espesor uniforme de 0.15 m (15 cm).

e Las piedras deben estar asentadas correctamente, con un buen encaje y sin movimiento excesivo.

¢ El pavimento debe ser estable y soportar la carga de transito para la cual esta disefiado.

e Se debe garantizar un buen drenaje, evitando zonas con agua estancada. Control de Calidad:

e Se verificaran las dimensiones y caracteristicas de las piedras antes de la colocacion, asegurando que
cumplen con las especificaciones del proyecto.

e Se realizaran ensayos de compactacion del pavimento para verificar que ha alcanzado la densidad necesaria'y
que las piedras estan correctamente asentadas.

e La nivelaciény alineacidn se comprobardn de manera constante durante el proceso de colocacidn.

e Serealizaran pruebas de resistencia al desgaste de las piedras si es necesario.

9. Cordén escondido de H° desarrollo 0.20.

Objeto de la Especificacion:

El corddn escondido de hormigdn tiene como objetivo la delimitacion y contencién del pavimento de empedrado,
asi como la proteccién de los bordes del mismo. Este tipo de corddn se utiliza cuando se requiere una base sélida
que no sea visible, es decir, se "esconde" bajo el nivel del pavimento, proporcionando estabilidad y reforzando la
estructura sin interferir visualmente con la capa de rodadura.

Materiales:

El material principal utilizado para la construccion del cordén escondido es el hormigén de acuerdo con las
especificaciones del proyecto. El hormigén debe ser de calidad adecuada, cumpliendo con las siguientes
caracteristicas:

e Composicion del hormigén: El hormigdn debera tener una mezcla de cemento, arena, grava y agua, en una
proporcidn que permita un desarrollo adecuado de la resistencia.

e Resistencia minima: La resistencia a la compresion debe ser de al menos 250 kg/cm? (25 MPa) a los 28 dias, o
segln las especificaciones técnicas del proyecto.

¢ Cemento: Utilizar cemento Portland o el tipo especificado por el proyecto.

e Agregados: Los agregados deben ser limpios, duros y resistentes, con tamafios de particulas entre 5 mm y 20
mm.

Equipos:
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Mezcladora de hormigdn para preparar la mezcla.

e Moldes para formar el cordén de hormigdn, si se realiza de forma manual.

e Compactadora o apisonadora para compactar el hormigdn durante el vertido (si es necesario).
¢ Herramientas manuales como palas, nivel y regla para el alisado y conformado. Procedimiento:

Preparacion del area:

o El drea donde se va a colocar el corddn debe estar limpia, libre de residuos y nivelada. Si es necesario,
se puede compactar el terreno base antes de la colocacién del cordén de hormigén.
o Se debe marcar la ubicacién exacta del cordén escondido segun las cotas del proyecto.

Preparacion de la mezcla de hormigén:

o El hormigdn debe ser mezclado en una proporcion adecuada para obtener la resistencia requerida. Una
mezcla comun es de 1 parte de cemento, 2 partes de arena y 3 partes de grava (por volumen), con la
cantidad de agua necesaria para lograr una consistencia adecuada para el vertido.

Colocacion del hormigdn:

o El corddn escondido se colocara de acuerdo con las dimensiones especificadas en el proyecto, con un
desarrollo de 0.20 m de altura. Esto puede implicar el vertido del hormigdn en moldes o la
conformacién manual.

o Se debe verificar que el cordén esté alineado con las cotas del proyecto, con el nivel de la parte superior
del corddn ligeramente por debajo de la superficie del pavimento de empedrado.

o Elvertido debe ser hecho de manera uniforme, sin dejar espacios vacios o irregularidades.

Compactacién y alisado:

o Después de verter el hormigén, se debe proceder con la compactacion para asegurar que el material se
asiente bien y no queden burbujas de aire atrapadas.

o Luego, se debe alisar la superficie utilizando reglas o herramientas manuales para dar la terminacion
final al cordén.

Curado:

o El hormigdn debe ser curado adecuadamente para asegurar su resistencia. Este proceso generalmente se realiza
manteniendo la superficie himeda durante los primeros 7 dias, cubriéndola con lienzos mojados o utilizando un
producto curante especifico para hormigén.

Requisitos de Calidad:

e El hormigdn debe tener una resistencia minima de 250 kg/cm? a los 28 dias.

e El corddn de hormigdn debe tener una dimension uniforme (0.20 m de altura segun lo especificado) a lo largo
de toda su extension.

e La superficie del corddn debe estar uniformemente alisada y sin defectos visibles, como burbujas de aire,
fisuras o grietas.

e El cord6n debe estar bien anclado al terreno y debe ser capaz de resistir las cargas que le corresponden sin
desplazarse ni fracturarse.

10. Enripiado con piedra triturada 6ta, sobre pavimento empedrado

Objeto de la Especificacion:

El enripiado con piedra triturada 6ta sobre pavimento empedrado tiene como objetivo proporcionar una capa de
rodadura adicional, que ayude a mejorar la durabilidad, la estabilidad y la distribuciéon de cargas sobre el
pavimento empedrado existente. El enripiado también contribuye al drenaje adecuado del agua y mejora la
estética del pavimento.

Materiales:

El material principal utilizado para el enripiado es la piedra triturada de tipo 6ta, que debe cumplir con las
siguientes caracteristicas:
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e Tipo de piedra: Se utilizara piedra triturada de tipo 6ta, generalmente de granito o basalto triturada y
clasificada.

e Tamafio de las particulas: La piedra triturada debe tener un tamafio uniforme, generalmente entre 5 mmy 20
mm de didmetro. La clasificacion debe ser de tal manera que las particulas no sean demasiado grandes ni
pequeiias para asegurar un buen asentamiento y estabilidad.

e Calidad de la piedra: La piedra debe ser resistente, libre de impurezas, materiales organicos y con buena
capacidad de compresion. Debe ser adecuada para resistir el desgaste y las condiciones climaticas.

Equipos:

Los equipos necesarios para el enripiado incluyen:

¢ Cargadora o pala mecanica para transportary distribuir la piedra triturada.

* Rodillo compactador o placa vibratoria para asegurar la correcta compactacion de la capa de enripiado.

e Camiones de carga para el transporte de la piedra triturada desde la fuente hasta el sitio de la obra.

e Herramientas manuales como palas o rastras para la distribucion manual en areas pequefias o donde la
magquinaria no pueda acceder.

Procedimiento:
Preparacion del pavimento empedrado:

o El pavimento empedrado debe estar en buen estado antes de la colocacién del enripiado. Cualquier area
dafiada o con huecos debe ser reparada.

o El pavimento debe estar limpio de residuos, polvo, y otros materiales que puedan interferir con la
adherencia de la piedra triturada.

o Si es necesario, se puede humedecer ligeramente el pavimento para facilitar el asentamiento de la
piedra triturada.

Colocacién de la piedra triturada:

o La piedra triturada 6ta debe ser colocada de manera uniforme sobre el pavimento empedrado. La capa
de enripiado generalmente tendra un espesor de 5 a 10 cm, dependiendo de las especificaciones del
proyecto.

o Se debe distribuir la piedra triturada de forma que cubra completamente la superficie del pavimento
empedrado, asegurando que no queden zonas sin cobertura.

Compactacion:

o Una vez colocada la piedra, se debe proceder con la compactacion utilizando un rodillo compactador o
placa vibratoria. La compactacién es esencial para asegurar que las piedras queden firmemente
asentadas y que no se muevan con el tiempo.

o El proceso de compactacion debe realizarse en varias pasadas para lograr una distribucion homogénea
y evitar la formacion de huecos.

o Se debe verificar que la capa de enripiado esté nivelada y que no haya zonas altas o bajas.

Revision de la superficie:

o Después de la compactacion, se debe revisar la nivelacion y alineacién de la capa de enripiado. El
pavimento debe tener una pendiente adecuada para permitir el drenaje del agua, evitando zonas
donde pueda acumularse agua de lluvia.

11. Compactacion de empedrado

Objeto de la Especificacion:

La compactacién de empedrado tiene como objetivo asegurar que las piedras del pavimento empedrado se
asienten adecuadamente en su base y queden estables, sin movimientos ni desplazamientos, para garantizar una
superficie resistente y duradera. Este proceso es esencial para mejorar la calidad estructural del pavimento y
evitar el deterioro rapido debido al transito de vehiculos y personas.
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Materiales:

¢ Piedra Empedrada: La piedra utilizada debe cumplir con las especificaciones de tamafio, calidad y resistencia
mencionadas en las especificaciones anteriores para el empedrado. Generalmente, se utiliza piedra de
cantera, como granito, basalto, caliza o materiales similares, que sean resistentes y no quebradizos.

¢ Material de Relleno (opcional): Si es necesario, se puede usar arena, grava o tierra fina para rellenar los huecos
entre las piedras y garantizar una mayor estabilidad.

Equipos:

¢ Rodillo compactador: Usado para compactar grandes areas del empedrado y garantizar que las piedras se
asienten de manera uniforme.

e Placa vibratoria: Ideal para areas mas pequefias o zonas donde el rodillo no pueda acceder.

e Apisonadora manual: En caso de que no se cuente con maquinaria pesada, se puede utilizar para la
compactacion en areas de dificil acceso.

e Nivel: Para verificar que el empedrado esté correctamente alineado y nivelado durante la compactacion.

Procedimiento:

Preparacion de la Superficie:

o Antes de comenzar con la compactacion, es importante que el pavimento empedrado esté limpio, libre
de escombros y residuos. Las piedras deben estar distribuidas de manera uniforme sobre el terreno, sin
huecos o espacios vacios excesivos entre ellas.

o Si es necesario, se debe agregar material de relleno, como arena o tierra fina, en los huecos entre las
piedras para proporcionar una base mas firme y reducir el riesgo de movimientos.

Colocacién y Distribucién de Materiales (si aplica):

o Si se requiere un material de relleno, este debe ser distribuido de manera uniforme sobre el pavimento,
asegurando que llene bien los huecos entre las piedras y que no haya acumulaciones excesivas de
material en la superficie.

Compactacién Inicial:

o Se debe realizar la compactacién inicial del empedrado con un rodillo compactador o placa vibratoria.
La compactacion debe llevarse a cabo en pasadas sucesivas, para asegurar que el empedrado se
asiente de manera uniforme. En cada pasada, el equipo debe cubrir un area adecuada para obtener una
compactacién homogénea.

o El objetivo en esta fase es que las piedras se acomoden bien en su base, sin que haya movimientos
visibles, y que la capa superior quede lo mas estable posible.

Verificacién de la Compactacién:

o Después de la compactacion inicial, se debe verificar la nivelacidn y la alineacion del empedrado. Las
piedras deben quedar alineadas y a la altura especificada en el proyecto. Si es necesario, se puede
hacer un ajuste manual para garantizar que las piedras no se muevan.

o Para asegurarse de que la compactacion sea efectiva, se pueden realizar pruebas de densidad en el
terreno o mediante la observacion de las pruebas de desplazamiento de las piedras bajo carga.

Compactacioén Final:

o Luego de la compactacién inicial, se procedera con la compactacion final. Este paso consiste en una
ultima pasada con el rodillo o placa vibratoria, asegurando que todas las piedras queden firmemente
asentadas en su base y que no haya movimiento de las piedras.

o En dreas donde se haya utilizado material de relleno (arena o grava), este también debe ser
compactado adecuadamente para garantizar que no se desplace con el tiempo.

Revisién Final:

o Se debe hacer una revision final para asegurar que el pavimento esté nivelado, las piedras estén
asentadas correctamente y que la compactacion haya sido efectiva. Cualquier irregularidad debe
corregirse antes de finalizar el trabajo.

12. Rellenoy compactacion para soporte de cordéon
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Objeto de la Especificacion:

El relleno y compactacion para soporte de cordén tiene como finalidad proporcionar una base sélida y nivelada
que sirva como soporte para la instalacion del corddn, ya sea de hormigdn u otro material. La compactacion
adecuada de este relleno es crucial para garantizar la estabilidad del corddn y evitar el asentamiento o
desplazamiento a lo largo del tiempo.

Materiales:

Los materiales que se utilizaran para el relleno y la compactacién deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Relleno: El material debe ser adecuado para proporcionar una base firme y estable. Los materiales tipicos de
relleno incluyen:
o Grava de 1-2 cm o arena gruesa, que son altamente compactables.
o Tierra de buena calidad, libre de material orgénico o particulas demasiado finas que puedan afectar la
estabilidad.
o Mezcla de arena y grava también puede ser utilizada para mejorar la resistencia y estabilidad del
relleno.
¢ Humidificacion: Si el material es muy seco, se puede humedecer ligeramente para facilitar la compactacion.

Equipos:

Los equipos necesarios para realizar el relleno y la compactacion incluyen:

e Excavadora o pala mecdnica para colocar el material de relleno de manera uniforme en la zona del cordén.

¢ Rodillo compactador o placa vibratoria para la compactacién del material de relleno.

¢ Nivel laser o nivel de burbuja para verificar el nivel de la base del relleno y la alineacién del cordén.

e Herramientas manuales (pala, rastra, etc.) en caso de areas pequefias o donde no se pueda usar maquinaria
pesada.

Procedimiento:

Preparacién del Area:

o El area donde se instalara el cordén debe estar limpia y libre de escombros, raices u otros elementos
que puedan interferir con el buen asentamiento del relleno.

o Si es necesario, se debe nivelar el terreno o excavacién para alcanzar las dimensiones requeridas en el
proyecto. Esto incluye asegurarse de que la base esté libre de cualquier irregularidad que pueda afectar
la alineacion o el nivel del cordén.

Colocacién del Relleno:

o El relleno debe colocarse de manera uniforme a lo largo de la zanja o area destinada para el corddn.
Dependiendo de la profundidad necesaria, el relleno puede ser colocado en capas de entre 5a 10 cm de
espesor.

o El material debe ser distribuido uniformemente, evitando que se acumulen grandes cantidades en un
solo lugar. Es importante que no haya huecos o vacios en el relleno.

Compactacién del Relleno:

o Una vez que el material de relleno ha sido colocado, se debe proceder a la compactacién. La
compactacion debe hacerse en pasadas sucesivas, con el uso de un rodillo compactador o placa
vibratoria.

o La compactacion debe garantizar que el relleno quede firme y sin movimiento, alcanzando la densidad
especificada en el proyecto. El nimero de pasadas dependera del tipo de material y de la maquinaria
utilizada.

o En areas donde la maquinaria pesada no pueda acceder, se pueden utilizar apisonadoras manuales
para compactar el relleno.

Verificacién de la Compactacién:

o Durante la compactacién, se debe verificar continuamente la alineacidon y nivelacion del relleno.
Utilizando un nivel de burbuja o laser, se puede asegurar que la base esté completamente nivelada y
lista para soportar el cordén.

o La compactacion debe ser tal que no se produzcan asentamientos posteriores, por lo que es esencial
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comprobar que la densidad alcanzada sea la adecuada. Si se considera necesario, pueden realizarse
pruebas de densidad para confirmar que la compactacién ha sido correcta.

Alineacién y Preparacion para el Cordén:

o Después de que el relleno haya sido compactado, se debe dejar el espacio adecuado para la instalacion
del cordén. Este espacio debe tener las dimensiones exactas (normalmente entre 15y 20 cm de ancho,
dependiendo de las especificaciones del proyecto) para permitir una colocacién estable del cordén de
hormigdn, piedra o el material especificado.

o El corddn debe estar alineado correctamente, asegurando que esté en la posicion deseada y nivelado
de acuerdo con las cotas establecidas en el proyecto.

13. Limpieza generaly final del sitio de obras.

Objeto de la Especificacion:

La limpieza general y final del sitio de obras tiene como objetivo garantizar que, al finalizar los trabajos de
construccion o pavimentacion, el area de trabajo quede completamente libre de residuos, materiales sobrantes,
herramientas, equipos y cualquier otro objeto o sustancia que pueda afectar la seguridad, la estética y la
funcionalidad del entorno. Ademas, busca dejar el sitio listo para su uso o entrega.

Alcance de la Limpieza:

La limpieza abarcara tanto las areas de trabajo como las areas circundantes, incluyendo accesos y las zonas
donde se han realizado actividades de excavacién, pavimentacion, colocacion de elementos o cualquier otra
actividad asociada con la construccion.

Materiales y Herramientas:

e Herramientas manuales: Escobas, palas, rastras, cubos, recogedores, etc.

e Equipos mecanicos: Si es necesario, se pueden utilizar maquinas para limpieza de terrenos, tales como
barredoras mecanicas o camiones de carga para remover residuos grandes.

¢ Productos de limpieza: Si se requiere, se pueden utilizar productos especiales para la limpieza de manchas o
materiales especificos (por ejemplo, aceites, adhesivos o materiales de construccién).

¢ Contenedores de residuos: Bolsas o cubos para la recoleccién de escombros, residuos peligrosos (si aplica) y
otros materiales.

¢ Ropa de proteccidn: Guantes, botas, gafas de seguridad, y otros equipos de proteccién personal (EPP) segln
se necesite.

Procedimiento de Limpieza:

Limpieza General:

o Retiro de escombros: Se debe proceder a retirar todos los residuos de construccién generados durante
el proceso, tales como restos de cemento, ladrillos rotos, piedras sobrantes, madera, alambres y demas
materiales de desecho.

o Recoleccidn de materiales sobrantes: Se deben recolectar los materiales sobrantes (como grava, arena,
tierra, etc.) y almacenarlos en contenedores adecuados para su disposicion correcta o reutilizacidn en
otras areas si es posible.

o Eliminacién de herramientas y equipos: Todas las herramientas y maquinarias utilizadas durante la
obra deben ser retiradas del sitio. Se debe verificar que no queden herramientas o equipos olvidados en
el area de trabajo.

Limpieza de Superficies y Areas Adyacentes:

o Superficies de pavimento y empedrado: Las superficies de pavimento deben ser limpiadas de manchas
de cemento, grasa u otros productos que puedan haber quedado sobre ellas. En caso de ser necesario,
se pueden usar productos especiales para remover manchas.

o Limpieza de areas adyacentes: Las zonas circundantes al sitio de obra deben ser revisadas y limpiadas,
eliminando basura, escombros o materiales que no forman parte del proyecto.

o Barrido: Se debe barrer la zona de trabajo y las areas colindantes, asegurando que no queden residuos
pequefios (como polvo, tierra o pequefios fragmentos de material) dispersos.

Limpieza de Zonas de Acceso y Perimetro:

o Accesos a la obra: Se deben limpiar también las vias de acceso utilizadas por vehiculos, maquinaria y
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personal, de manera que no queden residuos ni obstaculos.
o Perimetro de la obra: Si se han instalado cercas temporales, vallas o barreras alrededor de la obra, estas
deben ser verificadas y limpiadas para evitar que se acumulen residuos.

Revisién de los Elementos de la Obra:

o Revision de la calidad de la limpieza: Es importante asegurarse de que todos los elementos de la obra
(pavimentos, estructuras, accesos, etc.) hayan sido correctamente limpiados y que no haya residuos
adheridos que puedan afectar la calidad del trabajo realizado.

o Revision de drenajes: Si se han realizado trabajos en sistemas de drenaje o cunetas, estos deben ser
limpiados y desinfectados, asegurando que no haya obstrucciones.

Limpieza Final:

o En esta etapa se realiza la limpieza final del sitio, donde se asegura que todas las areas queden
completamente despejadas de cualquier residuo o material. Este proceso también incluye la revision de
las areas de trabajo para asegurarse de que estén listas para la entrega o uso.

Reciclaje y Disposicion de Residuos:

o Se debe dar especial atencidon al manejo de los residuos reciclables como metales, plasticos, y otros
materiales que pueden ser reutilizados

o reciclados.

o Los residuos peligrosos (como productos quimicos, aceites, etc.) deben ser eliminados de acuerdo con
las normas locales para su disposicion segura y adecuada.

14. COMPANIA MOQUETE / Limpieza general del terreno de obras
Objetivo:

Eliminar todos los elementos no deseados del area donde se llevard a cabo la obra para garantizar una base
limpiay libre de obstaculos para los trabajos subsecuentes. Alcance del Trabajo:

La limpieza general del terreno incluye la remocidn de escombros, basura, vegetacion, piedras y otros elementos
que pudieran interferir en el inicio de la obra. Esto incluye también la remocién de arboles si es necesario y la
nivelacion del terreno.

Procedimiento:

e Remocion de vegetacion: Eliminar hierbas, arbustos, arboles pequefios y raices, ya sea mediante corte manual
o utilizando maquinaria adecuada.

e Retiro de escombros y basura: Se deben retirar cualquier tipo de desecho como restos de construccion,
piedras grandes, escombros, madera, etc.

e Limpieza de areas con maquinaria: Utilizar equipos como retroexcavadoras, cargadores frontales, o tractores
para retirar escombros y mover materiales pesados que no puedan ser retirados manualmente.

¢ Nivelacion del terreno: Después de retirar la basura y escombros, se debe nivelar el terreno utilizando
maquinaria para asegurar una superficie homogénea.

e Transporte de residuos: Todo el material retirado debe ser transportado y dispuesto en lugares autorizados
de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

e Control de polvo: Durante el proceso, se debe utilizar agua o equipos de nebulizaciéon para controlar la
emisién de polvo que pueda afectar el ambiente o la salud de los trabajadores.

Materiales y Equipos:

* Maquinaria: retroexcavadoras, tractores, cargadores frontales, camiones de volteo.

* Herramientas manuales: azadas, machetes, hachas, guantes de seguridad.

e Equipos de control de polvo: mangueras de agua, aspersores. Seguridad:

e Uso obligatorio de equipo de proteccion personal (EPP) para los trabajadores: casco, guantes, botas de
seguridad, gafas y mascarillas si es necesario.

e Sefializacién de areas de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada.

e Supervision constante del procedimiento para asegurar que se realice de acuerdo a las normativas de
seguridad y medio ambiente.
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15. Replanteo
Objetivo:

El objetivo del replanteo es establecer de manera precisa la ubicacidn y cotas de los elementos de la obra sobre el
terreno, segun los planos de ejecucion, para asegurar que se realicen de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

Alcance del Trabajo:

El replanteo incluye la ejecucion de marcas en el terreno para definir las alineaciones, niveles y dimensiones de
los elementos constructivos, como limites de la obra, ejes de la estructura, zanjas, y otros elementos que puedan
ser parte del proyecto.

Procedimiento:

e Revision de planos: Antes de comenzar, el equipo de replanteo debe revisar cuidadosamente los planos de la
obra, verificando las dimensiones, cotas, alineaciones y cualquier otro dato relevante.

e Establecimiento de puntos de referencia (marcos de control): Se deben colocar puntos fijos de referencia que
aseguren la correcta ubicacion de todos los elementos. Estos puntos son fundamentales para garantizar que
el replanteo se realice con precision. Pueden ser puntos de nivelacion (altimetria) y puntos de alineacion
(geometria).

e Marcas y lineas en el terreno: Con el uso de hilos, cintas métricas y niveles, se deben marcar los limites de la
obray las lineas de referencia principales en el terreno.

o Para esto se utilizan estacas, clavos o hitos visibles que indiquen la ubicacion de las construcciones
previstas.
o Si es necesario, se utilizaran niveles y equipos electronicos para asegurar la precision de las marcas.

e Verificacién de las cotas y alineaciones: Se verifica que las cotas y alineaciones sean correctas con las
herramientas de medicién adecuadas (nivel dptico, estacion total, etc.).

e Eliminacion de marcas temporales: Una vez realizado el replanteo, las marcas y puntos temporales que no
sean necesarios se deben eliminar, dejando solo las indicaciones definitivas que servirdn como guias para la
construccion.

Materiales y Equipos:

Estacas de madera, clavos o hitos para marcar puntos clave.

Cinta métrica de alta precision y reglas o palos de medicion.

Nivel de burbuja, nivel dptico, estacion total, o teodolito.

Hilos, cintas o cuerdas para marcar lineas.

Equipo de sefializacién para marcar las areas de trabajo y seguridad. Seguridad:

Se debe garantizar que las areas de trabajo estén adecuadamente sefializadas para evitar accidentes, sobre
todo si se esta trabajando cerca de caminos o areas de circulacion.

El personal debera usar equipo de proteccion personal (EPP): casco, botas de seguridad, chaleco reflectante y
guantes.

Las areas donde se realice el replanteo deben estar delimitadas para evitar la presencia de personas ajenas a
la obra.

Consideraciones Especiales:

e Condiciones del terreno: Es importante considerar el tipo de terreno donde se realiza el replanteo (terreno
rocoso, hiumedo, etc.), ya que esto puede afectar la precision del trabajo.

e Verificacion periddica: El replanteo debe ser verificado durante el avance de la obra para evitar desvios o
errores. Si se detectan discrepancias, deben corregirse inmediatamente.

16. Cartel de obra, con impresion adhesiva

Instalar un cartel informativo en el sitio de la obra, que cumpla con los requisitos legales y proporcione
informacion relevante sobre el proyecto en curso, utilizando impresién adhesiva para garantizar una mayor
durabilidad y resistencia.

El disefio debe ser claro, con una tipografia legible y en colores contrastantes que aseguren su visibilidad incluso a
distancia.

e Eleccion de materiales:
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El cartel sera fabricado en un material resistente a las inclemencias del tiempo,
como PVC o materiales plasticos duraderos que puedan resistir el desgaste, la humedad y la exposicion al sol.

Se debe utilizar una impresién adhesiva de alta calidad, resistente a rayaduras, desvanecimiento y condiciones
climaticas adversas. La impresion debe ser de alta resolucion para asegurar la claridad de la informacion.

e Tamano del cartel:

El tamafio minimo recomendado es de 1.5 metros de ancho por 1 metro de alto, pero puede variar segln las
normativas locales o el tamafio del proyecto. La idea es garantizar que la informacidn sea legible desde una
distancia considerable y que el cartel sea visible desde diversas perspectivas.

e Ubicacién del cartel:

El cartel debe colocarse en un lugar visible desde la via publica y de acceso a la obra. En muchos casos, debe estar
en el limite de la propiedad o cerca de la entrada principal a la obra. El cartel debe estar orientado de manera que
no se vea obstruido por elementos de la obra ni por otras estructuras adyacentes.

e Instalacion del cartel:

El cartel debe ser fijado a una estructura sélida (poste metalico o de concreto) para evitar que se caiga o sea
retirado facilmente.

La estructura debe ser resistente y tener una altura adecuada para asegurar su visibilidad. Asegurese de que esté
anclado de manera firme para evitar dafios durante condiciones de viento o tormentas.

Materiales y Equipos:

¢ Material para el cartel (PVC, acrilico o material plastico resistente).

¢ Impresion adhesiva de alta calidad (material vinilico o similar).

e Estructura de soporte (poste metalico o de concreto).

¢ Herramientas de instalacién (taladros, tornillos, soportes).

¢ Elementos de seguridad para la instalacién (cinturones de seguridad, cascos, guantes).

17. Cartel de sefializacién de chapa N° 24 ( 0.30*0.80)

Este cartel debe ser fabricado con chapa de acero N° 24 para garantizar su resistencia a las condiciones del
entorno.

Alcance del Trabajo:

La fabricacion e instalacion de un cartel de sefializacién de chapa N° 24 con las dimensiones 0.30 m x 0.80 m, que
debera estar pintado y ser resistente a la intemperie, con impresidén o pintura que garantice la legibilidad y
durabilidad del cartel en exteriores.

Procedimiento:
e Fabricacidn del Cartel:
El cartel sera realizado en chapa de acero N° 24, con las siguientes caracteristicas:

o Dimensiones: 0.30 metros de altura por 0.80 metros de ancho.

o Corte y conformado: La chapa debe ser cortada con precision para cumplir con las dimensiones
especificadas.

o Acabado: La chapa debe ser tratada para resistir la corrosion (puede incluirse galvanizado, pintura
epoxica o de poliéster, o cualquier otro proceso de proteccién adecuado segln las condiciones del
entorno).

o Pintura o impresion: El cartel debe ser pintado con pintura resistente a la intemperie. Se debe utilizar
pintura reflectante o de alto contraste para asegurar visibilidad incluso en condiciones de poca luz,
como la noche. Los textos y simbolos deben ser claros, legibles y cumplir con las normativas de
sefializacion.

e Disefio del Cartel:

o El cartel debe contener sefiales y/o textos que indiquen peligros, advertencias o indicaciones de

seguridad. Algunos ejemplos incluyen:
= Simbolos de peligro: como "Zona de Riesgo", "Peligro de Caidas", "Areas de Trabajo", etc.
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= Informacién de seguridad: como "Uso obligatorio de casco", "Zona restringida", "Prohibido el
paso", entre otros.
o La tipografia debe ser grande y legible, preferiblemente en color negro sobre fondo amarillo o blanco
para asegurar visibilidad a distancia.
e Perforaciones para instalacion:

El cartel debe tener perforaciones en sus cuatro esquinas para facilitar su fijacion a la estructura o pared donde se
colocara. Estas perforaciones deben ser lisas para evitar bordes filosos.

e Refuerzoy proteccion del cartel:

Si el cartel va a estar expuesto a condiciones de alta abrasion (por ejemplo, en un entorno donde hay maquinaria
pesada), se debe considerar el refuerzo de los bordes o la instalacién de una estructura adicional para evitar
dafios.

Materiales y Equipos:

e Material principal: Chapa de acero N° 24 (0.8 mm de espesor aprox.).

e Pintura o recubrimiento: Pintura anticorrosiva o epdxica, o material reflectante.

e Herramientas para corte y perforacion: Sierras o cizallas para corte de chapa, taladros para perforacién de
agujeros.

e Fijaciones para instalacion: Tornillos, pernos o abrazaderas de acero inoxidable o galvanizado para asegurar

el cartel.
¢ Equipo de seguridad: Guantes, gafas de proteccion, y proteccion auditiva si es necesario durante el proceso

de fabricacién.
Seguridad:

e El personal encargado de la fabricacidn y colocacion del cartel debe usar equipo de proteccidn personal (EPP)
adecuado: casco, guantes, gafas de seguridad, chaleco reflectante y botas de seguridad.

¢ Durante la instalacion, es importante garantizar que el area esté sefializada para evitar que personas ajenas a
la obra accedan al area de trabajo.

Ubicacién del Cartel:

e El cartel debe instalarse en areas estratégicas y de alta visibilidad, tales como:
o En entradasy salidas de la obra.
o En areas de alto riesgo o de trabajo con maquinaria pesada.
o En zonas donde se requiera advertir sobre la necesidad de equipo de proteccién personal.

La altura recomendada para la instalacion es entre 1.5 y 2 metros, dependiendo del entorno y la visibilidad.

18. Movimiento de Suelo, Perfilado y Preparacion de Caja

Objetivo:

El objetivo del movimiento de suelo, perfilado y preparacion de caja es acondicionar el terreno donde se llevara a
cabo la construccidn, para garantizar una base estable y nivelada, y cumplir con las especificaciones del proyecto
en cuanto a dimensiones, cotas y alineaciones.

Alcance del Trabajo:

Este rubro incluye la excavacion, remocion, transporte y colocacion de tierras para alcanzar el perfil requerido, asi
como la nivelacién y adecuacién de la caja (funda o zanja) para los trabajos de cimentacion o estructuras
subsecuentes. También incluye la preparacion del terreno para asegurar que esté libre de obstrucciones y
adecuadamente compactado para soportar la edificacion.

Procedimiento:
e Revision de planos:

Antes de iniciar cualquier trabajo, es fundamental revisar los planos del proyecto para verificar las cotas de
terreno, alineaciones y las especificaciones del disefio (incluyendo la profundidad y forma de las excavaciones, asi
como las areas que deben ser perfiladas).

e Marcado y replanteo:

43/81



Utilizar el replanteo para definir claramente los limites de la obra, las cotas, las alineaciones y los ejes. Estas
marcas guiaran la ejecucion de las tareas de movimiento de suelo y perfilado, asegurando que el trabajo se realice
de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

e Desbrocey limpieza del terreno:

El drea debe ser despejada de vegetacion, rocas, escombros, y cualquier otro material no deseado que interfiera
con las labores. Esto se puede hacer

mediante herramientas manuales o maquinaria pesada (como retroexcavadoras, tractores o bulldozers).
e Movimiento de tierras (excavacion):

Utilizar maquinaria pesada (excavadoras, bulldozers, cargadores) para mover el suelo y excavar a la profundidad y
dimensiones necesarias. El material excavado puede ser retirado del sitio si es necesario, o reubicado dentro del
area de trabajo si el suelo es adecuado para reutilizarlo. El movimiento de suelo puede ser de diferentes tipos:

o Excavacidn: Remocién del material de acuerdo con las cotas y alineaciones establecidas.
o Relleno: Colocacién de material (como tierra o arena) en areas que necesitan ser elevadas.
e Perfilado:

El perfilado implica la nivelacion y alineacion de las superficies del terreno con maquinaria adecuada para obtener
una superficie uniforme que cumpla con las especificaciones del proyecto. Este proceso asegura que las
pendientes, cotas y niveles sean correctos, y es fundamental para la correcta ejecucién de las cimentaciones y la
infraestructura posterior.

e Preparacion de la caja (funda o zanja):

Una vez realizado el perfilado, se prepara la caja para las cimentaciones o cualquier otro elemento de
construccién que deba estar dentro de esta area. Esto incluye:

o Nivelacion: Asegurar que la base de la caja o zanja esté nivelada.
o Compactacion: Usar maquinaria (como compactadoras) para asegurar que el terreno esté
suficientemente compacto, evitando asentamientos futuros que puedan afectar la obra.
o Revision de drenajes: Verificar que el terreno permita un adecuado drenaje del agua, implementando
las pendientes necesarias para evitar acumulacién de agua.
e Transporte de material:

El material sobrante de la excavacion debe ser transportado fuera del drea de trabajo de acuerdo con la normativa
ambiental local. En algunos casos, el material excavado puede ser reutilizado dentro de la obra, siempre y cuando
cumpla con las especificaciones de calidad.

Materiales y Equipos:

e Maquinaria pesada: Retroexcavadoras, bulldozers, motoniveladoras, camiones volquetes, tractores.

e Herramientas manuales: Palas, picos, barrenas (en caso de trabajo en areas mas pequefias o dificiles de
acceder).

e Equipos de compactacion: Placas vibratorias, rodillos de compactacion.

¢ Equipos de nivelacion y medicion: Niveles dpticos, cintas métricas, estaciones totales.

Seguridad:

e Todo el personal debe usar el equipo de proteccion personal (EPP) adecuado: casco, guantes, botas de
seguridad, chaleco reflectante, gafas de proteccidn, y protector auditivo cuando se utilicen maquinaria
pesada.

* Se debe contar con sefializacion de seguridad adecuada para delimitar las zonas de trabajo y proteger a las
personas ajenas al area de posibles accidentes.

e Las areas donde se realicen excavaciones deben estar debidamente sefializadas y protegidas con barreras de
seguridad para evitar caidas o accidentes.

Consideraciones Especiales:

¢ Condiciones del terreno: Se debe tener en cuenta el tipo de suelo y la posible presencia de agua subterranea.
Si el terreno es inestable o tiene alta presencia de agua, puede ser necesario implementar sistemas de drenaje
o estabilizacion del suelo.

¢ Manejo de escombros y residuos: Los escombros, residuos de excavacion y materiales no reutilizables deben
ser retirados del sitio de manera adecuada y de acuerdo con las regulaciones locales de manejo de residuos.
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19. Compactacién de Suelo

Objeto de la Especificacion:

La compactacion del suelo tiene como objetivo garantizar que el terreno sobre el cual se colocara el empedrado
tenga la densidad y resistencia necesarias para soportar la carga de la pavimentacion. Se deben obtener valores
optimos de compactacion para asegurar la estabilidad y durabilidad del empedrado.

Materiales:

El material a compactar sera el suelo natural del terreno donde se realizara la obra, el cual debe ser preparado,
libre de elementos organicos o materiales no aptos para la compactacion. Si el suelo natural no es adecuado para
la compactacion, puede ser necesario agregar material adicional (por ejemplo, grava o arena) para mejorar sus
caracteristicas.

Equipos:

El equipo utilizado para la compactacion serd adecuado segun el tipo de suelo y las caracteristicas del area.
Generalmente, se utilizaran los siguientes equipos:

¢ Rodillo compactador (vibratorio o estético).
e Placa vibratoria o apisonadora (en areas mas pequefias o dificiles de acceder).
e Tractor con vibrocompactadora (si es necesario para suelos mas duros o grandes areas).

Procedimiento:

6. Limpieza del drea: El terreno debe estar libre de residuos, piedras grandes, raices y otros elementos que puedan
interferir con la compactacién.

7. Nivelacion inicial: Se realizara un nivelado previo del terreno, asegurando que esté lo mas uniforme posible para
evitar zonas donde el empedrado pueda asentarse de manera irregular.

8. Humidificacién del suelo (si es necesario): Si el suelo estd demasiado seco, se puede realizar una humectacién
controlada para facilitar la compactacion. La humedad ideal varia segin el tipo de suelo.

9. Compactacién por capas: La compactacion se realizard por capas de 15 a 20 cm de espesor. Cada capa se
compactara hasta alcanzar la densidad requerida.

10. Comprobacién de la compactacion: Se llevara a cabo una prueba de compactacion en el campo (como la Prueba

Proctor) para verificar que el suelo ha alcanzado la densidad especificada. El indice de compactacién debe ser igual
o superior al 95% de la densidad maxima (si no se especifica otra).

Capa de Compactacion:

La compactacion se llevard a cabo hasta alcanzar la densidad minima establecida por el proyecto de disefio. Para
suelos de buena calidad, se requiere que la capa compactada tenga una densidad del 95% del maximo estandar
de Proctor, mientras que en suelos mas exigentes o con caracteristicas particulares, podria requerirse una mayor
densidad.

20. Colchdn de tierra limpia para asiento de piedra (esp. 0.20)

Objeto de la Especificacion:

La colocacién de un colchdn de tierra limpia tiene como objetivo proporcionar una base estable y uniforme para
el asiento de las piedras del empedrado. Este colchdn sirve como soporte para garantizar la correcta distribucion
de las cargas y evitar el asentamiento diferencial de las piedras.

Materiales:

El material para el colchdn de tierra debe ser tierra limpia, sin contaminantes, raices, o materiales organicos que
puedan comprometer la estabilidad. Se recomienda que la

tierra sea de tipo granular (como arena o gravilla fina), sin elementos que puedan descomponerse con el tiempo.

e Tierra limpia: Sin impurezas, raices, piedras grandes, materiales organicos, etc.
e Material adicional: Si la tierra disponible no cumple con las caracteristicas necesarias, puede ser necesario
adicionar arena o grava para mejorar la compacidad y estabilidad.

Equipos:
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Para la colocacion y nivelacion del colchdn de tierra limpia, se utilizaran los siguientes equipos:

¢ Excavadora o pala mecdanica para mover la tierra y nivelar el area.
¢ Rodillo compactador para compactar la tierra en capas uniformes.
e Placa vibratoria 0 manual para dreas mas pequefias o dificiles de alcanzar. Procedimiento:

5. Preparacion del terreno: El drea donde se colocara el colchdn de tierra debe estar limpia y nivelada. Esto incluye la
eliminacién de cualquier material vegetal, piedras grandes y escombros.

6. Colocacion del colchén: La tierra se distribuird uniformemente en el drea donde se asentard el empedrado. El
espesor del colchdn serd de 0.20 m (20 cm), que es el estandar comUn para este tipo de trabajos.

7. Compactacion: La tierra debe ser compactada en capas sucesivas de 10 a 15 cm de espesor, hasta alcanzar el
espesor total de 0.20 m. Cada capa debera ser compactada hasta alcanzar la densidad adecuada, asegurando que el
colchén de tierra esté firme y estable para recibir el empedrado.

8. Nivelacidn: Después de la compactacién, el colchén de tierra debe quedar perfectamente nivelado para que el
asiento de las piedras sea uniforme. El nivel de la capa de tierra debe cumplir con las cotas y pendientes del
proyecto.

Requisitos de Calidad:

e Elcolchdn de tierra debe tener una densidad uniforme a lo largo de toda su extension.

e El material debe ser compactado hasta alcanzar el 95% de la densidad maxima segin el estandar Proctor, o el
que se indique en los planos del proyecto.

e La superficie debe estar completamente nivelada y libre de irregularidades que puedan afectar la colocacion
del empedrado.

21. Pavimiento Tipo empedrado, de piedra bruta esp. 0.15

Objeto de la Especificacion:

El pavimento tipo empedrado tiene como objetivo la creaciéon de una capa de rodadura estable, resistente y
funcional, utilizando piedras de caracteristicas especificas que, al colocarse de manera adecuada, proporcionan
una superficie robusta para el transito vehicular o peatonal. Este pavimento debe ser duradero, permeable y
capaz de resistir el impacto y la abrasion.

Materiales:

El material principal para este tipo de pavimento es la piedra bruta o piedra partida, la cual debe cumplir con las
siguientes caracteristicas:

e Tipo de piedra: Se utilizara piedra de cantera o piedra con caracteristicas similares, como basalto, andesita,
caliza o granito, dependiendo de lo que se determine en el proyecto.

e Tamafio de las piedras: Las piedras deben tener un tamafio adecuado para la pavimentacidn, generalmente
entre 10 cm y 20 cm de didmetro, con una forma irregular.

e Calidad de la piedra: La piedra debe ser de alta resistencia, libre de fisuras, agujeros o defectos que puedan
comprometer su durabilidad. La piedra debe ser resistente a la intemperie y al desgaste por uso.

Equipos:

Los equipos necesarios para la colocacion del pavimento tipo empedrado incluyen:

e Palasy picos para la colocacién y ajuste manual de las piedras en dreas pequefias.

¢ Rodillo compactador para asegurar que las piedras se asienten correctamente.

e Placa vibratoria o apisonadora para compactar el pavimento después de la colocacion.
e Nivel o regla para verificar la nivelacion y alineacion del pavimento. Procedimiento:

Preparacion de la superficie:

o Elterreno debe estar preparado, limpio de residuos y nivelado. El colchdn de tierra limpia (o base) debe
haber sido colocado y compactado previamente para asegurar una base estable.

o Se debe verificar que el colchdn de tierra esté a la altura y nivel adecuados, de acuerdo con las cotas del
proyecto.

Colocacién de la piedra:

o Las piedras se colocaran de manera manual o mecanica, dependiendo de la extension del area, en
capas sucesivas de 0.15 m (15 cm) de espesor. Las piedras deben ser dispuestas de manera irregular,
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ajustandose a las caracteristicas del proyecto.

o Durante la colocacion, se debe garantizar que las piedras estén alineadas y asentadas sin dejar espacios
vacios excesivos entre ellas. Es posible utilizar tierra fina, arena o mortero para rellenar los huecos
pequefios entre las piedras, asegurando su estabilidad.

o Se debe permitir una ligera inclinacidon o pendiente en el pavimento para facilitar el drenaje de aguas
pluviales, si es que no se ha establecido un drenaje especifico.

Compactacion:

o Después de la colocacidn de la piedra, se debe proceder a la compactacion utilizando un rodillo o placa
vibratoria. Este proceso asegurara que las piedras se asienten de forma firme y que no haya
movimientos posteriores.

o La compactacion debe realizarse en varias pasadas para asegurar que el pavimento quede
correctamente asentado.

Revision de alineacion y nivelacion:

o Es fundamental que las piedras estén alineadas y niveladas correctamente para asegurar que la
superficie del pavimento sea uniforme y funcional.

o Se puede usar un nivel de burbuja o regla de nivel para verificar la alineacién horizontal y vertical del
pavimento.

Relleno de juntas:

o En los huecos entre las piedras, se puede colocar arena o tierra fina para asegurar una mayor
estabilidad y evitar que las piedras se deslicen o se muevan. El material de relleno debe ser de alta
calidad para evitar que se compacte excesivamente con el tiempo.

Requisitos de Calidad:

e Las piedras deben estar libres de defectos visibles (fisuras, grietas, etc.).

¢ El pavimento debe tener un espesor uniforme de 0.15 m (15 cm).

e Las piedras deben estar asentadas correctamente, con un buen encaje y sin movimiento excesivo.

* El pavimento debe ser estable y soportar la carga de transito para la cual esta disefiado.

¢ Se debe garantizar un buen drenaje, evitando zonas con agua estancada. Control de Calidad:

e Se verificaran las dimensiones y caracteristicas de las piedras antes de la colocacidn, asegurando que
cumplen con las especificaciones del proyecto.

e Se realizardn ensayos de compactacion del pavimento para verificar que ha alcanzado la densidad necesaria'y
que las piedras estan correctamente asentadas.

e Lanivelacidny alineacidén se comprobaran de manera constante durante el proceso de colocacién.

e Serealizaran pruebas de resistencia al desgaste de las piedras si es necesario.

22. Corddn escondido de H° desarrollo 0.20.

Objeto de la Especificacion:

El corddn escondido de hormigdn tiene como objetivo la delimitacion y contencién del pavimento de empedrado,
asi como la proteccion de los bordes del mismo. Este tipo de corddn se utiliza cuando se requiere una base sélida
que no sea visible, es decir, se "esconde" bajo el nivel del pavimento, proporcionando estabilidad y reforzando la
estructura sin interferir visualmente con la capa de rodadura.

Materiales:

El material principal utilizado para la construcciéon del cordén escondido es el hormigdn de acuerdo con las
especificaciones del proyecto. El hormigén debe ser de calidad adecuada, cumpliendo con las siguientes
caracteristicas:

e Composicion del hormigdn: El hormigdn debera tener una mezcla de cemento, arena, grava y agua, en una
proporcidn que permita un desarrollo adecuado de la resistencia.

e Resistencia minima: La resistencia a la compresidn debe ser de al menos 250 kg/cm? (25 MPa) a los 28 dias, o
segun las especificaciones técnicas del proyecto.

e Cemento: Utilizar cemento Portland o el tipo especificado por el proyecto.

o Agregados: Los agregados deben ser limpios, duros y resistentes, con tamafios de particulas entre 5 mm y 20
mm.
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Equipos:

e Mezcladora de hormigén para preparar la mezcla.

e Moldes para formar el cordén de hormigodn, si se realiza de forma manual.

e Compactadora o apisonadora para compactar el hormigén durante el vertido (si es necesario).
¢ Herramientas manuales como palas, nivel y regla para el alisado y conformado. Procedimiento:

Preparacion del drea:

o El area donde se va a colocar el cordon debe estar limpia, libre de residuos y nivelada. Si es necesario,
se puede compactar el terreno base antes de la colocacidn del cordén de hormigén.
o Se debe marcar la ubicacién exacta del cordon escondido segln las cotas del proyecto.

Preparacion de la mezcla de hormigén:

o El hormigdn debe ser mezclado en una proporcién adecuada para obtener la resistencia requerida. Una
mezcla comun es de 1 parte de cemento, 2 partes de arena y 3 partes de grava (por volumen), con la
cantidad de agua necesaria para lograr una consistencia adecuada para el vertido.

Colocacion del hormigén:

o El cordén escondido se colocara de acuerdo con las dimensiones especificadas en el proyecto, con un
desarrollo de 0.20 m de altura. Esto puede implicar el vertido del hormigén en moldes o la
conformacion manual.

o Se debe verificar que el cordén esté alineado con las cotas del proyecto, con el nivel de la parte superior
del corddn ligeramente por debajo de la superficie del pavimento de empedrado.

o Elvertido debe ser hecho de manera uniforme, sin dejar espacios vacios o irregularidades.

Compactacién y alisado:

o Después de verter el hormigdn, se debe proceder con la compactacion para asegurar que el material se
asiente bien y no queden burbujas de aire atrapadas.

o Luego, se debe alisar la superficie utilizando reglas o herramientas manuales para dar la terminacion
final al cordén.

Curado:

o El hormigdn debe ser curado adecuadamente para asegurar su resistencia. Este proceso generalmente se realiza
manteniendo la superficie himeda durante los primeros 7 dias, cubriéndola con lienzos mojados o utilizando un
producto curante especifico para hormigén.

Requisitos de Calidad:

¢ El hormigdn debe tener una resistencia minima de 250 kg/cm? a los 28 dias.

e El corddén de hormigdn debe tener una dimensién uniforme (0.20 m de altura segun lo especificado) a lo largo
de toda su extension.

e La superficie del corddn debe estar uniformemente alisada y sin defectos visibles, como burbujas de aire,
fisuras o grietas.

e El corddn debe estar bien anclado al terreno y debe ser capaz de resistir las cargas que le corresponden sin
desplazarse ni fracturarse.

23. Enripiado con piedra triturada 6ta, sobre pavimento empedrado

Objeto de la Especificacion:

El enripiado con piedra triturada 6ta sobre pavimento empedrado tiene como objetivo proporcionar una capa de
rodadura adicional, que ayude a mejorar la durabilidad, la estabilidad y la distribucion de cargas sobre el
pavimento empedrado existente. El enripiado también contribuye al drenaje adecuado del agua y mejora la
estética del pavimento.

Materiales:
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El material principal utilizado para el enripiado es la piedra triturada de tipo 6ta, que debe cumplir con las
siguientes caracteristicas:

e Tipo de piedra: Se utilizard piedra triturada de tipo 6ta, generalmente de granito o basalto triturada y
clasificada.

e Tamafio de las particulas: La piedra triturada debe tener un tamafio uniforme, generalmente entre 5 mmyy 20
mm de didmetro. La clasificacién debe ser de tal manera que las particulas no sean demasiado grandes ni
pequefias para asegurar un buen asentamiento y estabilidad.

e Calidad de la piedra: La piedra debe ser resistente, libre de impurezas, materiales organicos y con buena
capacidad de compresidn. Debe ser adecuada para resistir el desgaste y las condiciones climaticas.

Equipos:

Los equipos necesarios para el enripiado incluyen:

e Cargadora o pala mecanica para transportary distribuir la piedra triturada.

¢ Rodillo compactador o placa vibratoria para asegurar la correcta compactacion de la capa de enripiado.

e Camiones de carga para el transporte de la piedra triturada desde la fuente hasta el sitio de la obra.

¢ Herramientas manuales como palas o rastras para la distribucion manual en areas pequefias o donde la
madquinaria no pueda acceder.

Procedimiento:
Preparacion del pavimento empedrado:

o El pavimento empedrado debe estar en buen estado antes de la colocacién del enripiado. Cualquier area
dafiada o con huecos debe ser reparada.

o El pavimento debe estar limpio de residuos, polvo, y otros materiales que puedan interferir con la
adherencia de la piedra triturada.

o Si es necesario, se puede humedecer ligeramente el pavimento para facilitar el asentamiento de la
piedra triturada.

Colocacién de la piedra triturada:

o La piedra triturada 6ta debe ser colocada de manera uniforme sobre el pavimento empedrado. La capa
de enripiado generalmente tendra un espesor de 5 a 10 cm, dependiendo de las especificaciones del
proyecto.

o Se debe distribuir la piedra triturada de forma que cubra completamente la superficie del pavimento
empedrado, asegurando que no queden zonas sin cobertura.

Compactacion:

o Una vez colocada la piedra, se debe proceder con la compactacion utilizando un rodillo compactador o
placa vibratoria. La compactacion es esencial para asegurar que las piedras queden firmemente
asentadas y que no se muevan con el tiempo.

o El proceso de compactacion debe realizarse en varias pasadas para lograr una distribuciéon homogénea
y evitar la formacion de huecos.

o Se debe verificar que la capa de enripiado esté nivelada y que no haya zonas altas o bajas.

Revision de la superficie:

o Después de la compactacidn, se debe revisar la nivelacion y alineacién de la capa de enripiado. El
pavimento debe tener una pendiente adecuada para permitir el drenaje del agua, evitando zonas
donde pueda acumularse agua de lluvia.

24. Compactacion de empedrado

Objeto de la Especificacion:

La compactacion de empedrado tiene como objetivo asegurar que las piedras del pavimento empedrado se
asienten adecuadamente en su base y queden estables, sin movimientos ni desplazamientos, para garantizar una
superficie resistente y duradera. Este proceso es esencial para mejorar la calidad estructural del pavimento y
evitar el deterioro rapido debido al transito de vehiculos y personas.

Materiales:
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¢ Piedra Empedrada: La piedra utilizada debe cumplir con las especificaciones de tamafio, calidad y resistencia
mencionadas en las especificaciones anteriores para el empedrado. Generalmente, se utiliza piedra de
cantera, como granito, basalto, caliza o materiales similares, que sean resistentes y no quebradizos.

¢ Material de Relleno (opcional): Si es necesario, se puede usar arena, grava o tierra fina para rellenar los huecos
entre las piedras y garantizar una mayor estabilidad.

Equipos:

e Rodillo compactador: Usado para compactar grandes areas del empedrado y garantizar que las piedras se
asienten de manera uniforme.

e Placa vibratoria: Ideal para areas mas pequefias o zonas donde el rodillo no pueda acceder.

e Apisonadora manual: En caso de que no se cuente con maquinaria pesada, se puede utilizar para la
compactacién en areas de dificil acceso.

e Nivel: Para verificar que el empedrado esté correctamente alineado y nivelado durante la compactacién.

Procedimiento:

Preparacion de la Superficie:

o Antes de comenzar con la compactacion, es importante que el pavimento empedrado esté limpio, libre
de escombros y residuos. Las piedras deben estar distribuidas de manera uniforme sobre el terreno, sin
huecos o espacios vacios excesivos entre ellas.

o Si es necesario, se debe agregar material de relleno, como arena o tierra fina, en los huecos entre las
piedras para proporcionar una base mas firme y reducir el riesgo de movimientos.

Colocacidn y Distribucién de Materiales (si aplica)

o Si se requiere un material de relleno, este debe ser distribuido de manera uniforme sobre el pavimento,
asegurando que llene bien los huecos entre las piedras y que no haya acumulaciones excesivas de
material en la superficie.

Compactacion Inicial:

o Se debe realizar la compactacién inicial del empedrado con un rodillo compactador o placa vibratoria.
La compactacion debe llevarse a cabo en pasadas sucesivas, para asegurar que el empedrado se
asiente de manera uniforme. En cada pasada, el equipo debe cubrir un drea adecuada para obtener una
compactaciéon homogénea.

o El objetivo en esta fase es que las piedras se acomoden bien en su base, sin que haya movimientos
visibles, y que la capa superior quede lo mas estable posible.

Verificacién de la Compactacion:

o Después de la compactacién inicial, se debe verificar la nivelacidn y la alineacién del empedrado. Las
piedras deben quedar alineadas y a la altura especificada en el proyecto. Si es necesario, se puede
hacer un ajuste manual para garantizar que las piedras no se muevan.

o Para asegurarse de que la compactacion sea efectiva, se pueden realizar pruebas de densidad en el
terreno o mediante la observacion de las pruebas de desplazamiento de las piedras bajo carga.

Compactacién Final:

o Luego de la compactacidn inicial, se procedera con la compactacion final. Este paso consiste en una
Ultima pasada con el rodillo o placa vibratoria, asegurando que todas las piedras queden firmemente
asentadas en su base y que no haya movimiento de las piedras.

o En &reas donde se haya utilizado material de relleno (arena o grava), este también debe ser
compactado adecuadamente para garantizar que no se desplace con el tiempo.

Revisién Final:

o Se debe hacer una revision final para asegurar que el pavimento esté nivelado, las piedras estén
asentadas correctamente y que la compactacion haya sido efectiva. Cualquier irregularidad debe
corregirse antes de finalizar el trabajo.

25. Rellenoy compactacion para soporte de cordén
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Objeto de la Especificacion:

El relleno y compactacion para soporte de cordén tiene como finalidad proporcionar una base sélida y nivelada
que sirva como soporte para la instalacion del corddn, ya sea de hormigdn u otro material. La compactacion
adecuada de este relleno es crucial para garantizar la estabilidad del cordon y evitar el asentamiento o
desplazamiento a lo largo del tiempo.

Materiales:

Los materiales que se utilizaran para el relleno y la compactacién deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Relleno: El material debe ser adecuado para proporcionar una base firme y estable. Los materiales tipicos de
relleno incluyen:
o Grava de 1-2 ¢cm o arena gruesa, que son altamente compactables.
o Tierra de buena calidad, libre de material organico o particulas demasiado finas que puedan afectar la
estabilidad.
o Mezcla de arena y grava también puede ser utilizada para mejorar la resistencia y estabilidad del
relleno.
e Humidificacion: Si el material es muy seco, se puede humedecer ligeramente para facilitar la compactacién.

Equipos:
Los equipos necesarios para realizar el relleno y la compactacién incluyen:

e Excavadora o pala mecénica para colocar el material de relleno de manera uniforme en la zona del corddn.

¢ Rodillo compactador o placa vibratoria para la compactacion del material de relleno.

¢ Nivel laser o nivel de burbuja para verificar el nivel de la base del relleno y la alineacién del cordén.

¢ Herramientas manuales (pala, rastra, etc.) en caso de areas pequefias o donde no se pueda usar maquinaria
pesada.

Procedimiento:

Preparacion del Area:

o El 4rea donde se instalara el cordén debe estar limpia y libre de escombros, raices u otros elementos
que puedan interferir con el buen asentamiento del relleno.

o Si es necesario, se debe nivelar el terreno o excavacion para alcanzar las dimensiones requeridas en el
proyecto. Esto incluye asegurarse de que la base esté libre de cualquier irregularidad que pueda afectar
la alineacion o el nivel del cordén.

Colocacién del Relleno:

o El relleno debe colocarse de manera uniforme a lo largo de la zanja o area destinada para el cordén.
Dependiendo de la profundidad necesaria, el relleno puede ser colocado en capas de entre 5a 10 cm de
espesor.

o El material debe ser distribuido uniformemente, evitando que se acumulen grandes cantidades en un
solo lugar. Es importante que no haya huecos o vacios en el relleno.

Compactacion del Relleno:

o Una vez que el material de relleno ha sido colocado, se debe proceder a la compactacion. La
compactacion debe hacerse en pasadas sucesivas, con el uso de un rodillo compactador o placa
vibratoria.

o La compactacién debe garantizar que el relleno quede firme y sin movimiento, alcanzando la densidad
especificada en el proyecto. El nimero de pasadas dependera del tipo de material y de la maquinaria
utilizada.

o En areas donde la maquinaria pesada no pueda acceder, se pueden utilizar apisonadoras manuales
para compactar el relleno.

Verificacién de la Compactacion:

o Durante la compactacion, se debe verificar continuamente la alineacion y nivelacién del relleno.
Utilizando un nivel de burbuja o laser, se puede asegurar que la base esté completamente nivelada y
lista para soportar el cordén.

o La compactacion debe ser tal que no se produzcan asentamientos posteriores, por lo que es esencial
comprobar que la densidad alcanzada sea la adecuada. Si se considera necesario, pueden realizarse
pruebas de densidad para confirmar que la compactacién ha sido correcta.
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Alineacion y Preparacion para el Cordén:

o Después de que el relleno haya sido compactado, se debe dejar el espacio adecuado para la instalacion
del corddn. Este espacio debe tener las dimensiones exactas (normalmente entre 15y 20 cm de ancho,
dependiendo de las especificaciones del proyecto) para permitir una colocacion estable del cordén de
hormigdn, piedra o el material especificado.

o El corddn debe estar alineado correctamente, asegurando que esté en la posicion deseada y nivelado
de acuerdo con las cotas establecidas en el proyecto.

26. Limpieza general y final del sitio de obras.

Objeto de la Especificacion:

La limpieza general y final del sitio de obras tiene como objetivo garantizar que, al finalizar los trabajos de
construccion o pavimentacion, el area de trabajo quede completamente libre de residuos, materiales sobrantes,
herramientas, equipos y cualquier otro objeto o sustancia que pueda afectar la seguridad, la estética y la
funcionalidad del entorno. Ademas, busca dejar el sitio listo para su uso o entrega.

Alcance de la Limpieza:

La limpieza abarcara tanto las areas de trabajo como las areas circundantes, incluyendo accesos y las zonas
donde se han realizado actividades de excavacién, pavimentacion, colocacion de elementos o cualquier otra
actividad asociada con la construccion.

Materiales y Herramientas:

¢ Herramientas manuales: Escobas, palas, rastras, cubos, recogedores, etc.

e Equipos mecanicos: Si es necesario, se pueden utilizar maquinas para limpieza de terrenos, tales como
barredoras mecanicas o camiones de carga para remover residuos grandes.

¢ Productos de limpieza: Si se requiere, se pueden utilizar productos especiales para la limpieza de manchas o
materiales especificos (por ejemplo, aceites, adhesivos o materiales de construccién).

¢ Contenedores de residuos: Bolsas o cubos para la recoleccién de escombros, residuos peligrosos (si aplica) y
otros materiales.

¢ Ropa de proteccidn: Guantes, botas, gafas de seguridad, y otros equipos de proteccién personal (EPP) segln
se necesite.

Procedimiento de Limpieza:

Limpieza General:

o Retiro de escombros: Se debe proceder a retirar todos los residuos de construccién generados durante
el proceso, tales como restos de cemento, ladrillos rotos, piedras sobrantes, madera, alambres y demas
materiales de desecho.

o Recoleccidn de materiales sobrantes: Se deben recolectar los materiales sobrantes (como grava, arena,
tierra, etc.) y almacenarlos en contenedores adecuados para su disposicion correcta o reutilizacidn en
otras areas si es posible.

o Eliminacién de herramientas y equipos: Todas las herramientas y maquinarias utilizadas durante la
obra deben ser retiradas del sitio. Se debe verificar que no queden herramientas o equipos olvidados en
el area de trabajo.

Limpieza de Superficies y Areas Adyacentes:

o Superficies de pavimento y empedrado: Las superficies de pavimento deben ser limpiadas de manchas
de cemento, grasa u otros productos que puedan haber quedado sobre ellas. En caso de ser necesario,
se pueden usar productos especiales para remover manchas.

o Limpieza de areas adyacentes: Las zonas circundantes al sitio de obra deben ser revisadas y limpiadas,
eliminando basura, escombros o materiales que no forman parte del proyecto.

o Barrido: Se debe barrer la zona de trabajo y las areas colindantes, asegurando que no queden residuos
pequefios (como polvo, tierra o pequefios fragmentos de material) dispersos.

Limpieza de Zonas de Acceso y Perimetro:

o Accesos a la obra: Se deben limpiar también las vias de acceso utilizadas por vehiculos, maquinaria y
personal, de manera que no queden residuos ni obstaculos.

o Perimetro de la obra: Si se han instalado cercas temporales, vallas o barreras alrededor de la obra, estas
deben ser verificadas y limpiadas para evitar que se acumulen residuos.

Revisién de los Elementos de la Obra:
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o Revision de la calidad de la limpieza: Es importante asegurarse de que todos los elementos de la obra
(pavimentos, estructuras, accesos, etc.) hayan sido correctamente limpiados y que no haya residuos
adheridos que puedan afectar la calidad del trabajo realizado.

o Revision de drenajes: Si se han realizado trabajos en sistemas de drenaje o cunetas, estos deben ser
limpiados y desinfectados, asegurando que no haya obstrucciones.

Limpieza Final:

o En esta etapa se realiza la limpieza final del sitio, donde se asegura que todas las areas queden
completamente despejadas de cualquier residuo o material. Este proceso también incluye la revision de
las areas de trabajo para asegurarse de que estén listas para la entrega o uso.

Reciclaje y Disposicion de Residuos:

o Se debe dar especial atencidn al manejo de los residuos reciclables como metales, plasticos, y otros
materiales que pueden ser reutilizados o reciclados.

o Los residuos peligrosos (como productos quimicos, aceites, etc.) deben ser eliminados de acuerdo con
las normas locales para su disposicion segura y adecuada.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO
ITEMS Descripcion de Bien UN. CAT.
1 | COMPARNIA MATACHI/ Limpieza general del terreno de obras m2 1400,0
2 | Replanteo m2 1400,0
3 | Cartelde obra, con impresién adhesiva un 1,0
4 | Cartel de sefializacién de chapa N° 24 (0.30*0.80) un 2,0
5 | Movimiento de Suelo, Perfilado y Preparacion de Caja m2 1400,0
6 | Compactacion de Suelo m2 1400,0
7 | Colchdn de tierra limpia para asiento de piedra (esp. 0.20) m2 1400,0
8 | Pavimiento Tipo empedrado, de piedra bruta esp. 0.15 m2 1400,0
9 | Corddn escondido de H° desarrollo 0.20. ml 414,0
10 | Enripiado con piedra triturada 6ta, sobre pavimento empedrado m2 1400,0
11 | Compactacién de empedrado m2 1400,0

53/81



12 | Rellenoy compactacion para soporte de corddn ml 414,0
13 | Limpieza generaly final del sitio de obras. m2 1400,0
14 | COMPANIA MOQUETE / Limpieza general del terreno de obras m2 700,0
15 | Replanteo m2 700,0
16 | Cartel de obra, conimpresion adhesiva un 1,0

17 | Cartel de sefializacion de chapa N°24 (0.30*0.80) un 2,0

18 | Movimiento de Suelo, Perfilado y Preparacion de Caja m2 700,0
19 | Compactacion de Suelo m2 700,0
20 | Colchdn de tierra limpia para asiento de piedra (esp. 0.20) m2 700,0
21 | Pavimiento Tipo empedrado, de piedra bruta esp. 0.15 m2 700,0
22 | Corddn escondido de H° desarrollo 0.20. ml 214,0
23 | Enripiado con piedra triturada 6ta, sobre pavimento empedrado m2 700,0
24 | Compactacion de empedrado m2 700,0
25 | Rellenoy compactacion para soporte de cordén ml 700,0
26 | Limpieza generaly final delsitio de obras. m2 700,0

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
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encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcciéon de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

NINGUNA

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado. Richard Dure, Dpto. de Obras

e Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada. otorgar mejores
condiciones y mejorar infraestructuras viales

e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal. corresponde a un necesidad temporal

e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones técnicas establecidas forman parte
del proyecto de obra elaborado de acuerdo a la necesidades de las obra, el cual se encuentra debidamente firmado
por el profesional responsable.
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Pl fisef

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Diseiio Proposito

SE ADJUNTAAL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicaciéon que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 5ol I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:
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El periodo de construccion es de 60 (sesenta) dias calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio. Y los mismo
seran ejecutadas en: LAS COMPARNIAS MATACHI Y MOQUETE

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o~

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El oferente deberd incluir en su oferta una descripcidon preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos,
incluyendo gréficos y disefios. El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, porcentaje de ejecucidn previsto
para cada mes y la fecha de terminacion de los trabajo.

Es obligacion del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la
contratante.

El proponente deberd preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecucidn, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mesy el
acumulado.
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Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Para obras: Certificado de Obras
Seran presentados 2 (dos) certificado

Frecuencia: mensual

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

CERTIFICADO  CERTIFICADO  JUNIO 2025
1

CERTIFICADO  CERTIFICADO  JULIO 2025
2

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /5 dias corridos] contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admitira péliza en reemplazo al fondo de reparo.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [2.000.000].

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [2.000.000].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de 2.000.000

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Polizas de seguro

certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las certificaciones seran entregadas como minimo a los 30 dias corridos, el formato sera otorgado por el fiscal de obras, las
certificaciones de obras al momento de la entrega deberan estar acompaifiadas de una nota dirigida al intendente

P men
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Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: £/ monto correspondiente al porcentaje de fondo de
reparo, El monto de amortizacion por pago de anticipo, intereses por mora y Otros gastos incurridos por la contratante
debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Ruta N° 1 e/ Tte. Cnel. Ayala
Velazquez

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Periodo de Construccion: 60 (SESENTA) dias corridos contados a partir de la emision del Acta de Inicio.

La entrega de la zona de obras serd por el total y deberd ser entregada dentro del plazo establecido para la ejecucion de la
misma.
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No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

el 0,10 % (cero coma diez por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso. El monto total de las multas
no sobrepasara el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

" tencia de| . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

conforme a lo establecido en los AGC.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:
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conforme a lo establecido en los AGC.

-  de calidad - l Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

conforme a lo establecido en los AGC.

ministr r ntratan nvi ntr

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

F 50 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

3dias corridos posterior a la emision de la orden de inicio de obra.

; e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del

Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

el contratista presentard un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion
del fiscal de obras dentro de 10 (diez) dias a partir de la fecha de la firma del contrato
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R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: No Aplica

Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique

un plazo menor: No Aplica

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: No Aplica

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica

Recepcidn Definitiva de las obras

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 15 (quince) dias corridos, contados desde la fecha del acta de
recepcion provisoria

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de
diez (10) dias después de la recepcidn provisoria.

’

rant ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

66/81



Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

.2 e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
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apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberad requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf .

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a.

La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de

confidencialidad.
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5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

90 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE INICIO DE LA OBRA

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o0 AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago se realizard contra Certificado de Obras aprobado por el Fiscal, ademas de los otros requisitos anteriores debera
presentar. Ultima Certificado de Obras aprobado por el Fiscal, ademas de los otros requisitos anteriores debera presentar.
Gltima presentacién de la DDJJ de IVA Y/O CCT, Patente Comercial al dia.

Para el pago al proveedor, realizara la retencion corresponde por el 0.4 % el porcentaje de contribucién a la DNCP (Art 63
Ley 7021/22), retencion del 30% del IVAy 4% del IRE ; por cada factura.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracidn Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

olicitud d 51 de la eiecucion del
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

EL ANTICIPO A APLICARSE SERA DE 10%, SI FUERA ADJUDICADA UNA EMPRESAMIPYMES.

1. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: Dentro de los (15) dias calendarios

posteriores a la firma del contrato

Direccion: Ruta N° 1 e/ Tte. Cnel. Ayala Velazquez

Horario de atencién: de lunes a viernes de 07:00 hs a 12:00 hs

Oficina y/o departamento: Direccion de Administracion y Finanzas

Responsable de la recepcidn: por Mesa de entrada

Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la

solicitud: a mas tardar el, 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud

7. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: Sera deducido el 10%
de cada certificado de avance de obra presentado por el Adjudicado hasta completar el monto total anticipado.

o0, wN

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor

71/81



podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisidon o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

. el 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste
El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:
Rm=n_PmoPmo [Z Ak (lkm) 1

K-1 lko
Dénde:
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Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion.

La solicitud del reajuste sera presentada por el contratista via nota dirigida a la maxima autoridad Institucional.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .
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La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Piblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta clusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccién, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

74/81



fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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