REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Nueva Colombia
Uoc Nueva Colombia

Nombre de la Licitacién:

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DE 8,60M X
10.90M EN EL COLEGIO NACIONAL JOHN F. KENNEDY

(version 1)

ID de Licitacién:

469919

Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:

10/04/2025

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

469919

Municipalidad de Nueva
Colombia

Uoc Nueva Colombia

SISTEMA INFORMATICO DEL SICP

MESA DE ENTRADA DE LA
MUNICIPALIDAD DE NUEVA
COLOMBIA

OFICINADE LAUOC DE LA
MUNICIPALIDAD DE NUEVA
COLOMBIA

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcion definitiva

LIC. MARIA DEL CARMEN
ROMERO

0982921810

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electronico:

Construccién de Cocina Comedor

de 8,60M X 10.90M en el Colegio
Nacional John F. Kennedy

30000000 - Componentes y
Suministros de Fabricacion
Estructuras, Obrasy
Construcciones

MCN - Menor cuantia nacional

22/04/2025 12:00

25/04/2025 08:00

25/04/2025 08:15

No se otorgara anticipo

ENCARGADA UOC

uoc_nuevacolombia@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacin de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion men nv ri

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

ntr. ion Publi ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes
y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo
sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin
contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a

las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-
puhlmas;gslenlblesiplanjgjsggnmmmamblmaisgﬂemblgs[ y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-

i ni -para-convocan ompr. bli ostenibl

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaraciéon de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberdn ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacion de
ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme
con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contrataciéon no seran consideradas modificaciones a las bases de la
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contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serad motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CoNnsorci

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a
uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacion. Se deberd realizar
el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por escritura publica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que
no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:
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No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Unico
documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte
del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos
se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor
precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del
lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de
la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

A imiento sim n

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.
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Mon xtranjer

En caso de indicar que se permitird moneda extranjera para la oferta y pago, se debe seleccionar la moneda extranjera permitida:

Guaranies

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacidn de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendra
la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de
presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas
en doble sobre, la convocante deberé resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la
oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor,
que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrdnica la misma deberd sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.
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Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderé que toda

su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofert

Las ofertas deberdn mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider
del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A WN =

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pUblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion emitida
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por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion
adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos serd requisito que previamente el oferente sea notificado
del incumplimientoy la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la
firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta
(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligacidn relativa a la garantia de los bienes

Periodo de Validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

60

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacion correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha
comunicacidn por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacion de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberdn estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y
la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se
hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacidn de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrdnica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de
las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacidn vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.
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3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en
el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida
no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos que la comunicacién de
sustitucidn contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacidn los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir
el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de
la oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un oferente no invalida
el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visi iti i ion ntr

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 21-04-2025
Lugar: Municipalidad de Nueva Colombia
Hora:08:00

Procedimiento:El oferente interesado deberd acercarse hasta el Departamento de UOC de la Municipalidad de Nueva Colombia a fin de
partir con el responsable a los sitios de la Obra, donde el profesional hard un relatorio de las especificaciones técnicas y el método
constructivo e indicara en el lugar las caracteristicas relevantes al suelo donde se llevard a cabo el proyecto. Los gastos de traslado correran
a cuenta del oferente. La Municipalidad no se hara responsable de ninglin gasto que el mismo ocasione .

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arg. Ricardo Lopez Santellan-Proyectista de Obra de la Municipalidad

Participacién obligatoria: NO, OFERENTE PUEDE PRESENTAR UNA DDJJ DE CONOCER A CABALIDAD EL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA
OBRA.

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacidn, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° 18 de la zona Centro
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: cuenta corriente catastral 19-0020-01

Sitio donde se ejecutara la obra: Colegio Nacional John F. Kennedy
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ninglin otro factor, método o criterio serd utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién, inscriptos en
el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22
"DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de
la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar
con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario.
Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de
Oferta electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacidn realizaréa el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Personas, debidamente firmado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
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7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, la oferta serd rechazaday se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Unicamente en precio

Anilisis d 05 ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una
explicacion detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente
parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio
sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro

: icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

Elementos que determinan el precio del Costo expresado en la moneda de la oferta.

Bien / servicio ofertado.
Elementos de Valor Fijo
Mano de obra

Inmuebles
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Maquinarias

Herramientas
Vehiculos

Equipos informaticos
Muebles

Seguros

Servicios basicos
Elementos de Valor Variable
Insumos
Mantenimiento

Gastos administrativos
Gastos de venta

Total de costos

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros
establecidos en la clausula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratacion de caracter internacional

En los procedimientos de contratacidn de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10%
(diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicidny locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4, Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”,  de conformidad con el formulario estandar - Seccién
Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar la oferta'y
representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de
Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccion Personas Juridicas de la
Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario que esté inscripto en el Registro
de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del
consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberad presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura piblica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se
haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y
de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de
conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos de Cumplimiento Documentacién
Requisitos Minimos requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
« Coeficiente de Liquidez: Activo ~ Debe . Debe . Completgr el
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir formulawo
ser igual o mayor a I(uno) Esta con ?l. con (.el. "sltuaglon
informacién sera extraida del requisito. requisito. Financiera" y
Balance General correspondiente presentar los
a los ejercicios fiscales documentos
cerrados. 2021,2022 y 2023 que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.
« Coeficiente de Debe Debe Completar el
Solvencia: Pasivo Total / Activo cumplir cumplir fOrmU|§rliO
Total igual o menor a 0,80. Esta con el con el "Situacion
informacién sera extraida del requisito. requisito. Financiera" y
Balance General correspondiente presentar los
a los ejercicios fiscales documentos
cerrados 2021,2022 Y 2023 que se

indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.
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o Demostrar que posee o que tiene ~ Debe Debe Debe Debe

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir
liquidos, activos reales libres con el el requisito por lo por lo
de gravamenes, lineas de requisito. menos menos
crédito y otros medios con con
financieros (independientemente el 25% el 40%
de cualquier anticipo estipulado del del
en el contrato) para cumplir los regglsmo

minimo

requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos en
caso de suspensién, reanudacion
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario serd: 20% (veinte
porciento) del monto maximo
a ser contratado.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se hardn
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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1. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

N

. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de

calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

g b~ w

. . IVA General de los ultimos 03 afios (2021,2022 y 2023), para contribuyentes sélo del IVA General
. . Formulario 106 de los Gltimos 03 afios (2021,2022 y 2023) para contribuyentes del IRPC/IRE SIMPLE

6. Formulario 104 de los Gltimos 03 afios (2021,2022 y 2023) para contribuyentes de Renta Personal

. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2021,2022 y 2023 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacidn requerida

ejecucién o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de (5)
afios sefialado en el parrafo
precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir los Formularios: Experiencia
Gltimos diez (10) afios, en promedio conel el requisito. por lo por lo general en
un volumen anual de facturacién requisito. menos con menos con construccién y Facturacién
igual o superior a 50% el 25%de el 40%de anual media en
e El promedio del volumen anual de los los construccion.
negocios se define como el total de reguisitos reguisitos
las facturas legales minimos minimos
correspondientes a obras en requeridos. | requeridos.

Experienci i I

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion
requerida

Oferente Consorcios

Individual

17/61



Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Completar el
integrante de un consorcio en el porcentaje de cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
participacién, o subcontratista autorizado porla | conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
Administracién Contratante en al menos requisito. menos con menos con especifica en
un /I]contrato, durante los Gltimos el 25%de el 40% de Construccion"
diez /10]afios, similares a las obras propuestas. los los
o Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la reguisitos reguisitos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u minimos minimos
otras caracteristicas técnicas, conforme a lo requeridos. | requeridos.
descrito en la Seccidn Descripcidn de la Obra.
¢ Afin de cumplir este requisito, las obras deberéan
estar terminadas en un 70% por lo menos, y el
desempefio debera haber sido satisfactorio.
 Contar con experiencia minima para el contrato Debe Debe Debe Completar los
que antecede u otros contratos, ejecutadosenel | cumplir cumplir cumplir formularios:
periodo 2023 y 2024 en las siguientes conel por lo por lo "Experiencia
actividades clave: construccion y/o reparacion requisito. menoscon | menoscon | Generalen
de cocina comedor tipologia MEC el 25% de el 40% de Construccién"y
los los "Situacion
requisitos requisitos Financiera"
minimos minimos
requeridos. | requeridos.

ustificacion de o ffica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion
Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

5. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién

18/61



Contratante para participar como tal en el contrato.

6. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

7. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

i n_materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado para desempefar
los siguientes cargos clave: Arquitecto o
Ingeniero Civil, el cual deberd permanecer
en la zona de obras.

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5(afios) de
experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Debe
cumplir
con el
requisito

Consorcios

Todas las
partes
combinadas

Debe
cumplir con
el requisito

Documentaciéon

requerida

Cada Socio
socio lider

Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto
para la obra"

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para

desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o Superintendente de obras.

4. Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave.

5. Carnet de habilitacion del MOPC vigente del mismo.

6. Carta compromiso y/o documento que demuestre la relacién con la firma oferente, del personal clave propuesto como Jefe o

Superintendente de obras.

- bacidad - d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir por | Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con por lo menos lo menos con formularios: "Lista
esenciales en propiedad o en con el el requisito. conel 25%de el 40% de los de Equipos"y
alquiler, que a continuacién se requisito. los requisitos requisitos "Cronograma de
indican- minimos minimos Utilizacién de
e Maquinaria para nivelacién. requeridos requeridos. Equipos"

Retropala o pala cargadora.
Camién volquete.
Compactador mecénico.

e Hormigoneras grande y
pequeias.

Herramientas menores.
Equipos de seguridad personal.
Equipos de sefializacion.

Los equipos minimos

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes
no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en
caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran
destinados.

2. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra
todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso
otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. Cuadro de revaldio fijo en el caso de propietarios de equipos.

w

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccion
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de errores aritméticos.

Disconformi rror mision

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerira que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion necesaria, dentro de
un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido
cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos
de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total seré corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el redondeo
hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones
del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cual de ellas es
la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidon pertinente.

“riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevard a cabo con
base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que
ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o
montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provision de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.
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2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones
de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos
y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera
automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprenderd la Resolucion de la adjudicacion,
elinforme de evaluacion.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o
electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de
evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccidn indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente

elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

A

n

N°

10

11

12

13

14

15

.2

RUBRO

Preparacion de obra

Limpieza, preparacion del terreno
Marcacion y Replanteo

Provision y colocacién de Cartel de
obrade 1,50x1,20m

Excavacién manual de suelo duro
para cimiento con PBC

Carga de cimiento con PBC
Estructura de H°A°

Zapatas de H° A° (ver planta)
Pilares de H° A° (ver planta)

Viga cumbrera, galeria y dado de H°
AO

Encadenados de H° A° - Inferior y
Superior

Muro de nivelacién
De 0.30m de ladrillos comunes

Relleno con arena gorda'y
apisonado de (interiores y exterior)

Aislacion asfaltica
De paredes
Muros de elevacién

De 0.15 para revocar de ladrillos
comunes

De 0.15 visto a una cara de ladrillos
prensados de macizos, color
uniforme

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por
hilada (2 hiladas)

Pilares

UNIDAD

GL.

M2

UN

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M2

M3

M2

M2

M2

CANTIDAD

1.00

93.80

1.00

26.00

33.00

1.00

1.00

1.20

3.50

21.00

70.00

48.00

78.50

73.50

22.00
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

De 0.35 x 0.35 de ladrillos macizos
prensados vistos color uniforme,
para corredor. (con nucleo de H°A°)

Techo

Tejas con tejuelones prensados

(ambos de color uniforme) y tirantes

de H°A°de 2" x 6" con listén de
bocadel " x3"

Revoques

De paredes interior y exterior a una
capa

De viga cumbrera, galeriay
encadenados de H° A°

De pilares de H° A°

Mocheta de 10cm en puertas (por
fuera las que dan a la galeria) y
balancines (por fuera)

Pisos

Contrapiso de H°® de cascotes 10
cms.

Carpeta alisada base para asiento
de piso ceramico

Piso de ceramica esmaltada PEI 5
antideslizante

Zbcalo de ceramica esmaltada

Aberturas de madera (Provision y
colocacién)

Puerta placa de 0.80 x 2.10 con
marco y herrajes

Aberturas metalicas y vidrios
(Provisién y colocacion)

Puerta metélica de 1.20m x 2.10m
con marco y herrajes

Puerta metélica de 0.80m x 2.10m
con marco y herrajes

Ventana tipo balancin 1.50m x
1.20m

Vidrios dobles de 4 mm.
Alfeizar de ventanas

De revoque 1: 3 (cemento - arena
lavada de rio)

Pinturas

ML.

M2

M2

ML.

ML.

M2

M2

M2

ML.

UN.

UN.

UN

UN.

M2

ML.

8.64

123.00

230.50

38.00

7.00

48.00

87.00

87.00

87.00

61.00

2.00

1.00

1.00

7.00

12.60

45.00
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Pintura de paredes a la cal- Base

M2
para Latex (2 manos y lijado)

Pintura de paredes revocadas al

, M2
latex

Pintura de pilares vistos con
antimoho incoloro (limpieza de
ladrillos vistos con dcido muriatico y
patinal D)

M2

Pintura de viga cumbrera, galeria,
encadenado y pilares al latex

Pintura de aberturas metélicas con

. . M2
pintura sintetica

Pintura de ladrillos vistos con
antimoho incoloro (limpieza de

ladrillos vistos con dcido muriatico y
patinal D)

M2

De techo: Pintura De tejuelones y

, M2
tiranes de H° al latex

Pintura de puerta metalica con

. M2
pintura sintética

Pintura de puerta de madera con

e s M2
barniz sintético

Pintura de canaleta y cafio de

. . s el ML.
bajada con pintura sintetica

Desagiie Pluvial

Canaleta y cafio de bajada N° 24 de
chapa galvanizada - desarrollo 40 ML.
cm.

Instalacion eléctrica y artefactos

Alimentacion al Tablero Principal

desde el medidor de la ANDE GL.

Provision y colocacion de TP de

N
10AG con barra de fase y neutro v

Provision, colocacion y

alimentacién de tablero de UN
comando de TCV para 4 llaves

Bocacon 1 puntoyltoma
(Alimentacién, provisién y
colocacion,1 en cocinay2en
deposito)

BOC

Boca con 3 puntos (Alimentacidn,

s . BOC
provision y colocacién en comedor)

Boca con 1 toma corriente
(Alimentacidn, provisiény

colocacién, 4 en comedor, 3 en
cocina, 2 en depdsito y 1 en galeria)

BOC

Alimentacion de los circuitos de VT BOC

230.50

230.50

14.00

38.00

18.00

73.50

123.00

5.50

10.30

38.00

38.00

1.00

1.00

1.00

3.00

1.00

10.00

6.00
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50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Provision y colocacion de artefactos
fluorescentes de 2x40w

Provision y colocacion de artefactos
fluorescentes de 3x40w

Provision y colocacion de artefactos
fluorescentes de 1x40w con
fotocélula en galeriay exteriores
(Con Llinterruptor unipolar de
encendido y apagado)

c- Provisién y colocacién de
ventilador de techo VT de 56" de 7
velocidades, caja metalica

Instalaci6n sanitaria

Instalacién sanitaria: Conexién
interna de cafierias de agua
corriente fria (termofusion)

Desaglie cloacal hasta el primer
registro

Provision y colocacion de canilla
cromada giratoria para cocina con
conexion flexible y sopapa

Provision y colocacién de
desengrasador

Provision y colocacion de pileta de 2
bachas de acero inoxidable

Camara séptica de 1,15mx1,90m
incluye cafieria externa y registro s/
plano general

Pozo absorbente tipo 2 de 2,00m x
2,50m

Terminaciones y otros

Mesada de losa de H°A° con base de
cimiento de PBC, mamposteria de
ladrillos comunes con envarillado y
revestido con azulejos.

Mesada de yvyra pyta de 1,60m
cepillada, lustrada, pintada con
barnizy colocada en mostrador de
cocina.

Rampa peatonal

Guarda obray drea piso de piedra:
contrapiso de H° de cascotes, 10 cm
de esp

Guarda obra: Carpeta alisada de
cemento

Limpieza final y retiro de escombros

UN

UN

UN

UN

GL.

GL.

GL.

GL.

GL.

GL.

GL.

Gl

UN

GL.

m2

m2

gl

8.00

1.00

6.00

6.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

127.00

39.00

1.00
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CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DE 8,60M X 10,90M
COLEGIO NACIONAL JOHN F. KENNEDY- NUEVA COLOMBIA
OBJETO.

El presente documento tiene por finalidad establecer las condiciones técnicas y especificacién de servicio, para la ejecucién de Obras de
Construccién de Cocina Comedor de 8,60m x 10,90m

PROYECTO.
Estas especificaciones conjuntamente con los disefios, y especificaciones particulares constituyen el proyecto.

Establecen los procedimientos que se deberan seguir, los requisitos que se deberan cumplir y la descripcidn de las obras que serdn
ejecutadas por la empresa adjudicataria y los interesados de cada médulo. El cumplimiento serd de caracter obligatorio para ambas partes y
sera de base al contratista de la obra a ser ejecutada.

Toda obra que el contratista ejecutare fuera de la especificacion serd rechazada, y de reposicién inmediata de la empresa contratista sin
costo alguno del Comitente.

Los materiales, procedimientos, normas y reglamentos de la presente documentacién constituyen el marco de referencia para la ejecucién
de la obra, ante cualquier omision, o discrepancia que pudiera haber, se recurrird a las normas de buena ejecucion de obras técnicamente
reconocidas en nuestro medio.

INFORMACION.

Se considera que el Contratista estd perfectamente y totalmente informado de todo lo referente al sitio donde seran ejecutados los trabajos,
los materiales a ser utilizados, la naturaleza y caracteristica del suelo, y todos los datos que podrian influir en el desarrollo de los trabajos,
no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.

Todos los datos y conocimientos el contratista lo conseguira por su cuenta, sera durante todo el periodo de la ejecucién de la obra.

TRABA. PRELIMINARE

Comprende todas las tareas, servicios y actividades necesarias que debera desarrollar el Contratista en forma previa y/o complementaria
antes de la ejecucion de la obra civil, y se refieren a trabajos de verificacion de las referencias ofrecidas en los planos de localizacién, de
proyecto y detalles.

El Contratista deberd, tomar las precauciones necesarias para la ejecucion de trabajos, manteniendo protegidas las instalaciones existentes.

« MEDIDA DE SEGURIDAD.

Debera colocarse previa autorizacion del fiscal, una cinta de seguridad provisional rodeando el sitio de obra, a fin de evitar la entrada de
personas ajenas a la obra, que pueda ocasionar dafios a la obra y/o al personal, equipos o materiales a ser usados en la obra. El contratista
queda obligado a mantener por su exclusiva cuenta y cargo las medidas de seguridad en perfecto estado de conservacion. Es exclusiva
responsabilidad del contratista verificar los elementos de seguridad de los albafiiles el uso de los cascos, zapatones, arnés, chalecos,
guantes, andamios metalicos, etc.

« __ EJECUCION

La empresa contratista deberd ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los considerados adecuados y/o necesarios para
la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén mencionados, en todos los casos debera existir el consentimiento de la fiscalizacién.
La obra se debera entregar con todos los artefactos eléctricos puestos en funcionamiento.

p i |
1 Limpieza, preparaci6n del terreno

EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, retiro de malezas y preparacién del mismo para la construccién del comedor. La
remocion, carga, transporte, descarga, asi como la disposicion final de los materiales provenientes de la limpieza seran acopiados en
sectores consensuado con la fiscalizacion.

2 Marcacién y Replanteo

El contratista efectuara los replanteos de acuerdo a los planos de referencia. Una vez concluido el trazado general, sometera a la aprobacién
definitiva de la Fiscalizacion de obra. En caso de que aparezcan discrepancias entre los planos y las condiciones topograficas, debe
notificarse inmediatamente a la Fiscalizacién de obra; no se debera realizar ningln trabajo en zonas de discrepancias, hasta que estas sean
totalmente resueltas. Todo lo que no esté suficientemente aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, deberd ser propuesto por la
empresa constructora a la Fiscalizacion de obra. El dia de la marcacién se debera solicitar la presencia de la directora de la escuela para que
no haya inconvenientes antes de construir, de modo a estar de acuerdo con la ubicacion exacta.
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3 Provision y colocacion de Cartel de obra de 1,50x1,20m

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacion un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa aprobacién de la
fiscalizacién, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Nueva Colombia. Previamente al emplazamiento de los mismos deberan
someterse a la aprobacién de la Fiscalizacién. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacién. Los
carteles deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicion de orden de inicio de obras. Dicho cartel serd de chapa negra N° 24,
parante cafio negro tratado con esmalte sintético, empotrado en el terreno con hormigén masa. Todos los materiales deberan ser de alta
resistencia.

4 Excavacién manual de suelo duro para cimiento con PBC

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, seglin dimensiones establecidas
en el corte. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicidn pueda ocasionar
hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a
limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

5 Carga de cimiento con PBC

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:2:10 (cemento cal hidratada arena lavada de rio). En caso de que esta cimentacidn
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucion del caso. Queda totalmente prohibido el
uso de lechereada para la construccidn del cimiento. Ver detalles en plano arquitecténico.

Estructura de H°A°
6 Zapatas de H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigon estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Las dimensiones de
las varillas se podran ver en los planos y detalles.

7 Pilares de H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacién de mas de 0,80m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mds de una vez y en tercio de su altura, en una misma
estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los
parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Proteccién del material

El acero para la armadura deberéa estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre de
suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion o autorizacion, el
doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacion se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el
espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un
perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacién y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan
ser separados por bloques de morteros. La substitucién de varillas de seccién o didametro diferente serd permitida solamente con la
autorizacion especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia convencional = 4.200Kg./cm2.
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Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario
para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a
la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucidn uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd ser
continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego
del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberéa tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacidn debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas.
Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el
empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigdn

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las
superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segln lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberdn ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.
No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

8 Viga cumbrera, galeria y dado de H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Las dimensiones de
las varillas se podran ver en los planos y detalles.

Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego
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del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberé tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas.
Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el
empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn deberd ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigdn

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las
superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segln lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remoci6n del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.
No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberdn ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigon.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

9 Encadenados de H° A° - Inferior y Superior
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Las dimensiones de
las varillas se podran ver en los planos y detalles.

Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego
del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e
inmediatamente luego de su colocacidn debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas.
Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el
empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidén de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las
superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segtn lo indique el
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Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberdn ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.
No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

Muro de nivelacién
10 De 0.30m de ladrillos comunes

Serdn de ladrillos comunes de alta resistencia asentados con mezcla 2:2:10 (cemento calarena lavada de rio). Los ladrillos irdn
perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho
del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.

11  Relleno con arena gorday apisonado de interiores
Antes del relleno se retirara las basuras.

a) El relleno se hara por capas sucesivas de tierra gorda, de no mas de 10 cm de espesor perfectamente apisonados para asegurar una
buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm?2, El material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material
organico que por descomposicion pueda ocasionar asentamiento del terreno

b)  Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacion

) La Fiscalizacidn aprobara el equipo propuesto por el Contratista, sobre cada capa de relleno se debera apisonar perfectamente para
evitar posterior asentamiento.

islacién asfalti
12  De paredes

De pilares (en U) En todos los pilares sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una vez
seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ninglin tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente
toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

I L
13 De0.15 para revocar de ladrillos comunes

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacion: Todos los muros de elevacidn se ejecutaran con
ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin
pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.

14  De0.15 visto a una cara de ladrillos prensados macizos, color uniforme
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De 0,15m de ladrillos prensados macizos de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en
planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como
maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacién: Todos los muros de elevacion se
ejecutaran con ladrillos prensados macizos de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano.
Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por
las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.

15 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)

Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del 8 en dos hiladas intermedio con mortero 1-3(cemento
arena lavada de rio).

___ Pilares
16  De0.35x 0.35 de ladrillos macizos prensados vistos color uniforme, para corredor. (con niicleo de H°A°)

Llevardn estructura de H° A° (nlcleo) y capitel de H°A°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. Seran de ladrillos prensados macizos con juntas no mayor
a 1,5cm, el nicleo de hormigdn armado llevara varillas de 12mm y estribos de 8mm, como terminacion llevara capitel de hormigdn armado.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin
pandeos.

Techo
17  Tejas con tejuelones prensados (ambos de color uniforme) y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listén de boca de 1 2" x 3"

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, tirantes de hormigén prefabricado y listones de
maderas imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo. a) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las
tejas prensadas seran de color rojo uniforme de alta resistencia, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con
mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena lavada de rio), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50
mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera como minimo 6 cm. y la del ala
menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas
irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio). Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan
ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa, solo podré introducirse cambios por
autorizacién del Fiscal de Obras. Los tirantes seran de hormigdn prefabricado sin grietas ni burbujas, deberan tener terminacién lisa y seran
de alta resistencia. Ver detalles del MEC.

____ Revoques
18 De paredes interior y exterior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5cm y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme (filtrados)
una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

19 Deviga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°

Antes del revoque de las vigas de galerias y viga cumbrera de hormigdn armado se debera hacer una azotada con mortero 1:3 (cemento
arena lavada de rio) para mejor adherencia del revoque con cal. Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-
arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas.
Los revoques deberan tener un aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal
colada. Los revoques seran filtrados.

20 Depilaresde H* A°

Antes del revoque de las vigas de galerias y viga cumbrera de hormigén armado se deberé hacer una azotada con mortero 1:3 (cemento
arena lavada de rio) para mejor adherencia del revoque con cal. Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-
arena lavada de rio). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5cm y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas.
Los revoques deberan tener un aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal
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colada. Los revoques seran filtrados.

21  Mocheta de 10cm en puertas (por fuera las que dan a la galeria) y balancines (por fuera)

Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5cm y serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los
revoques seran filtrados.

Pisos
22 Contrapiso de H°® de cascotes 10 cm.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilardn entre 2y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes
de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el relleno, el
cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién,
se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

23 Carpeta alisada base para asiento de piso ceramico

Debajo de pisos de ceramica esmaltada y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucién de una carpeta alisada de
cemento y arena en dosaje 1:3 (cemento - arena lavada de rio), de aproximadamente 5cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la
superficie del piso. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurara la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de
corresponder, la colocacién de piezas monoliticas de otros espesores.

24  Piso de ceramica esmaltada PEI 5 antideslizante

Seran de color claro y dimensiones segin se especifique en los planos o segin lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser
planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales serdn de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como maximo o lo que la Fiscalizacién considere
técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacion de Obra ordenarad el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no
reunir las caracteristicas de la muestra aprobada. Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 5cm de espesor con mortero M5. Una vez
seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas de humedad, se colocaran las cerdmicas esmaltadas, que se ha de pegar con
mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberdn permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material
de relleno especial para cerdmicas esmaltadas. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de
adhesivos y rellenos de aplicacion especifica.

25  Zobcalo de ceramica esmaltada
Los zdcalos deberan presentar superficies sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos.

Los mismos seran colocados con adhesivo cerdmico. Su colocacidn serd bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a fin de
que el plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los zécalos. Las juntas seran rellenadas con pastina,
cuidando de quedar perfectamente tomadas, tendran una altura minima de 5cm.

Al r m r
26  Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria
desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracidn y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin
excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en
cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus expensas. Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis)
tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena lavada de rio). Durante su colocacion se tendra
especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a
los muros. Los marcos serdn de madera de yvyrapyta debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida
sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo
con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los
marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacidn o contraccidn, deberdn ser cambiados. Deberdn tener un tratamiento de aceite
de lino con terminacién de barniz cedro.

Las hojas de las puertas seran del tipo placa de madera de yvyrapyta, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para
este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con
terminacion y posterior pintura sintética.

33/61



Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Todos los materiales de alta resistencia.

A ras metali vidri
27  Puerta metalica de 1.20m x 2.10m con marco y herrajes

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Puerta metalica

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos
visibles.

Las puertas seran de una hoja de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Ademas, deberdn llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad.

Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla
para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos
pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con
color marrén caoba mate o color que establezca la fiscalizacion.

28  Puerta metalica de 0.80m x 2.10m con marco y herrajes

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

Puerta metalica

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos
visibles.

Las puertas seran de una hoja de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad.

Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla
para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos
pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con
color marrén caoba mate o color que establezca la fiscalizacidn.

29 Ventana tipo balancin 1.50m x 1.20m

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

30 Vidrios dobles de 4 mm.

Provision y colocacion de vidrio de 4mm (ver plano arquitectdnico)

____ Alfeizar de ventanas
31 Derevoquel:3(cemento - arena lavada de rio)

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5cm y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme (filtrados)
una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados.

Pinturas
32 Pinturade paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada, servira de base a la pintura al latex.
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33  Pintura de paredes revocadas al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccion. Las paredes revocadas, deberdn ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para
exterior).

34  Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muridtico y patinal D)

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos.

35  Pintura de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccion. Las paredes revocadas, deberdn ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para
exterior).

36 Pintura de aberturas metalicas con pintura sintética
Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacion.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera mano
se aplicara diluida al 30% con aguarrés, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

37  Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con dcido muriatico y patinal D)

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos.

38 Detecho: Pintura De tejuelonesy tiranes de H° al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para exterior).

39 Pintura de puerta metalica con pintura sintética
Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacion.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera mano
se aplicara diluida al 30% con aguarrés, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

40 Pintura de puerta de madera con barniz sintético
Se aplicard dos manos barniz sintético del color que establezca la Fiscalizacién.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera mano
se aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

41  Pinturade canaletay cafio de bajada con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato
de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

Desagiie Pluvial

42 Canaletay caiio de bajada N° 24 de chapa galvanizada - desarrollo 40 cm.

Las dos faldas de techo tendran canaletas para desagiie pluvial, material de chapa galvanizada nimero 24, de acuerdo a las indicaciones de
los planos respectivos.
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Instalacion eléctrica y artefactos
43 Alimentaci6n al Tablero Principal desde el medidor de la ANDE

Esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisidén de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

44 Provision y colocacion de TP de 10AG con barra de fase y neutro

Esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo
de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

45  Provisi6n, colocacion y alimentacién de tablero de comando de TCV para 4 llaves

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

46 Boca con 1 punto y 1 toma (Alimentacion, provisién y colocacidn,l1 en cocinay 2 en depdsito)

Esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisidén de Obra rechazaré cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

47  Boca con 3 puntos (Alimentacion, provision y colocacion en comedor)

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo
de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisidon de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

48  Boca con 1 toma corriente (Alimentacidn, provisién y colocacidn, 4 en comedor, 3 en cocina, 2 en depésito y 1 en galeria)

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

49  Alimentacién de los circuitos de VT

Esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisidén de Obra rechazaré cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.

50 Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 2x40w

Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
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terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como
de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se
ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra
rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.),
armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco,
para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitird el

uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 2 x 40 W. deben ir
colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos
bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan estar

aprobadas por el fiscal de obras.

51  Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 3x40w

Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como
de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se
ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra
rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacién de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE vy vigentes en el
territorio paraguayo

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.),
armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco,
para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el

uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir
colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos
bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion. NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan estar

aprobadas por el fiscal de obras.

52 Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1x40w con fotocélula en galeria y exteriores (Con 1 interruptor unipolar de
encendido y apagado)

Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como
de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se
ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra
rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacidn de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.),
armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco,
para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitird el
uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W. deben ir
colgados del techo a una altura méaxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos
bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion. NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan estar
aprobadas por el fiscal de obras.

53 ¢~ Provisién y colocacién de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metalica

Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como
de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se
ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra
rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Ventilador de techo- Caracteristicas: con rotor exterior montado sobre tapa giratoria, Alto de Chapa: 17 mm.
Ensayo en vacio:

Tensi6n: 220 Volts

Frecuencia: 50 Hz

Corriente: 0.34 Amperes
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Potencia: 60 Watts

Caracteristicas de la Carga: Con 4 palas de chapa SPP, Diametro de Giro 1,15m., Angulo de Inclinacidn aprox. 12°, Peso Total de las palas
1,350 kg.

Valores Medidos: Tensi6n: 220 Volts, Frecuencia: 50 Hz, Corriente de Régimen: 0.38 Amperes, Potencia de Régimen: 80 Watts, Velocidad de
Régimen: 270 R.P.M.

Bobinado Principal: Corriente: 0.34 Amperes, Potencia: 40 Watts
Bobinado Auxiliar: Corriente: 0.26 Amperes, Potencia: 40 Watts

Tensiones: De Alimentacidn: 220 Volts, En el Capacitor: 395 Volts, En bob. Auxiliar: 285 Volts.

Instalacion sanitaria
54 Instalacion sanitaria: Conexion interna de cafierias de agua corriente fria (termofusion)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano
de obra especializada para la ejecucion de todos los rubros.

55 Desagiie cloacal hasta el primer registro

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano
de obra especializada para la ejecucion de todos los rubros.

56  Provision y colocacion de canilla cromada giratoria para cocina con conexion flexible y sopapa

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano
de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros. Todos los materiales seran de alta resistencia.

57  Provision y colocacion de desengrasador

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano
de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros. Todos los materiales seran de alta resistencia.

58  Provision y colocacion de pileta de 2 bachas de acero inoxidable

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano
de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros. Todos los materiales seran de alta resistencia.

59 Camara séptica de 1,15mx1,90m incluye cafieria externa y registro s/ plano general

Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena lavada). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes
de 0.15m se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena lavada de rio). El fondo llevara losa y serdn revocadas, asi como las paredes. La
tapa serd de hormigén armado de 10cm de espesor con varillas de 12mm. Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo
absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos. El sistema
constructivo se utilizara lo detallado en el plano del MEC, a diferencia de las medidas (largo y ancho).

60 Pozo absorbente tipo 2 de 2,00m x 2,50m

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena
lavada de rio). Las paredes de mamposteria (tipo panel de abeja) de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento calarena
lavada de rio) y seran de 0.30m de acho. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales deberan tener una tapa de hormigén
armado de 12cm de espesor con varillas de 12mm, en este rubro incluye la excavacion para el pozo.

Terminacionesy otros
61 Mesada de losa de H°A° con base de cimiento de PBC, mamposteria de ladrillos comunes con envarillado y revestido con azulejos.

Ver detalle constructivo.

62 Mesada de yvyra pyta de 1,60m cepillada, lustrada, pintada con barniz y colocada en mostrador de cocina.

Ver detalle constructivo
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63 Rampa peatonal

Seran del mismo material del item 17.4y 17.5

64  Guarda obra: contrapiso de H° de cascotes, 10 cm de esp.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes
de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el relleno, el
cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién,
se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. EL hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

65  Guarda obra: Carpeta alisada de cemento

Sobre el contrapiso se prevé la ejecucién de una carpeta alisada de cemento y arena en dosaje 1:3 (cemento - arena lavada de rio), de
aproximadamente 5cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie.

66 Limpieza final y retiro de escombros

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se debera retirar todo resto de material
del sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdan desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas deberan ser
levantadas. El drea de limpieza sera el total del area afectada por los trabajos y zonas aledafias. La limpieza se realizard en grupo, albafiiles y
ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro, alambres de pua, clavos, varillas de hierro, cascotes que sobraron en la
construccidn, estos podrian accidentar a los estudiantes y docentes de la institucidn si no son retirados en su totalidad, es indispensable la
buena limpieza.

. ’ . Lo . Y]

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Plblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacidn publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas
Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios,
hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos deberé ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizaciéon CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo
minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, biético, socio-econdémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de
la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.
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Descripcion

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

NOAPLICA

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

* Nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el llamado a ser publicado: Arg. Ricardo Lopez Proyectista de Obras
-Municipalidad de Nueva Colombia

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: la construccién de la cocina
comedor en esta institucion es primordial ya que no cuentan con un lugar para que los alumnos puedan almorzar de forma salubre asi
como lo solicita el proyecto de Hambre Cero en las instituciones educativas

e Justificacion de la planificacion. Se trata de un llamado que responde a una necesidad temporal ya que una vez ejecutada la obra el
objetivo sera cumplido.

 Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: las especificaciones técnicas fueron elaboradas por el profesional
arquitecto responsable de la Municipalidad de Nueva Colombia, de acuerdo a los requerimientos observados en el sitio donde se
llevara a cabo el proyecto de obrasy con la previa autorizacion de la Direccion de Infraestructura del MEC.

Pl lise

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los planos estan anexos al PBC

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregard al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacion. El contratista se encargard de obtener, por su cuenta, todos los demds ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra
utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogard en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacidn de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto
ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan
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obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos
planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El periodo de Construccion del presente llamado " Construccién de Cocina Comedor de 8,60M X 10.90M en el Colegio Nacional John F.
Kennedy - es de 90(noventa) dias habiles, desde la emision de Acta de inicio por parte del Fiscal de Obras.

LA ENTREGA DEL SITIO DE LA OBRA SERA TOTAL

La Recepcidn Provisoria de las Obras serd expedida por el Fiscal de Obras, al dia siguiente de la terminacidn total de las obras y presentacidn
del certificado de trabajo final aprobado.

La Recepcion Definitiva tendra lugar en el plazo de 05 (cinco) dias corridos contados desde la fecha de recepcidn provisoria.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a
la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Nimero de contrato y fecha de suscripcidn,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o codigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O oo N U WNR

= =
= O

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion, permitiendo que
a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacidn disponible del contrato y la situacidn contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica
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De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdmicas que, segln la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el
Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial,
agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR  TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

Informe 1 Informe  Mayo 2025
Informe 2 Informe  Junio 2025

Informe 3 Informe  Julio 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, deberd indicar el
documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I -

n

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia
expresamente que se trata de dias habiles.

significa dia calendario, salvo que se haya indicado

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provisiéon o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones
del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la
fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacion dispensada
y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningun retraso, prérroga, demora o aprobacidn por cualquiera de las partes al hacer
cumplir alglin término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectara o limitara los
derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prdrroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: cinco (5) dias contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacion
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacidn debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”,
en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar
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y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ACEPTARA LA SUSTITUCION POR UNA POLIZA DE SEGUROS

: i ‘<ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién
de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de
ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se
ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacidn de estas instalaciones;

d. Realizacidn simultéanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay,
los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite
para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacidn de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto,
derechos y gravdmenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a
los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las
pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de
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las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista
un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirad con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara
una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal
ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se
aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

F 0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

no aplica

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio
de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista
de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de
reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo,
ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:las pdlizas deberan tener con vigencia desde la recepcién de
la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepcion definitiva

[Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados] Seguro contra los riesgos en la zona de
obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho
seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos
en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también
deberé proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de Gs.10.000.000 (Guaranies
diez millones).

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en
la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por
la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e
individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra
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indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran
ejercer en este sentido. El capital asegurado es de Gs-10.000.000 (Guaranies diez millones). Seguro contra dafios a terceros: El contratista
suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprenderé los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros
como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs.10.000.000
(Guaranies diez millones).

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El contratista debera presentar el certificado de obras a los 30 dias contados a partir de la orden de inicio de obras

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

* El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

e El monto correspondiente al anticipo otorgado en el primer certificado de obras

® Intereses por mora,

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Mesa de Entrada de la Municipalidad de Nueva
Colombia-

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la recepcion
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las
siguientes condiciones:

LA ENTREGA DEL SITIO DE OBRA SERA TOTAL. NO SE REQUERIRA NINGUNA AUTORIZACION NI PERMISO ADICIONAL

E i factibili

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo: 0,10% por dia habil de atraso.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F tencia de | . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

sera a eleccion del contratista adjudicado.

£ : licabl lidad
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las
ofertas

: L de calidad - I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Ajustarse a lo establecido en los AGC.

r ntratan n.vi ntr

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica, ya que los materiales y productos quedaran a cargo y responsabilidad del contratista en su totalidad

F 50 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

02 (dos) dias hébiles contados a partir de la recepcién de la orden de inicio.

E le ciecUcid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacidn del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

NO APLICA
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La recepcion provisoria de las obras sera: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

e Dentro del plazo de veintiiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor
5(CINCO)DIAS CORRIDOS

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las
siguientes disposiciones: NO APLICA

La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de:05(CINCO)DIAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION
PROVIORIA

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 2(DOS) DIAS
CORRIDOS.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - e | . el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica
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La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccidén General de Registros Piblicos; Constancia
de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccidon de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en
particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato
para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con
anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacidn sera
revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas.

ntr. on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontrataciéon del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.
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~onfidencialidad de la inf .

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a

la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién,
hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion,
los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece
como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera

hasta la emisidon del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en
publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucion de adjudicacion.

2.La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacion que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn
con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacidn recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
cldusula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado
con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacion recibida de la contratante para ningln otro
proposito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de
las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de contratacién, y
con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A
ese respecto, el contratista deberad consignar dichos datos en el Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de
Identificacidn de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para
el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones
para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los
listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto
los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor
o contratista.
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E o de G ‘- de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

180 (ciento ochenta) dias corridos contados a partir de la firma del contrato

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidon de Servicios Personales (FIS).

o b w

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
Contra Certificado-.

1. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a
mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

2. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza
y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro PUblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria

(SITE).
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3. Articulo 63.- Contribucidn sobre contratos suscriptos. Independientemente del procedimiento o modalidad de contratacién que se hubiere
empleado, las contratantes deberan retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado
de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la
ejecucidn de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacién, operacidn, desarrollo,
y sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de
Compradores Publicos y cualquier otro sistema de informacién o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional
de Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes.

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15)
dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracion Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d i5n de la eiecucién del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la
via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago
total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticing MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

E el 5 de G 1 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.
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No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

DE ACUERDO A LA VARIACION DEL IPC PUBLICADO POR EL BCP
Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes, siempre y cuando la variacién del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variacion
igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de
apertura de ofertas, conforme a la siguiente férmula
A=P x LI.BCP
15%
A= Precio ajustado de los servicios conexos facturados.
P= Precio facturado de los servicios conexos facturados.
1.1.BCP=Indice de inflacién emitido por el Banco Central Del Paraguay.
15%= Minimo necesario para reajuste de precio.
No se reconoceran reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado. Para realizar le
reajuste la empresa adjudicada debera presentar su solicitud por escrito en el Departamento de UOC .-

Los reajustes deberan ser solicitados por escrito a LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA, por el Oferente. La solicitud debe realizarse
indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se
reconoceran reajuste de precios si la entrega de los servicios se encuentra atrasada respecto al cronograma de entrega. El reajuste tendra
aplicacion sobre los servicios entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolucion de la maxima
autoridad de LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA. En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega
indicado en el contrato, no se reconocera reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las fechas de entrega establecidas
en dicho contrato.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucién

La variacidn del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidén del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencidn se debera cumplir con
los requerimientos establecidos por la DNCP.

le interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrd derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacion
y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le seran
imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.
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La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacidn del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga
al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacidon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de
otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacidn, pérdidas de produccién, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor
de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R nsabili rov r

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato,
sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos
actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de
tierray decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de
ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al contratista por pérdida
total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la
otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedi6 y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir
del dia siguiente en que e | contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido
conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién
que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrd invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la
convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés pablico comprometido.

6. La notificacion se enviarad por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucidn del contrato, adjuntando toda la
documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en
el menor plazo posible, la reanudacidn normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las
obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. Amenos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud
del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacion de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

Causales d inacién del

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga

otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de

fraude y corrupcion;

. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;
. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza

mayor o caso fortuito;
En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminaci6n por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacién indicard la razén de la terminacion, asi como el alcance de la
terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente

56/61



completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

. les inacién del contrat

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

Fr

No Aplica

Irr on

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitaciéon o de ejecucién de un contrato. La convocante actuard frente a cualquier hecho o reclamacidén que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacién, hayan incurrido en précticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada
con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacidn de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mds partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que
los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes.

. . .’ . ’ . .

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los
requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demas tramites del procedimiento de
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avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la
seccion | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS”
de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccion de sede establecida.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal

sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto
por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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